CÂMARA MUNICIPAL DE
**BALSAS-MA**
um legislativo para todos

**VOLUME 02**

**PROCESSO Nº 27/2023**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

**SETOR REQUISITANTE:** Diretoria Administrativa

**OBJETO:**
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de Balsas/MA.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

01 - Câmara Municipal de Balsas;
01 031.00011.2-004 - Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal;
**4.4.90.51.00 – Obras e Instalações**

**AUTUAÇÃO:**

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três (2023), na sala da Diretoria de Compras e Orçamento, **AUTUO** o presente processo, contendo: Comunicação Interna - CI nº __, de __/__/2023, considerada peça pré-existente para a formação do Processo nº 25/2023, dando origem a essa Inexigibilidade de Licitação. E, para constar, lavro e assino o presente Termo de Autuação. Eu, RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS (_____), Membro da Equipe da CPL, que digitei e subscrevi.

**PROCESSO Nº 27/2023**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

**SETOR REQUISITANTE:** Diretoria Administrativa

**OBJETO:**

Contratação de empresa especializada para a **prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal.**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

01 - Câmara Municipal de Balsas;
01.031.0011.1-002 – Manutenção das Atividades Legislativas
01 031.0011.2-004 – Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal;
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

**AUTUAÇÃO:**

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três (2023), na sala da Comissão Permanente de Licitações, **AUTUO** o presente processo, contendo: Comunicação Interna - CI nº 28, de 22/05/2023, da Diretoria Geral Administrativa, considerada peça pré-existente para a formação do Processo nº 27/2023, dando origem a essa Tomada de Preços. E, para constar, lavro e assino o presente Termo de Autuação. Eu, **Raimundo Nonato Pereira dos Santos** (Raimundo Nonato Pereira dos Santos), Membro da Comissão Permanente de Licitações que digitei e subscrevi.

CÂMARA MUNICIPAL DE
**BALSAS-MA**
*um legislativo para todos*

**PROCESSO Nº 27/2023** **VOLUME 02**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

**SETOR REQUISITANTE:** Diretoria Administrativa

**OBJETO:**
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de Balsas/MA.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

01 - Câmara Municipal de Balsas;
01 031.00011.2-004 - Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal;
**4.4.90.51.00 – Obras e Instalações**

**AUTUAÇÃO:**

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três (2023), na sala da Diretoria de Compras e Orçamento, **AUTUO** o presente processo, contendo: Comunicação Interna - CI nº __, de __/__/2023, considerada peça pré-existente para a formação do Processo nº 25/2023, dando origem a essa Inexigibilidade de Licitação. E, para constar, lavro e assino o presente Termo de Autuação. Eu, RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS (_____), Membro da Equipe da CPL, que digitei e subscrevi.



Gráfica Liberal - 99.354 1-7320 / 98400-9963

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 2
Comissão Permanente de Licitação

| COMUNICAÇÃO INTERNA – C.I. | Nº 28/2023 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **DA:** | DIRETORIA ADMINISTRATIVA |
| **PARA:** | GABINETE DA PRESIDÊNCIA |
| **ASSUNTO:** | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma parcial do prédio da Câmara Municipal |

Balsas/MA 22 de maio de 2023.

À Sua Excelência, o Senhor
MOISÉS COELHO E SILVA NETO
Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente,

Tendo em vista a conclusão do projeto básico para a reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Balsas – MA, do solicito providências no sentido de autorizar a instauração de processo licitatório, visando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de execução dos serviços de reforma.

Atenciosamente,

JOEL DE SOUSA SANTANA
Diretor Geral Administrativo da Câmara Municipal

| Ciente em: 22 / 05 de 2023. | Observações |
|---|---|

CÂMARA MUNICIPAL DE
**BALSAS-MA**
*um legislativo para todos*

GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GP

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 3
Comissão Permanente de Licitação

| **COMUNICAÇÃO INTERNA – C.I.** | **Nº 50/2023** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **DO:** | GABINETE DA PRESIDÊNCIA – GP |
| **PARA:** | DIRETORIA DE COMPRAS E ORÇAMENTO |
| **ASSUNTO:** | Elaboração de Projeto Básico/Termo de Referência |

Balsas/MA, 22 de maio de 2023

Ao
Diretor de Compras e Orçamento
ELCIO SANTOS BASTOS
Diretor de Compras e Orçamento

Senhor Diretor,

Encaminho a este departamento solicitação da Diretoria Administrativa desta Casa, a fim de que sejam tomadas todas as providências legais cabíveis no sentido de elaborar Termo de Referência/Projeto Básico destinado a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma parcial do prédio da Câmara Municipal.

Assim, elaborado o documento acima mencionado, retornem-se os autos para a devida aprovação.

Atenciosamente,

MOISÉS COELHO E SILVA NETO
Vereador – Presidente

| | |
|---|---|
| Ciente em 11/05/2023.<br>*Helcio Santos Bastos*<br>Dir. de Compras e Orçamentos | Observações: |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 11
Comissão Permanente de Licitação

| COMUNICAÇÃO INTERNA – C.I. | Nº 56/2023 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **DA:** | DIRETORIA DE COMPRAS E ORÇAMENTO |
| **PARA:** | DIRETORIA TÉCNICA CONTÁBIL |
| **ASSUNTO:** | Disponibilidade de Dotação Orçamentária |

Balsas/MA, 16 de junho de 2023.

À
Diretoria Técnica Contábil
MARINA COELHO SANTOS RODRIGUES
Contadora

Senhora Contadora,

Em atendimento a solicitação do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, visando abertura de processo de licitação para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal, solicitamos dessa Diretoria Contábil informação quanto a existência de previsão orçamentária para suportar as despesas com a pretensa licitação.

Atenciosamente,

Helcio Santos Bastos
Dir. de Compras e Orçamentos
ELCIO SANTOS BASTOS
Diretor de Compras e Orçamento

| Ciente em: 16 / 06 de 2023. | Observações: |
|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS<br>Marina Coelho Santos Rodrigues<br>Contadora CRC-PI 6628/O-4/T-MA | |

CÂMARA MUNICIPAL DE
**BALSAS-MA**
um legislativo para todos

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 5
Comissão Permanente de Licitação

DIRETORIA TÉCNICA CONTÁBIL

| **COMUNICAÇÃO INTERNA – C.I.** | **Nº 23/2023** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **DA:** | DIRETORIA TÉCNICA CONTÁBIL |
| **PARA:** | DIRETORIA DE COMPRA E ORÇAMENTO |
| **ASSUNTO:** | Informação de Dotação Orçamentária |

Balsas/MA, 16 de junho de 2023

Ao
Sr. ELCIO SANTOS BASTOS
Diretor de Compras e Orçamento

Senhor Diretor,

Conforme solicitado, informamos a essa Diretoria que há dotação orçamentária e recursos financeiros para suportar as despesas para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal, constante na Lei nº 1.643/2022 - Lei Orçamentária Anual - LOA, que correrão por conta da seguinte rubrica:

01. Câmara Municipal de Balsas
01.031.0011.1-002 – Manutenção das Atividades Legislativas
01 031.0011.2-004 – Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal;
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Atenciosamente,

Marina Coelho Santos Rodrigues
Contadora
CRC-PI-6628/O-4/T-MA

| Ciente em: 16 / 06 / 2023. | Observações: |
|---|---|

Helcio Santos Bastos
Dir de Compras e Orçamentos

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 6
Comissão Permanente de Licitação

| COMUNICAÇÃO INTERNA – C.I | Nº 55/2023 |
|---|---|

**DA:** DIRETORIA DE COMPRAS E ORÇAMENTO

**PARA:** GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**ASSUNTO:** Aprovação de Termo de Referência

Balsas/MA, 19 de junho de 2023

À Sua Excelência, o Senhor
MOISÉS COELHO E SILVA NETO
Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente,

A Diretoria de Compras e Orçamento, vem por meio deste requerer seja **APROVADO** o Termo de Referência em anexo, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal.

O valor estimado para a contratação é de R$ 960.263,21 (novecentos e sessenta mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos), conforme projeto básico/executivo em anexo.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonância com a LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC nº 101/00).

Sem mais para o momento, aproveitamos e ensejo para elevar nossas reais considerações e apreço.

Atenciosamente,

*Hélcio Santos Bastos*
Diretor de Compras e Orçamento

ELCIO SANTOS BASTOS
Diretor de Compras e Orçamento

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 4
Comissão Permanente de Licitação

| |
|---|
| |

| | |
|---|---|
| Ciente em: 19 / 06 /2023. | OBS: |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 8
Comissão Permanente de Licitação

## TERMO DE REFERÊNCIA

As interessadas em contratar com a Administração Pública Municipal deverão observar as seguintes exigências:

### 1. DA HABILITAÇÃO

1.1 - As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação nos autos do certame:

**a)** Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
**b)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;
**c)** Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão de Quitação de Tributos Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União);
**d)** Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa da Fazenda Estadual e Dívida Ativa).
**e)** Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários);
**f)** Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRF do FGTS);
**g)** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
**h)** Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
**i)** Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
**j)** Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA;
**l) Qualificação Técnica-Operacional:** apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação.
**m) Qualificação Técnica-Profissional**: comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que será responsável pela execução dos serviços, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s)

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 9
Comissão Permanente de Licitação

respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação.

**m.1)** Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante deve-se admitir a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste. (ACÓRDÃO n.º 1447/2015/TCU – Plenário).

**m.2)** Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA, devidamente atualizados.

**m.3)** Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional, deverão participar do serviço/obra objeto desta licitação, podendo ser substituídos por outro com experiência equivalente ou superior, mediante prévia autorização da Administração Pública Municipal (§ 10º, do art. 30, da Lei nº 8.666/93);

**n)** Declaração a que alude o art. 27º, V da Lei nº 8.666/93;

**o)** Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com o devido registro na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, em cópia autenticada, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

**o.1)** A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, resultante da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

**o.2)** As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço.

**o.3.)** Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos.

**o.4)** Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

**o.5)** Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

**o.5.1)** sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

**o.5.2)** sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 10
Comissão Permanente de Licitação

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

**o.5.3)** sociedade criada no exercício em curso:

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

**o.5.4)** o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

**p)** Comprovação de capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio de apresentação de Certidão Simplificada ou Específica expedida pela Junta Comercial do Estado onde está sediada a licitante. (art. 31, § 3°, da Lei n° 8.666/93)

## 2. DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

**2.1.** As propostas deverão ser apresentadas da seguinte forma:

**2.1.1.** Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por qualquer outro meio, datada e assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, rubricada, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os preços, em moeda corrente nacional, em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já incluídos todos os encargos inerentes ao objeto; contendo:

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;

b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra;

c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso;

**2.2.** As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV da Lei n° 8.666/93 e ainda:

**2.2.1**. Planilha orçamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal;

**2.2.2.** Composição unitária de preços;

**2.2.3.** Composição de B.D.I.;

**2.2.4.** Composição de encargos sociais;

**2.2.5**. Cronograma Físico-Financeiro

**2.3**. É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta apresentada;

**2.4**. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores;

**2.5**. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes.

## 3 - DAS PENALIDADES

**3.1** - No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em regular processo administrativo:

a) Advertência;
b) multa;

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 11
Comissão Permanente de Licitação

c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Balsas (MA) por até dois anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**3.2** - O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor;
**3.2.1** - Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis;
**3.3** - O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais sanções estabelecidas;
**3.4** - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei;
**3.5** - Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;
**3.6** - O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais;
**3.7**. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de Recolhimento Oficial.

## 4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**4.1** Executar os serviços obedecendo fielmente o Projeto Básico/Executivo;
**4.2** Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, pagamento de seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes do objeto do contrato;
**4.3.** Cumprir fielmente o contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade;
**4.4.** Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação previstas na licitação;
**4.5.** Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente aos serviços contratados;
**4.6**. Registrar a obra no CREA;
**4.7.** Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial o Código de Obras e de Postura deste Município;
**4.8.** Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, Avisos, Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos;

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls.
Comissão Permanente de Licitação

**4.9.** Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos;
**4.10.** Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;
**4.11.** Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
**4.12.** Efetuar a matricula da obra junto ao INSS.

## 5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

**5.1** - A Contratante, durante a vigência do contrato, se compromete a:
**5.1.1.** Efetuar o pagamento na forma convencionada, desde que preenchidas as formalidades previstas neste contrato;
**5.1.2.** Designar um servidor para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto;
**5.1.3.** Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na execução do objeto.

## 6. DA GARANTIA CONTRATUAL

**6.1** - Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a empresa vencedora prestará, no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura do instrumento contratual, a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme o disposto no art. 56, §1°, da Lei n° 8.666/93.
Essa garantia poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:
**6.1.1** caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;
**6.1.2** fiança bancária;
**6.1.3** seguro garantia.
**6.2** - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a adjudicatária obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada.
**6.3** - A garantia somente será restituída à CONTRATADA após o integral cumprimento das obrigações contratuais.
**6.4** - A garantia apresentada por meio de títulos da dívida pública deverá ser emitida sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
**6.5** - A garantia prestada pela licitante será liberada ou restituída após o término do Contrato, caso não haja pendências. Caso seja em dinheiro deverá ser recolhida junto a instituição bancária, em conta específica, sendo que esta será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do §4°, do Art. 56, da Lei n° 8.666/93.

Balsas (MA), 19 de junho de 2023

*Helcio Santos Bastos*
Dir. de Compras e Orçamentos

**ELCIO SANTOS BASTOS**
**Diretor de Compras e Orçamento**




1 1º PAVIMENTO
ESCALA 1:100

LEGENDA DE COBERTURA

Remoção de telhas do fibrocimento e remoção da trama de madeira de estrutura de cobertura.
Execução de cobertura em estrutura metálica com inclinação de 10%, e instalação de telhas trapezoidais de aço com espessura de 0,5 mm.

DETALHES GENÉRICOS DE COMPONENTES DA COBERTURA

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO




2 COBERTURA
ESCALA 1:100
Detalhe de cobertura do plenário e biblioteca

JORDANA GRESPAN
ENGENHEIRA CIVIL

Título: Projeto arquitetônico

Assunto: Reforma da Câmara Municipal de Balsas
Data: 25/05/2023

Conteúdo: Planta baixa do pavimento superior e cobertura

Proprietário: Câmara Municipal de Balsas
CNPJ: 06.777.130/0001-11

Local: Rua Coronel Manoel Nobre, nº 1000
Bairro:
Balsas - MA
CEP: 65.800-000

Autoria e responsável técnico (nome e cargo): Jordana Grespan, Engenheira Civil, CREA-MA 111851040

Proprietário: Câmara Municipal de Balsas, CNPJ 06.777.130/0001-11

Anotações:

Escala: Indicada

Folha: 02 / 02

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão de Licitação




1 1º PAVIMENTO
ESCALA 1:100

DETALHES GENÉRICOS DE COMPONENTES DA COBERTURA

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO




2 COBERTURA
ESCALA 1:100
Detalhe de cobertura do plenário e biblioteca.

JORDANA GRESPAN
ENGENHARIA CIVIL

Título: Projeto arquitetônico

Assunto: Reforma da Câmara Municipal de Balsas | Data: 29/05/2023

Conteúdo: Planta baixa do pavimento superior e cobertura

Proprietário: Câmara Municipal de Balsas | CNPJ: 06.777.130/0001-11

Endereço: Praça Coelho Neto (Centro) | Bairro: Potelo | Balsas - MA | CEP: 65.800-000

Autora e responsável técnica pelo projeto: Jordana Grespan, Engenheira Civil, CREA-MA 1116910480

Proprietário: Câmara Municipal de Balsas, CNPJ: 06.777.130/0001-11

Aprovações:

Escala: 1:100

Folha: 02/02

RECEBIDO CÂMARA MUN. DE BALSAS
Licitação



1 TERREO



2 PERSPECTIVA FRONTAL



3 PERSPECTIVA FUNDOS



1 TÉRREO



2 PERSPECTIVA FRONTAL



3 PERSPECTIVA FUNDOS

| Código | Largura (m) | Altura (m) | Peitoril (m) | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| J01 | 0,60 | 1,00 | 1,80 | 02 |
| J02 | 0,80 | 1,00 | 1,80 | 02 |
| J03 | 0,90 | 1,00 | 0,80 | 02 |
| J04 | 0,90 | 1,00 | 1,80 | 02 |
| J05 | 0,80 | 1,00 | 1,70 | 02 |

| Código | Largura (m) | Altura (m) | Perfil (m) | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| P01 | 0,80 | 2,10 | - | 07 |
| P02 | 0,90 | 2,10 | - | 03 |
| P03 | 0,70 | 2,10 | - | 03 |
| P04 | 0,80 | 2,10 | - | 03 |
| P05 | 0,60 | 2,10 | - | 04 |
| P06 | 0,90 | 2,10 | - | 04 |
| P07 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P08 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P09 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P10 | 0,90 | 2,10 | - | 02 |
| P11 | 0,80 | 2,10 | - | 02 |
| P12 | 0,70 | 2,10 | - | 02 |
| P13 | 0,60 | 2,10 | - | 02 |
| P14 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P15 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P16 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P17 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P18 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P19 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P20 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P21 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P22 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P23 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P24 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P25 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P26 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P27 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P28 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P29 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P30 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P31 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P32 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P33 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P34 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P35 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P36 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P37 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P38 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P39 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P40 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P41 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P42 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P43 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P44 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P45 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P46 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P47 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P48 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P49 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P50 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P51 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P52 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P53 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P54 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P55 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P56 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P57 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P58 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P59 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P60 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P61 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P62 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P63 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P64 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P65 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P66 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P67 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P68 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P69 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P70 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P71 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P72 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P73 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P74 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P75 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P76 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P77 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P78 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P79 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P80 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P81 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P82 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P83 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P84 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P85 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P86 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P87 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P88 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P89 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P90 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P91 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P92 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P93 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P94 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P95 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P96 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P97 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P98 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P99 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P100 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P101 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P102 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P103 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P104 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P105 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P106 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P107 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P108 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P109 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P110 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P111 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P112 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P113 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P114 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P115 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P116 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P117 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P118 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P119 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P120 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P121 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P122 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P123 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P124 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P125 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P126 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P127 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P128 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P129 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P130 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P131 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P132 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P133 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P134 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P135 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P136 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P137 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P138 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P139 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P140 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P141 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P142 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P143 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P144 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P145 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P146 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P147 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P148 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P149 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P150 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P151 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P152 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P153 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P154 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P155 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P156 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P157 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P158 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P159 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P160 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P161 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P162 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P163 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P164 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P165 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P166 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P167 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P168 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P169 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P170 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P171 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P172 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P173 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P174 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P175 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P176 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P177 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P178 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P179 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P180 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P181 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P182 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P183 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P184 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P185 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P186 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P187 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P188 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P189 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P190 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P191 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P192 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P193 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P194 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P195 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P196 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P197 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P198 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P199 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P200 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P201 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P202 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P203 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P204 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P205 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P206 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P207 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P208 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P209 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P210 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P211 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P212 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P213 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P214 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P215 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P216 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P217 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P218 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P219 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P220 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P221 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P222 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P223 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P224 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P225 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P226 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P227 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P228 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P229 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P230 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P231 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P232 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P233 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P234 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P235 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P236 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P237 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P238 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P239 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P240 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P241 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P242 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P243 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P244 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P245 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P246 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P247 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P248 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P249 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P250 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P251 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P252 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P253 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P254 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P255 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P256 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P257 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P258 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P259 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P260 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P261 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P262 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P263 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P264 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P265 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P266 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P267 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P268 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P269 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P270 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P271 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P272 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P273 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P274 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P275 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P276 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P277 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P278 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P279 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P280 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P281 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P282 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P283 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P284 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P285 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P286 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P287 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P288 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P289 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P290 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P291 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P292 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P293 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P294 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P295 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P296 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P297 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P298 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P299 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P300 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P301 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P302 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P303 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P304 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P305 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P306 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P307 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P308 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P309 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P310 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P311 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P312 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P313 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P314 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P315 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P316 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P317 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P318 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P319 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P320 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P321 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P322 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P323 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P324 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P325 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P326 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P327 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P328 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P329 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P330 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P331 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P332 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P333 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P334 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P335 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P336 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P337 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P338 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P339 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P340 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P341 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P342 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P343 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P344 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P345 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P346 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P347 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P348 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P349 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P350 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P351 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P352 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P353 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P354 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P355 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P356 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P357 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P358 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P359 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P360 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P361 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P362 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P363 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P364 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P365 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P366 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P367 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P368 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P369 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P370 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P371 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P372 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P373 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P374 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P375 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P376 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P377 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P378 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P379 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P380 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P381 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P382 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P383 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P384 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P385 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P386 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P387 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P388 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P389 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P390 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P391 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P392 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P393 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P394 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P395 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P396 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P397 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P398 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P399 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P400 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P401 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P402 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P403 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P404 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P405 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P406 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P407 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P408 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P409 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P410 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P411 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P412 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P413 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P414 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P415 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P416 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P417 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P418 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P419 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P420 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P421 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P422 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P423 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P424 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P425 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P426 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P427 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P428 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P429 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P430 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P431 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P432 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P433 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P434 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P435 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P436 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P437 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P438 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P439 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P440 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P441 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P442 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P443 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P444 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P445 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P446 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P447 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P448 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P449 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P450 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P451 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P452 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P453 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P454 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P455 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P456 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P457 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P458 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P459 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P460 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P461 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P462 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P463 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P464 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P465 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P466 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P467 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P468 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P469 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P470 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P471 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P472 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P473 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P474 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P475 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P476 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P477 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P478 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P479 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P480 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P481 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P482 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P483 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P484 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P485 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P486 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P487 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P488 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P489 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P490 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P491 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P492 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P493 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P494 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P495 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P496 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P497 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P498 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P499 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P500 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P501 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P502 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P503 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P504 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P505 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P506 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P507 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P508 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P509 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P510 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P511 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P512 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P513 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P514 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P515 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P516 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P517 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P518 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P519 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P520 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P521 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P522 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P523 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P524 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P525 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P526 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P527 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P528 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P529 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P530 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P531 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P532 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P533 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P534 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P535 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P536 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P537 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P538 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P539 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P540 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P541 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P542 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P543 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P544 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P545 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P546 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P547 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P548 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P549 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P550 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P551 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P552 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P553 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P554 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P555 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P556 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P557 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P558 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P559 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P560 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P561 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P562 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P563 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P564 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P565 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P566 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P567 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P568 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P569 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P570 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P571 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P572 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P573 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P574 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P575 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P576 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P577 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P578 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P579 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P580 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P581 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P582 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P583 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P584 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P585 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P586 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P587 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P588 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P589 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P590 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P591 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P592 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P593 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P594 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P595 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P596 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P597 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P598 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P599 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P600 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P601 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P602 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P603 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P604 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P605 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P606 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P607 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P608 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P609 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P610 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P611 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P612 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P613 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P614 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P615 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P616 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P617 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P618 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P619 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P620 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P621 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P622 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P623 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P624 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P625 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P626 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P627 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P628 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P629 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P630 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P631 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P632 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P633 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P634 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P635 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P636 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P637 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P638 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P639 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P640 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P641 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P642 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P643 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P644 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P645 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P646 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P647 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
| P648 | 0,70 | 2,10 | - | 01 |
| P649 | 0,60 | 2,10 | - | 01 |
| P650 | 0,90 | 2,10 | - | 01 |
| P651 | 0,80 | 2,10 | - | 01 |
|

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 17
Comissão Permanente de Licitação

## Composição analítica da taxa de bonificação e despesas indiretas (BDI)

| | |
|---|---|
| Objeto: | Reforma da Câmara Municipal de Balsas |
| Local: | Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas - MA |
| Banco: | SINAPI - 04/2023 - Maranhão |
| B.D.I.: | 26,24% |
| Data: | 29/05/2023 |

JORDANA GRESPAN
ENGENHEIRA CIVIL

O cálculo do BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, utilizando-se os percentuais indicados no Acórdão 2622/2013 do TCU para obras de construção de edifícios, e impostos do local de execução da obra:

$$BD1 = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+D\ )*(1+L)}{1-I}-1$$

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro / remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

| ITEM | SERVIÇO | % sobre PV | % sobre CD |
|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 4,00 |
| 2 | SEGURO + GARANTIA | | 0,80 |
| 3 | RISCO | | 1,27 |
| 4 | DESPESA FINANCEIRA | | 1,23 |
| 5 | LUCRO | | 7,40 |
| 6 | PIS | 0,65 | |
| 7 | COFINS | 3,00 | |
| 8 | ISS | 5,00 | |
| 9 | CPRB | 0,00 | |
| 10 | TOTAL DO BDI | 26,24% | |

*O cálculo do percentual de ISS para incorporação no BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, retirada da Cartilha de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Pública de autoria do TCU, utilizando-se os percentuais de ISS compatíveis com a legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos na obra.

**ISS = AM% x (1 – MT%)**

Onde:

AM: alíquota municipal;

MT: percentual do valor dos materiais.

| ITEM | TIPOS DE INSUMOS | VALOR | ( % ) |
|---|---|---|---|
| A | VALOR DA OBRA SEM BDI | R$ 760.738,39 | 100,00% |
| B | MATERIAIS | R$ 526.095,65 | 69,16% |
| C | MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS | R$ 234.642,74 | 30,84% |
| D | ALÍQUOTA ISS PARA O MUNICÍPIO DE BALSAS - MA | | 5,00% |
| **ALÍQUOTA DO ISS APLICADO NO BDI** | | | **1,54%** |

**Jordana Grespan**
**Responsável técnica pelo projeto**
**Engenheira civil**
**CREA-MA: 1118910400**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 18
Comissão Permanente de Licitação

# Cronograma físico-financeiro

| | |
|---|---|
| Objeto: | Reforma da Câmara Municipal de Balsas |
| Local: | Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas - MA |
| Banco: | SINAPI - 04/2023 - Maranhão |
| Encargos sociais: | Não desonerado |
| B.D.I.: | 26,24% |
| Data: | 29/05/2023 |

JORDANA GRESPAN
ENGENHEIRA CIVIL

| Item | Descrição | Total Por Etapa | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificação da obra | 100,00% | 100,00% | | | |
| | | R$ 704,47 | R$ 704,47 | | | |
| 2 | Serviços preliminares | 100,00% | 100,00% | | | |
| | | R$ 111.455,91 | R$ 111.455,91 | | | |
| 3 | Cobertura | 100,00% | 50,00% | 50,00% | | |
| | | R$ 236.523,09 | R$ 118.261,55 | R$ 118.261,55 | | |
| 4 | Pisos e revestimentos | 100,00% | | 25,00% | 37,50% | 37,50% |
| | | R$ 379.893,06 | | R$ 94.973,27 | R$ 142.459,90 | R$ 142.459,90 |
| 5 | Pintura | 100,00% | | | 50,00% | 50,00% |
| | | R$ 127.772,70 | | | R$ 63.886,35 | R$ 63.886,35 |
| 6 | Administração | 100,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | R$ 97.251,28 | R$ 24.312,82 | R$ 24.312,82 | R$ 24.312,82 | R$ 24.312,82 |
| 7 | Limpeza da obra | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | R$ 6.662,70 | | | | R$ 6.662,70 |
| Porcentagem | | | **26,53%** | **24,74%** | **24,02%** | **24,71%** |
| Custo | | | **254.734,75** | **237.547,63** | **230.659,07** | **237.321,77** |
| Porcentagem Acumulado | | | **26,53%** | **51,27%** | **75,29%** | **100,0%** |
| Custo Acumulado | | | **254.734,74** | **492.282,37** | **722.941,44** | **960.263,21** |

Jordana Grespan
Responsável técnica pelo projeto
Engenheira civil
CREA-MA: 1118910400

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 19
Comissão Permanente de Licitação

## Composição analítica da taxa de bonificação e despesas indiretas (BDI)

| | |
|---|---|
| Objeto: | Reforma da Câmara Municipal de Balsas |
| Local: | Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas - MA |
| Banco: | SINAPI - 04/2023 - Maranhão |
| B.D.I.: | 26,24% |
| Data: | 29/05/2023 |

JORDANA GRESPAN
ENGENHEIRA CIVIL

O cálculo do BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, utilizando-se os percentuais indicados no Acórdão 2622/2013 do TCU para obras de construção de edifícios, e impostos do local de execução da obra:

$$BD1 = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+D\ )*(1+L)}{1-I} - 1$$

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro / remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

| ITEM | SERVIÇO | % sobre PV | % sobre CD |
|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 4,00 |
| 2 | SEGURO + GARANTIA | | 0,80 |
| 3 | RISCO | | 1,27 |
| 4 | DESPESA FINANCEIRA | | 1,23 |
| 5 | LUCRO | | 7,40 |
| 6 | PIS | 0,65 | |
| 7 | COFINS | 3,00 | |
| 8 | ISS | 5,00 | |
| 9 | CPRB | 0,00 | |
| 10 | TOTAL DO BDI | 26,24% | |

*O cálculo do percentual de ISS para incorporação no BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, retirada da Cartilha de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Pública de autoria do TCU, utilizando-se os percentuais de ISS compatíveis com a legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos na obra.

**ISS = AM% x (1 – MT%)**

Onde:

AM: alíquota municipal;

MT: percentual do valor dos materiais.

| ITEM | TIPOS DE INSUMOS | VALOR | ( % ) |
|---|---|---|---|
| A | VALOR DA OBRA SEM BDI | R$ 760.738,39 | 100,00% |
| B | MATERIAIS | R$ 526.095,65 | 69,16% |
| C | MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS | R$ 234.642,74 | 30,84% |
| D | ALÍQUOTA ISS PARA O MUNICÍPIO DE BALSAS - MA | | 5,00% |
| | **ALÍQUOTA DO ISS APLICADO NO BDI** | | **1,54%** |

**Jordana Grespan**
**Responsável técnica pelo projeto**
**Engenheira civil**
**CREA-MA: 1118910400**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 20
Comissão Permanente de Licitação

# MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO

## REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 21
Comissão Permanente de Licitação

## SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....02
2. ENGENHARIA.....02
3. INFORMAÇÕES DA OBRA.....02
3.1 Justificativa.....02
3.2 Orientação.....02
3.3 Topografia.....02
3.4 Localização.....02
4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS.....03
4.1 Identificação da obra.....03
4.2 Serviços preliminares.....03
4.3 Cobertura.....03
4.4 Pisos e revestimentos.....04
4.5 Pintura.....04
4.6 Administração da obra.....05
4.7 Limpeza da obra.....05

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 22
Comissão Permanente de Licitação

## 1. APRENSENTAÇÃO

O presente memorial tem por objetivo complementar as informações que se encontram presentes no projeto arquitetônico anexo, e atender aos requisitos previstos na NBR 6292 – "Representação de projetos de arquitetura", recomendações da ABNT e das normas municipais.

## 2. ENGENHARIA

O projeto foi elaborado pela profissional Jordana Grespan, que possui o título de engenheira civil com registro no CREA-MA, inscrita através do CREA nº 1118910400.

## 3. INFORMAÇÕES DA OBRA

### 3.1 Justificativa

Justifica-se de uma reforma na Câmara Municipal de Balsas, visto a necessidade de reforma da cobertura, substituição de piso dos ambientes internos e calçada, e pintura interna e externa do prédio.

### 3.2 Orientação

A testada principal do terreno está na direção nordeste.

### 3.3 Topografia

A situação topográfica do terreno é considerada plana.

### 3.4 Localização

A Câmara Municipal de Balsas está localizada na Rua Dr. José Coelho Noleto, nº 2008, bairro Potosi, Balsas – MA, pertencendo a ZR P – Zona Residencial Potosí, tendo seu uso adequado a zona pertencente.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 23
Comissão Permanente de Licitação

## 4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

### 4.1 Identificação da obra

Para identificação da obra será instalada placa para identificação de obra com área de 1,50m², em chapa de aço galvanizado nº22, adesivada, contendo informações da empresa gerenciadora e do cronograma da obra.

### 4.2 Serviços preliminares

Será construído almoxarifado no canteiro de obra, em chapa de madeira compensada, trama de madeira para cobertura, telhas onduladas de fibrocimento com e = 6m, prateleiras de madeira e instalações elétricas, sendo utilizado para o armazenamento de materiais da reforma. O almoxarife deverá recepcionar, conferir e armazenar os materiais, fazendo o controle de entradas e saídas do estoque.

Para apoio ao canteiro de obras será realizada a locação de container, com escritório e banheiro para os colaboradores.

Conforme indicado no projeto anexo, será feita a demolição manual de todo o piso cerâmico da edificação, em seguida deverá ser feito o apicoamento da superfície de concreto de todos os ambientes internos e calçada externa ao redor da construção.

Para a reforma da cobertura será realizada inicialmente a remoção de telhas de fibrocimento de forma manual e a remoção de toda a trama de madeira da estrutura de cobertura.

O entulho proveniente dos componentes sem reaproveitamento será carregado e transportado em caminhão basculante, devendo ser depositado em local adequado e indicado pela Prefeitura Municipal de Balsas.

### 4.3 Cobertura

A cobertura será executada com inclinação de 10% em estrutura metálica, composta por terças de perfil "U" enrijecido de aço galvanizado. As telhas serão do tipo trapezoidal de aço com espessura de 0,5 mm. Estão inclusos os serviços de içamento das peças. No projeto encontra-se

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 24
Comissão Permanente de Licitação

indicado a instalação de cumeeiras, calhas, rufos e chapim (rufo capa) em aço galvanizado em todo o perímetro das platibandas.

### 4.4 Pisos e revestimentos

Será executado contrapiso em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), preparada em betoneira e aplicada em toda a área interna da edificação. Sobre o contrapiso será assentado revestimento do tipo porcelanato, referência comercial "Porcelanato Delta Barcelona Plata Acetinado 84x84cm" ou equivalente, rejuntado em cor semelhante ao piso, com junta de 1 mm, o rodapé será do mesmo material, devendo ser instalado em toda edificação, exceto nos ambientes que possuem revestimento em pastilha cerâmica nas paredes.

Nas calçadas ao redor da edificação será executado piso em concreto armado com tela de aço soldada nervurada, CA-60, com espaçamento entre fios de 10 cm por 10 cm e diâmetro de 5,0 mm.

Em todas as portas e aberturas indicadas no projeto, serão instaladas soleiras em granito polido, com 15 cm de largura e 2 cm de espessura, delimitando ambientes e suavizando a troca de orientação do piso.

### 4.5 Pintura

A pintura das paredes internas e externas será executada com tinta látex acrílico premium, em duas demãos, referência comercial Rende Muito da Coral, Rende e Cobre Muito Basf-Suvinil, ou equivalente. Previamente deverá ser feito o lixamento das paredes para eliminar irregularidades, utilizando a lixadeira elétrica de parede com LED.

No teto será executado emassamento com massa látex e lixamento manual, em seguida será feita a pintura com tinta látex premium, referência comercial Tinta Látex Gesso & Drywall Suvinil Fosco, ou equivalente, na cor branco.

As calçadas ao redor da edificação serão pintadas com tinta para piso, referência comercial Novacor Sherwin-Williams Cinza, ou equivalente.



Rua Dr. José Coelho Noleto, nº 2008, bairro Potosi – Cep: 65.800-000 – Balsas – Maranhão

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 25
Comissão Permanente de Licitação

### 4.6 Administração da obra

A administração da obra será realizada de forma dinâmica e contínua, tendo por objetivo garantir a execução do projeto de reforma dentro do orçamento e dos prazos. Sendo assim será feita a gestão de tempo, de recursos e de pessoas envolvidas no trabalho, através dos seguintes profissionais: engenheiro civil, mestre de obras e almoxarife.

### 4.7 Limpeza da obra

Deverá ser feita a limpeza final da obra deixando a edificação pronta para uso, através da limpeza do piso utilizando detergente neutro e escovação manual, limpeza de vidros, bancadas, paredes e remoção de resíduos em geral.

Balsas - MA, 29 de maio de 2023

Autora e responsável técnica pelo projeto
Jordana Grespan
Engenheira Civil
CREA-MA:1118910400

Proprietário
Câmara Municipal de Balsas
CNPJ: 06.777.130/0001-11

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 26
Comissão Permanente de Licitação

## Planilha orçamentária analítica

| | |
|---|---|
| Objeto: | Reforma da Câmara Municipal de Balsas |
| Local: | Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas - MA |
| Banco: | SINAPI - 04/2023 - Maranhão |
| Encargos sociais: | Não desonerado |
| B.D.I.: | 26,24% |
| Data: | 29/05/2023 |

JORDANA GRESPAN
ENGENHEIRA CIVIL

| 1 | Identificação da obra | | | | | | | | 704,47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
| Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 1,0000 | 372,03 | 372,03 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 1,0000 | 24,20 | 24,20 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 2,0000 | 19,18 | 38,36 |
| Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | R$ | 0,0100 | 352,29 | 3,52 |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | R$ | 1,0000 | 7,78 | 7,78 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | R$ | 4,0000 | 11,46 | 45,84 |
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | R$ | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | R$ | 0,1100 | 21,21 | 2,33 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO sem LS => | 46,82 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 46,82 |
| Valor do BDI => | 97,62 | | | | Valor com BDI => | 469,65 |
| | | **Quant. =>** | **R$** | **1,5000** | **Preço Total =>** | **704,47** |

| 2 | Serviços preliminares | | | | | | | | 111.455,91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
| Composição | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 1,0000 | 962,27 | 962,27 |
| Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | R$ | 0,0269 | 875,00 | 23,53 |
| Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,0252 | 89,12 | 2,24 |
| Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,0504 | 24,44 | 1,23 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 0,9794 | 24,20 | 23,70 |
| Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | R$ 3,7457 | 11,87 | 44,46 |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | R$ 0,2518 | 3,37 | 0,84 |
| Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | R$ 0,2266 | 1,71 | 0,38 |
| Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | R$ 0,0634 | 836,92 | 53,06 |
| Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | R$ 0,2518 | 8,45 | 2,12 |
| Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | R$ 0,2266 | 11,12 | 2,51 |
| Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ 0,0755 | 15,65 | 1,18 |
| Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | R$ 0,6219 | 2,78 | 1,72 |
| Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | R$ 0,6798 | 4,04 | 2,74 |
| Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ 0,1259 | 15,13 | 1,90 |
| Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ 0,0504 | 29,53 | 1,48 |
| Composição Auxiliar | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ 0,0252 | 67,52 | 1,70 |
| Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | R$ 1,4396 | 24,13 | 34,73 |
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | R$ 0,0262 | 75,87 | 1,98 |
| Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | R$ 1,4396 | 67,00 | 96,45 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | R$ | 0,0755 | 654,75 | 49,43 |
| Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | R$ | 0,0060 | 16,59 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | R$ | 1,4396 | 27,67 | 39,83 |
| Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,0504 | 23,02 | 1,16 |
| Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,0252 | 19,99 | 0,50 |
| Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | R$ | 0,0067 | 46,00 | 0,30 |
| Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,1007 | 151,18 | 15,22 |
| Composição Auxiliar | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,0252 | 136,85 | 3,44 |
| Composição Auxiliar | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,0252 | 21,75 | 0,54 |
| Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,3517 | 156,14 | 54,91 |
| Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,4048 | 159,13 | 64,41 |
| Composição Auxiliar | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,0281 | 138,02 | 3,87 |
| Composição Auxiliar | 98444 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,0323 | 140,15 | 4,52 |
| Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,5495 | 187,15 | 102,83 |
| Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,4284 | 238,14 | 102,01 |
| Composição Auxiliar | 98447 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,0439 | 161,82 | 7,10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 98448 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,0342 | 201,71 | 6,89 |
| Insumo | 00004513 | SINAPI | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | R$ | 3,4844 | 8,06 | 28,08 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | R$ | 3,9174 | 20,21 | 79,17 |
| Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material | UN | R$ | 0,0252 | 205,62 | 5,18 |
| Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material | UN | R$ | 0,0252 | 198,84 | 5,01 |
| Insumo | 00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material | UN | R$ | 0,0252 | 15,91 | 0,40 |
| Insumo | 00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material | m² | R$ | 1,0000 | 89,43 | 89,43 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO sem LS => | 136,03 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 136,03 |
| Valor do BDI => | 252,49 | | | | Valor com BDI => | 1.214,76 |
| | | | **Quant. =>** | **R$ 30,0000** | **Preço Total =>** | **36.442,80** |

| 2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | R$ | 1,0000 | 890,73 | 890,73 |
| Insumo | 00007608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | Material | UN | R$ | 0,4000 | 13,39 | 5,35 |
| Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material | UN | R$ | 0,1000 | 195,37 | 19,53 |
| Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES "40 X 30" CM | Material | UN | R$ | 0,1000 | 88,45 | 8,84 |
| Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | R$ | 0,1000 | 340,15 | 34,01 |
| Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | R$ | 1,0000 | 823,00 | 823,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO sem LS => | 0,00 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 0,00 |
| Valor do BDI => | 233,72 | | | | Valor com BDI => | 1.124,45 |
| | | | **Quant. =>** | **R$ 4,0000** | **Preço Total =>** | **4.497,80** |

| 2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | R$ | 1,0000 | 19,87 | 19,87 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,2553 | 23,78 | 6,07 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS Comissão Permanente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 0,7195 | 19,18 | 13,80 |

MO sem LS => 14,53 LS => R$ - MO com LS => 14,53
Valor do BDI => 5,21 Valor com BDI => 25,08
**Quant. => R$ 1.339,9600 Preço Total => 33.606,19**

| 2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 84084 | SINAPI | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | R$ 1,0000 | 7,67 | 7,67 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 0,4000 | 19,18 | 7,67 |

MO sem LS => 5,50 LS => R$ - MO com LS => 5,50
Valor do BDI => 2,01 Valor com BDI => 9,68
**Quant. => R$ 1.339,9600 Preço Total => 12.970,81**

| 2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | R$ 1,0000 | 6,54 | 6,54 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 0,2086 | 19,18 | 4,00 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 0,1062 | 23,96 | 2,54 |

MO sem LS => 4,82 LS => R$ - MO com LS => 4,82
Valor do BDI => 1,71 Valor com BDI => 8,25
**Quant. => R$ 1.088,6500 Preço Total => 8.981,36**

| 2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | R$ 1,0000 | 3,04 | 3,04 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 0,0971 | 19,18 | 1,86 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 0,0494 | 23,96 | 1,18 |

MO sem LS => 2,24 LS => R$ - MO com LS => 2,24
Valor do BDI => 0,79 Valor com BDI => 3,83
**Quant. => R$ 1.088,6500 Preço Total => 4.169,52**

| 2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | R$ 1,0000 | 8,03 | 8,03 |
| Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | R$ 0,0083 | 192,59 | 1,59 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | R$ | 0,0105 | 77,44 | 0,81 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | R$ | 0,0198 | 242,51 | 4,80 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | R$ | 0,0138 | 60,82 | 0,83 |
| | | | | MO sem LS => | 0,93 | LS => | R$ - | MO com LS => | 0,93 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,10 | | | Valor com BDI => | 10,13 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **114,6000** | **Preço Total =>** | **1.160,89** |

| 2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | R$ | 1,0000 | 2,22 | 2,22 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | R$ | 0,0083 | 242,51 | 2,01 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | R$ | 0,0036 | 60,82 | 0,21 |
| | | | | MO sem LS => | 0,18 | LS => | R$ - | MO com LS => | 0,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,58 | | | Valor com BDI => | 2,80 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **3.438,0500** | **Preço Total =>** | **9.626,54** |

| 3 | Cobertura | | | | | | | | 236.523,09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
| Composição | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | R$ | 1,0000 | 56,79 | 56,79 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,2130 | 20,22 | 4,30 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,1060 | 19,18 | 2,03 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | R$ | 0,0068 | 19,80 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | R$ | 0,0094 | 18,93 | 0,17 |
| Insumo | 00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material | CENTO | R$ | 0,0070 | 197,91 | 1,38 |
| Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | Material | KG | R$ | 4,3330 | 11,26 | 48,78 |
| | | | | MO sem LS => | 5,03 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 5,03 |
| | | | | Valor do BDI => | 14,90 | | | | Valor com BDI => | 71,69 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **1.088,6500** | **Preço Total =>** | **78.045,31** |

| 3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | R$ | 1,0000 | 84,13 | 84,13 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,0970 | 19,18 | 1,86 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,0910 | 23,96 | 2,18 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | R$ | 0,0009 | 19,80 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | R$ | 0,0013 | 18,93 | 0,02 |
| Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | R$ | 1,1660 | 57,39 | 66,91 |
| Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | R$ | 4,1500 | 3,17 | 13,15 |
| | | | | MO sem LS => | 3,03 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 3,03 |
| | | | | Valor do BDI => | 22,07 | | | | Valor com BDI => | 106,20 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **1.088,6500** | **Preço Total =>** | **115.614,63** |

| 3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | R$ | 1,0000 | 79,41 | 79,41 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,3710 | 19,18 | 7,11 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,2770 | 23,96 | 6,63 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | R$ | 0,0132 | 19,80 | 0,26 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | R$ | 0,0183 | 18,93 | 0,34 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | R$ | 0,0810 | 44,89 | 3,63 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | R$ | 0,0130 | 20,85 | 0,27 |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | R$ | 0,0024 | 64,51 | 0,15 |
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | R$ | 0,0900 | 142,97 | 12,86 |
| Insumo | 00040783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material | M | R$ | 1,0500 | 45,87 | 48,16 |
| | | | | MO sem LS => | 10,66 | LS => | R$ - | MO com LS => | 10,66 |
| | | | | Valor do BDI => | 20,83 | | | Valor com BDI => | 100,24 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$ 105,8700** | **Preço Total =>** | **10.612,40** |

| 3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | R$ | 1,0000 | 49,48 | 49,48 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,2070 | 19,18 | 3,97 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,1120 | 23,96 | 2,68 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | R$ | 0,0132 | 19,80 | 0,26 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | R$ | 0,0183 | 18,93 | 0,34 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | R$ | 0,1980 | 44,89 | 8,88 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | R$ | 0,0060 | 20,85 | 0,12 |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | R$ | 0,0012 | 64,51 | 0,07 |
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | R$ | 0,0450 | 142,97 | 6,43 |
| Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material | M | R$ | 1,0500 | 25,46 | 26,73 |
| | | | | MO sem LS => | 5,34 | LS => | R$ - | MO com LS => | 5,34 |
| | | | | Valor do BDI => | 12,98 | | | Valor com BDI => | 62,46 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$ 262,5700** | **Preço Total =>** | **16.400,12** |

| 3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | R$ | 1,0000 | 41,77 | 41,77 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,1790 | 23,90 | 4,27 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,0900 | 19,18 | 1,72 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | R$ | 0,0920 | 44,89 | 4,12 |
| Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material | M | R$ | 1,1500 | 27,31 | 31,40 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | R$ | 1,3300 | 0,20 | 0,26 |
| | | | | MO sem LS => | 4,50 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 4,50 |
| | | | | Valor do BDI => | 10,96 | | | | Valor com BDI => | 52,73 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **300,6000** | **Preço Total =>** | **15.850,63** |

| **4** | **Pisos e revestimentos** | | | | | | | | **379.893,06** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Unidade** | **Quantidade** | | **Valor unitário** | **Total** |
| Composição | 94439 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS | m² | R$ | 1,0000 | 45,45 | 45,45 |
| Composição Auxiliar | 87640 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | R$ | 0,6381 | 43,35 | 27,66 |
| Composição Auxiliar | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | R$ | 0,1996 | 47,37 | 9,45 |
| Composição Auxiliar | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | R$ | 0,1623 | 51,44 | 8,34 |
| | | | | MO sem LS => | 13,45 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 13,45 |
| | | | | Valor do BDI => | 11,92 | | | | Valor com BDI => | 57,37 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **1.094,0400** | **Preço Total =>** | **62.765,07** |

| **4.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Unidade** | **Quantidade** | | **Valor unitário** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS | m² | R$ | 1,0000 | 96,63 | 96,63 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,1301 | 24,20 | 3,14 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,1882 | 23,90 | 4,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,3183 | 19,18 | 6,10 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Central

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | R$ | 0,0985 | 447,79 | 44,10 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | R$ | 0,0017 | 8,99 | 0,01 |
| Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | R$ | 0,2500 | 5,81 | 1,45 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | R$ | 0,2000 | 4,01 | 0,80 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | R$ | 0,0240 | 21,21 | 0,50 |
| Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | R$ | 1,0816 | 33,33 | 36,04 |
| | | | | MO sem LS => | 16,09 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 16,09 |
| | | | | Valor do BDI => | 25,35 | | | | Valor com BDI => | 121,98 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **245,9200** | **Preço Total =>** | **29.997,32** |

| 4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M | R$ | 1,0000 | 124,61 | 124,61 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,5470 | 23,78 | 13,00 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,2730 | 19,18 | 5,23 |
| Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material | M | R$ | 1,0000 | 102,18 | 102,18 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | R$ | 1,2900 | 3,26 | 4,20 |
| | | | | MO sem LS => | 13,69 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 13,69 |
| | | | | Valor do BDI => | 32,69 | | | | Valor com BDI => | 157,30 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **97,9400** | **Preço Total =>** | **15.405,96** |

| 4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS | m² | R$ | 1,0000 | 178,86 | 178,86 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,5348 | 23,78 | 12,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,1694 | 19,18 | 3,24 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | R$ | 0,1060 | 6,22 | 0,65 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | R$ | 9,1300 | 3,26 | 29,76 |
| Insumo | 00038195 | SINAPI | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material | m² | R$ | 1,0728 | 123,51 | 132,50 |
| | | | | MO sem LS => | 12,04 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 12,04 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor do BDI => | 46,93 | | | Valor com BDI => | 225,79 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$ 1.203,4400** | **Preço Total =>** | **271.724,71** |

| 5 | Pintura | | | | | | | | 127.772,70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
| Composição | 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | R$ | 1,0000 | 0,47 | 0,47 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | R$ | 0,6400 | 0,74 | 0,47 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | R$ - | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,12 | | | Valor com BDI => | 0,59 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$ 72,0000** | **Preço Total =>** | **42,48** |

| 5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 1,0000 | 26,79 | 26,79 |
| Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | R$ | 1,0000 | 19,54 | 19,54 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | R$ | 1,0000 | 1,86 | 1,86 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | R$ | 1,0000 | 0,58 | 0,58 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | R$ | 1,0000 | 1,14 | 1,14 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | R$ | 1,0000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | R$ | 1,0000 | 1,68 | 1,68 |
| Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | R$ | 1,0000 | 1,68 | 1,68 |
| | | | | MO sem LS => | 19,84 | LS => | R$ - | MO com LS => | 19,84 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,02 | | | Valor com BDI => | 33,81 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$ 72,0000** | **Preço Total =>** | **2.434,32** |

| 5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | R$ | 1,0000 | 11,87 | 11,87 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,1631 | 26,79 | 4,36 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,0544 | 19,18 | 1,04 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS Comissão Permanente

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | | L | R$ | 0,2285 | 28,33 | 6,47 |
| | | | | MO sem LS => | 3,97 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 3,97 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,11 | | | | Valor com BDI => | 14,98 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **3.245,3000** | **Preço Total =>** | **48.614,59** |

| 5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | | m² | R$ | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0,2270 | 26,79 | 6,08 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0,0757 | 19,18 | 1,45 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | | L | R$ | 0,2285 | 28,33 | 6,47 |
| | | | | MO sem LS => | 5,54 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 5,54 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,67 | | | | Valor com BDI => | 17,67 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **1.094,0400** | **Preço Total =>** | **19.331,68** |

| 5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | PINT - PINTURAS | | m² | R$ | 1,0000 | 16,51 | 16,51 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0,3440 | 26,79 | 9,21 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0,0860 | 19,18 | 1,64 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | | L | R$ | 0,2000 | 28,33 | 5,66 |
| | | | | MO sem LS => | 8,00 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 8,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,33 | | | | Valor com BDI => | 20,84 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **1.152,5500** | **Preço Total =>** | **24.019,14** |

| 5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | | m² | R$ | 1,0000 | 18,65 | 18,65 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0,5054 | 26,79 | 13,53 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0,1685 | 19,18 | 3,23 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | | UN | R$ | 0,0401 | 0,86 | 0,03 |
| Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | | KG | R$ | 0,7288 | 2,56 | 1,86 |
| | | | | MO sem LS => | 12,33 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 12,33 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,89 | | | | Valor com BDI => | 23,54 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **1.094,0400** | **Preço Total =>** | **25.753,70** |

| 5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | R$ 1,0000 | 24,41 | 24,41 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 0,3650 | 26,79 | 9,77 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 0,1520 | 19,18 | 2,91 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | R$ 0,1600 | 9,56 | 1,52 |
| Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | R$ 0,5340 | 19,00 | 10,14 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | R$ 0,0100 | 7,33 | 0,07 |
| | | | | MO sem LS => 9,33 | LS => | R$ - | MO com LS => | 9,33 |
| | | | | Valor do BDI => 6,40 | | | Valor com BDI => | 30,81 |
| | | | | | **Quant. =>** | **R$ 245,9200** | **Preço Total =>** | **7.576,79** |

| 6 | Administração | | | | | | | 97.251,28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
| Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 1,0000 | 126,36 | 126,36 |
| Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 1,0000 | 1,89 | 1,89 |
| Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | H | R$ 1,0000 | 122,60 | 122,60 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | R$ 1,0000 | 1,14 | 1,14 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | R$ 1,0000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | R$ 1,0000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | R$ 1,0000 | 0,71 | 0,71 |
| | | | | MO sem LS => 124,49 | LS => | R$ - | MO com LS => | 124,49 |
| | | | | Valor do BDI => 33,15 | | | Valor com BDI => | 159,51 |
| | | | | | **Quant. =>** | **R$ 160,0000** | **Preço Total =>** | **25.521,60** |

| 6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | R$ 1,0000 | 8.675,63 | 8.675,63 |
| Composição Auxiliar | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | R$ 1,0000 | 135,36 | 135,36 |
| Insumo | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | R$ 1,0000 | 8.081,70 | 8.081,70 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | R$ 1,0000 | 215,56 | 215,56 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | | MES | R$ | 1,0000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | R$ | 1,0000 | 21,49 | 21,49 |
| Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | R$ | 1,0000 | 221,51 | 221,51 |
| | | | | MO sem LS => | 8.217,06 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 8.217,06 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.276,48 | | | | Valor com BDI => | 10.952,11 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **4,0000** | **Preço Total =>** | **43.808,44** |

| 6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | MES | R$ | 1,0000 | 5.529,40 | 5.529,40 |
| Composição Auxiliar | 95413 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | MES | R$ | 1,0000 | 20,67 | 20,67 |
| Insumo | 00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra | | MES | R$ | 1,0000 | 5.141,87 | 5.141,87 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | | MES | R$ | 1,0000 | 215,56 | 215,56 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | | MES | R$ | 1,0000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | R$ | 1,0000 | 10,60 | 10,60 |
| Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | R$ | 1,0000 | 140,69 | 140,69 |
| | | | | MO sem LS => | 5.162,54 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 5.162,54 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.450,91 | | | | Valor com BDI => | 6.980,31 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **4,0000** | **Preço Total =>** | **27.921,24** |

| 7 | Limpeza da obra | | | | | | | | | 6.662,70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
| Composição | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | m² | R$ | 1,0000 | 4,83 | 4,83 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0,2480 | 19,18 | 4,75 |
| Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material | | L | R$ | 0,0060 | 14,57 | 0,08 |
| | | | | MO sem LS => | 3,41 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 3,41 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,26 | | | | Valor com BDI => | 6,09 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **1.094,0400** | **Preço Total =>** | **6.662,70** |

Jordana Grespan
Responsável técnica pelo projeto
Engenheira civil
CREA-MA: 1118910400

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **760.738,39** |
| **Total do BDI** | **199.524,82** |
| **Total Geral** | **960.263,21** |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 40
Comissão Permanente

## Planilha orçamentária sintética

| | |
|---|---|
| Objeto: | Reforma da Câmara Municipal de Balsas |
| Local: | Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas - MA |
| Banco: | SINAPI - 04/2023 - Maranhão |
| Encargos sociais: | Não desonerado |
| B.D.I.: | 26,24% |
| Data: | 29/05/2023 |

JORDANA GRESPAN
ENGENHEIRA CIVIL

| Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor unitário com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **Identificação da obra** | | | | | **R$ 704,47** | **0,07 %** |
| 1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1,50 | R$ 372,03 | R$ 469,65 | R$ 704,47 | 0,07 % |
| **2** | | | **Serviços preliminares** | | | | | **R$ 111.455,91** | **11,61 %** |
| 2.1 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 30,00 | R$ 962,27 | R$ 1.214,76 | R$ 36.442,80 | 3,80 % |
| 2.2 | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 4,00 | R$ 890,73 | R$ 1.124,45 | R$ 4.497,80 | 0,47 % |
| 2.3 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1339,96 | R$ 19,87 | R$ 25,08 | R$ 33.606,19 | 3,50 % |
| 2.4 | 84084 | SINAPI | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | m² | 1339,96 | R$ 7,67 | R$ 9,68 | R$ 12.970,81 | 1,35 % |
| 2.5 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1088,65 | R$ 6,54 | R$ 8,25 | R$ 8.981,36 | 0,94 % |
| 2.6 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1088,65 | R$ 3,04 | R$ 3,83 | R$ 4.169,52 | 0,43 % |
| 2.7 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 114,60 | R$ 8,03 | R$ 10,13 | R$ 1.160,89 | 0,12 % |
| 2.8 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3438,05 | R$ 2,22 | R$ 2,80 | R$ 9.626,54 | 1,00 % |
| **3** | | | **Cobertura** | | | | | **R$ 236.523,09** | **24,63 %** |
| 3.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1088,65 | R$ 56,79 | R$ 71,69 | R$ 78.045,31 | 8,13 % |
| 3.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1088,65 | R$ 84,13 | R$ 106,20 | R$ 115.614,63 | 12,04 % |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 141
Comissão Permanente

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 105,87 | R$ | 79,41 | R$ | 100,24 | R$ 10.612,40 | 1,11 % |
| 3.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 262,57 | R$ | 49,48 | R$ | 62,46 | R$ 16.400,12 | 1,71 % |
| 3.5 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 300,60 | R$ | 41,77 | R$ | 52,73 | R$ 15.850,63 | 1,65 % |
| **4** | | | **Pisos e revestimentos** | | | | | | | **R$ 379.893,06** | **39,56 %** |
| 4.1 | 94439 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 1094,04 | R$ | 45,45 | R$ | 57,37 | R$ 62.765,07 | 6,54 % |
| 4.2 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 245,92 | R$ | 96,63 | R$ | 121,98 | R$ 29.997,32 | 3,12 % |
| 4.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 97,94 | R$ | 124,61 | R$ | 157,30 | R$ 15.405,96 | 1,60 % |
| 4.4 | 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 1203,44 | R$ | 178,86 | R$ | 225,79 | R$ 271.724,71 | 28,30 % |
| **5** | | | **Pintura** | | | | | | | **R$ 127.772,70** | **13,31 %** |
| 5.1 | 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | H | 72,00 | R$ | 0,47 | R$ | 0,59 | R$ 42,48 | 0,00 % |
| 5.2 | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72,00 | R$ | 26,79 | R$ | 33,81 | R$ 2.434,32 | 0,25 % |
| 5.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3245,30 | R$ | 11,87 | R$ | 14,98 | R$ 48.614,59 | 5,06 % |
| 5.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1094,04 | R$ | 14,00 | R$ | 17,67 | R$ 19.331,68 | 2,01 % |
| 5.5 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 1152,55 | R$ | 16,51 | R$ | 20,84 | R$ 24.019,14 | 2,50 % |
| 5.6 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1094,04 | R$ | 18,65 | R$ | 23,54 | R$ 25.753,70 | 2,68 % |
| 5.7 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 245,92 | R$ | 24,41 | R$ | 30,81 | R$ 7.576,79 | 0,79 % |
| **6** | | | **Administração** | | | | | | | **R$ 97.251,28** | **10,13 %** |
| 6.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160,00 | R$ | 126,36 | R$ | 159,51 | R$ 25.521,60 | 2,66 % |
| 6.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4,00 | R$ | 8.675,63 | R$ | 10.952,11 | R$ 43.808,44 | 4,56 % |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls.
Comissão Perm.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4,00 | R$ 5.529,40 | R$ 6.980,31 | R$ 27.921,24 | 2,91 % |
| **7** | | | **Limpeza da obra** | | | | | **R$ 6.662,70** | **0,69 %** |
| 7.1 | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 1094,04 | R$ 4,83 | R$ 6,09 | R$ 6.662,70 | 0,69 % |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **R$ 760.738,39** |
| **Total do BDI** | **R$ 199.524,82** |
| **Total Geral** | **R$ 960.263,21** |

Jordana Grespan
Responsável técnica pelo projeto
Engenheira civil
CREA-MA: 1118910400

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 43
Comissão Permanente de Licitação

## Planilha orçamentária analítica

| | |
|---|---|
| Objeto: | Reforma da Câmara Municipal de Balsas |
| Local: | Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas - MA |
| ...nco: | SINAPI - 04/2023 - Maranhão |
| ...cargos sociais: | Não desonerado |
| ...DI: | 26,24% |
| Data: | 29/05/2023 |

| 1 | Identificação da obra | | | | | | | 704,47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
| Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ 1,0000 | 372,03 | 372,03 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 1,0000 | 24,20 | 24,20 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 2,0000 | 19,18 | 38,36 |
| Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | R$ 0,0100 | 352,29 | 3,52 |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | R$ 1,0000 | 7,78 | 7,78 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | R$ 4,0000 | 11,46 | 45,84 |
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | R$ 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | R$ 0,1100 | 21,21 | 2,33 |
| | | | | MO sem LS => 46,82 | LS => | R$ - | MO com LS => | 46,82 |
| | | | | Valor do BDI => 97,62 | | | Valor com BDI => | 468,65 |
| | | | | | Quant. => | R$ 1,5000 | Preço Total => | 704,47 |

| 2 | Serviços preliminares | | | | | | | 111.455,91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
| Composição | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ 1,0000 | 962,27 | 962,27 |
| Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X190X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | R$ 0,0269 | 875,00 | 23,53 |
| Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ 0,0252 | 89,12 | 2,24 |
| Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ 0,0504 | 24,44 | 1,23 |

CÂMARA M.JN. DE BALSAS
Fls. 44
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0.9794 | 24.20 | 23.70 |
| Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | R$ | 3.7457 | 11.87 | 44.46 |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | R$ | 0.2518 | 3.37 | 0.84 |
| Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | R$ | 0.2266 | 1.71 | 0.38 |
| Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | R$ | 0.0634 | 836.82 | 53.06 |
| Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | R$ | 0.2518 | 8.45 | 2.12 |
| Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | R$ | 0.2266 | 11.12 | 2.51 |
| Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0.0755 | 15.65 | 1.18 |
| Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | R$ | 0.6219 | 2.78 | 1.72 |
| Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | R$ | 0.6798 | 4.04 | 2.74 |
| Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0.1259 | 15.13 | 1.90 |
| Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0.0504 | 29.53 | 1.48 |
| Composição Auxiliar | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0.0252 | 67.52 | 1.70 |
| Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | R$ | 1.4396 | 24.13 | 34.73 |
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | R$ | 0.0262 | 75.67 | 1.98 |
| Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | R$ | 1.4396 | 67.00 | 96.45 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 115
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | R$ | 0,0755 | 654,75 | 49,43 |
| Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | R$ | 0,0060 | 16,59 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | R$ | 1,4396 | 27,67 | 39,83 |
| Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,0504 | 23,02 | 1,16 |
| Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,0250 | 19,99 | 0,50 |
| Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | R$ | 0,0067 | 46,00 | 0,30 |
| Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,1007 | 151,18 | 15,22 |
| Composição Auxiliar | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,0252 | 136,85 | 3,44 |
| Composição Auxiliar | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,0252 | 21,75 | 0,54 |
| Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,3517 | 156,14 | 54,91 |
| Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,4048 | 159,13 | 64,41 |
| Composição Auxiliar | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,0281 | 138,02 | 3,87 |
| Composição Auxiliar | 98444 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,0323 | 140,15 | 4,52 |
| Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,5495 | 187,15 | 102,83 |
| Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,4284 | 238,14 | 102,01 |
| Composição Auxiliar | 98447 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,0439 | 161,82 | 7,10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 98448 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,0342 | 201,71 | 6,89 |
| Insumo | 00004513 | SINAPI | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | R$ | 3,4844 | 8,06 | 28,08 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | R$ | 3,9174 | 20,21 | 79,17 |
| Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material | UN | R$ | 0,0252 | 205,62 | 5,18 |
| Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material | UN | R$ | 0,0252 | 198,84 | 5,01 |
| Insumo | 00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material | UN | R$ | 0,0252 | 15,91 | 0,40 |
| Insumo | 00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material | m² | R$ | 1,0000 | 89,43 | 89,43 |
| | | | | MO sem LS => | 136,03 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 136,03 |
| | | | | Valor do BDI => | 252,49 | | | | Valor com BDI => | 1.214,76 |
| | | | | | | Quant. => | R$ | 30,0000 | Preço Total => | 36.442,80 |

| 2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | R$ | 1,0000 | 890,73 | 890,73 |
| Insumo | 00007608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | Material | UN | R$ | 0,4000 | 13,39 | 5,35 |
| Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material | UN | R$ | 0,1000 | 195,37 | 19,53 |
| Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES "40 X 30" CM | Material | UN | R$ | 0,1000 | 88,45 | 8,84 |
| Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | R$ | 0,1000 | 340,15 | 34,01 |
| Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | R$ | 1,0000 | 823,00 | 823,00 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 233,72 | | | | Valor com BDI => | 1.124,45 |
| | | | | | | Quant. => | R$ | 4,0000 | Preço Total => | 4.497,80 |

| 2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | R$ | 1,0000 | 19,87 | 19,87 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,2553 | 23,78 | 6,07 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 47
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0,7195 | 19,18 | 13,80 |
| | | | | MO sem LS => | 14,53 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 14,53 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,21 | | | | Valor com BDI => | 25,08 |
| | | | | | | Quant. => | R$ | 1.339,9600 | Preço Total => | 33.606,19 |

| 2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Unidade | | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 84084 | SINAPI | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | | m² | R$ | 1,0000 | 7,67 | 7,67 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0,4000 | 19,18 | 7,67 |
| | | | | MO sem LS => | 5,50 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 5,50 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,01 | | | | Valor com BDI => | 9,68 |
| | | | | | | Quant. => | R$ | 1.339,9600 | Preço Total => | 12.970,81 |

| 2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Unidade | | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | | m² | R$ | 1,0000 | 6,54 | 6,54 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0,2086 | 19,18 | 4,00 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0,1062 | 23,96 | 2,54 |
| | | | | MO sem LS => | 4,82 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 4,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,71 | | | | Valor com BDI => | 8,25 |
| | | | | | | Quant. => | R$ | 1.088,6500 | Preço Total => | 8.981,36 |

| 2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Unidade | | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | | m² | R$ | 1,0000 | 3,04 | 3,04 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0,0971 | 19,18 | 1,86 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0,0494 | 23,96 | 1,18 |
| | | | | MO sem LS => | 2,24 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 2,24 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,79 | | | | Valor com BDI => | 3,83 |
| | | | | | | Quant. => | R$ | 1.088,6500 | Preço Total => | 4.169,52 |

| 2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | R$ | 1,0000 | 6,03 | 6,03 |
| Composição Auxiliar | 5931 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | R$ | 0,0083 | 192,59 | 1,59 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 49
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | R$ | 0,0105 | 77,44 | 0,81 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | R$ | 0,0198 | 242,51 | 4,80 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | R$ | 0,0135 | 60,62 | 0,83 |
| | | | | MO sem LS => | 0,93 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 0,93 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,10 | | | | Valor com BDI => | 10,13 |
| | | | | | | Quant. => | R$ | 114,6000 | Preço Total => | 1.160,89 |

| 2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | R$ | 1,0000 | 2,22 | 2,22 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | R$ | 0,0083 | 242,51 | 2,01 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | R$ | 0,0035 | 60,62 | 0,21 |
| | | | | MO sem LS => | 0,18 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 0,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,58 | | | | Valor com BDI => | 2,80 |
| | | | | | | Quant. => | R$ | 3.438,0500 | Preço Total => | 9.626,54 |

| 3 | Cobertura | | | | | | | | 236.523,09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
| Composição | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | R$ | 1,0000 | 56,79 | 56,79 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,2130 | 20,22 | 4,30 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,1060 | 19,18 | 2,03 |

CÂMARA MUN. DE SALSAS
Fls. 49
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | R$ | 0,0066 | 19,80 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | R$ | 0,0094 | 18,83 | 0,17 |
| Insumo | 00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material | CENTO | R$ | 0,0070 | 197,91 | 1,38 |
| Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | Material | KG | R$ | 4,3330 | 11,26 | 48,78 |
| | | | | MO sem LS => 5,03 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 5,03 |
| | | | | Valor do BDI => 14,90 | | | | Valor com BDI => | 71,69 |
| | | | | | Quant. => | R$ | 1.088,6500 | Preço Total => | 78.045,31 |

| 3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | R$ | 1,0000 | 84,13 | 84,13 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,0970 | 19,18 | 1,86 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,0910 | 23,96 | 2,18 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | R$ | 0,0009 | 19,80 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | R$ | 0,0013 | 18,83 | 0,02 |
| Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | R$ | 1,1660 | 57,39 | 66,91 |
| Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | R$ | 4,1500 | 3,17 | 13,15 |
| | | | | MO sem LS => 3,03 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 3,03 |
| | | | | Valor do BDI => 22,07 | | | | Valor com BDI => | 106,20 |
| | | | | | Quant. => | R$ | 1.088,6500 | Preço Total => | 115.614,63 |

| 3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | R$ | 1,0000 | 79,41 | 79,41 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,3710 | 19,18 | 7,11 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,2770 | 23,96 | 6,63 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | R$ | 0,0132 | 19,80 | 0,26 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 50
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | R$ | 0,0183 | 18,83 | 0,34 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | R$ | 0,0810 | 44,89 | 3,63 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | R$ | 0,0130 | 20,85 | 0,27 |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | R$ | 0,0024 | 64,51 | 0,15 |
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | R$ | 0,0900 | 142,97 | 12,86 |
| Insumo | 00040783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material | M | R$ | 1,0500 | 45,87 | 48,16 |
| | | | | MO sem LS => 10,66 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 10,66 |
| | | | | Valor do BDI => 20,83 | | | | Valor com BDI => | 100,24 |
| | | | | | Quant. => | R$ | 105,8700 | Preço Total => | 10.612,40 |

| 3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | R$ | 1,0000 | 49,48 | 49,48 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,2070 | 19,18 | 3,97 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,1120 | 23,96 | 2,68 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | R$ | 0,0132 | 19,80 | 0,26 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | R$ | 0,0183 | 18,83 | 0,34 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | R$ | 0,1980 | 44,89 | 8,88 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | R$ | 0,0060 | 20,85 | 0,12 |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | R$ | 0,0012 | 64,51 | 0,07 |
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | R$ | 0,0450 | 142,97 | 6,43 |
| Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material | M | R$ | 1,0500 | 25,46 | 26,73 |
| | | | | MO sem LS => 5,34 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 5,34 |
| | | | | Valor do BDI => 12,98 | | | | Valor com BDI => | 62,46 |
| | | | | | Quant. => | R$ | 262,5700 | Preço Total => | 16.400,12 |

| 3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | R$ | 1,0000 | 41,77 | 41,77 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,1780 | 23,90 | 4,27 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 51
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,0900 | 19,18 | 1,72 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | R$ | 0,0920 | 44,89 | 4,12 |
| Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material | M | R$ | 1,1500 | 27,31 | 31,40 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | R$ | 1,3300 | 0,20 | 0,26 |
| | | | | MO sem LS => | 4,50 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 4,50 |
| | | | | Valor do BDI => | 10,96 | | | | Valor com BDI => | 52,73 |
| | | | | | | Quant. => | R$ | 300,6000 | Preço Total => | 15.850,63 |

| 4 | Pisos e revestimentos | | | | | | | | 379.893,06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
| Composição | 94439 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PUBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS | m² | R$ | 1,0000 | 45,45 | 45,45 |
| Composição Auxiliar | 87640 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | R$ | 0,6381 | 43,35 | 27,66 |
| Composição Auxiliar | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | R$ | 0,1996 | 47,37 | 9,45 |
| Composição Auxiliar | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | R$ | 0,1623 | 51,44 | 8,34 |
| | | | | MO sem LS => | 13,45 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 13,45 |
| | | | | Valor do BDI => | 11,92 | | | | Valor com BDI => | 57,37 |
| | | | | | | Quant. => | R$ | 1.094,0400 | Preço Total => | 62.765,07 |

| 4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS | m² | R$ | 1,0000 | 96,63 | 96,63 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,1301 | 24,20 | 3,14 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,1882 | 23,90 | 4,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,3183 | 19,18 | 6,10 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 52
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | R$ | 0,0985 | 447,79 | 44,10 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | R$ | 0,0017 | 8,99 | 0,01 |
| Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | R$ | 0,2500 | 5,81 | 1,45 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | R$ | 0,2000 | 4,01 | 0,80 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | R$ | 0,0240 | 21,21 | 0,50 |
| Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | R$ | 1,0816 | 33,33 | 36,04 |
| | | | | MO sem LS => 16,09 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 16,09 |
| | | | | Valor do BDI => 25,35 | | | | Valor com BDI => | 121,98 |
| | | | | | Quant. => | R$ | 245,9200 | Preço Total => | 29.997,32 |

| 4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M | R$ | 1,0000 | 124,61 | 124,61 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,5470 | 23,78 | 13,00 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,2730 | 19,18 | 5,23 |
| Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM | Material | M | R$ | 1,0000 | 102,18 | 102,18 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | R$ | 1,2900 | 3,26 | 4,20 |
| | | | | MO sem LS => 13,69 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 13,69 |
| | | | | Valor do BDI => 32,69 | | | | Valor com BDI => | 157,30 |
| | | | | | Quant. => | R$ | 97,9400 | Preço Total => | 15.405,96 |

| 4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 104588 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS | m² | R$ | 1,0000 | 178,86 | 178,86 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,5348 | 23,78 | 12,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,1694 | 19,16 | 3,24 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | R$ | 0,1050 | 6,22 | 0,65 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | R$ | 9,1300 | 3,26 | 29,76 |
| Insumo | 00038195 | SINAPI | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material | m² | R$ | 1,0728 | 123,51 | 132,50 |
| | | | | MO sem LS => 12,04 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 12,04 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 53
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor do BDI => | 46,93 | | | Valor com BDI => | 225,79 |
| | | | | | | Quant. => | R$ 1.203,4400 | Preço Total => | 271.724,71 |

| 5 | Pintura | | | | | | | | 127.772,70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
| Composição | 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | R$ | 1,0000 | 0,47 | 0,47 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | R$ | 0,6400 | 0,74 | 0,47 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | R$ - | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,12 | | | Valor com BDI => | 0,59 |
| | | | | | | Quant. => | R$ 72,0000 | Preço Total => | 42,48 |

| 5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 1,0000 | 26,79 | 26,79 |
| Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | R$ | 1,0000 | 19,54 | 19,54 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | R$ | 1,0000 | 1,86 | 1,86 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | R$ | 1,0000 | 0,58 | 0,58 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | R$ | 1,0000 | 1,14 | 1,14 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | R$ | 1,0000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043486 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | R$ | 1,0000 | 1,68 | 1,68 |
| Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | R$ | 1,0000 | 1,68 | 1,68 |
| | | | | MO sem LS => | 19,84 | LS => | R$ - | MO com LS => | 19,84 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,02 | | | Valor com BDI => | 33,81 |
| | | | | | | Quant. => | R$ 72,0000 | Preço Total => | 2.434,32 |

| 5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | R$ | 1,0000 | 11,87 | 11,87 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,1631 | 26,79 | 4,36 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,0544 | 19,18 | 1,04 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 541
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | | L | R$ | 0.2285 | 28.33 | 6.47 |
| | | | | MO sem LS => | 3.97 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 3.97 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.11 | | | | Valor com BDI => | 14.98 |
| | | | | | | Quant. => | R$ | 3,245.3000 | Preço Total => | 48,614.59 |

| 5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Unidade | | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | | m² | R$ | 1.0000 | 14.00 | 14.00 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0.2270 | 26.79 | 6.08 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0.0757 | 19.18 | 1.45 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | | L | R$ | 0.2285 | 28.33 | 6.47 |
| | | | | MO sem LS => | 5.54 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 5.54 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.67 | | | | Valor com BDI => | 17.67 |
| | | | | | | Quant. => | R$ | 1,094.0400 | Preço Total => | 19,331.68 |

| 5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Unidade | | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | PINT - PINTURAS | | m² | R$ | 1,0000 | 16.51 | 16.51 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0.3440 | 26.79 | 9.21 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0.0860 | 19.18 | 1.64 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | | L | R$ | 0.2000 | 28.33 | 5.66 |
| | | | | MO sem LS => | 8.00 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 8.00 |
| | | | | Valor do BDI => | 4.33 | | | | Valor com BDI => | 20.84 |
| | | | | | | Quant. => | R$ | 1,152.5500 | Preço Total => | 24,019.14 |

| 5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Unidade | | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | | m² | R$ | 1,0000 | 18.65 | 18.65 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0.5054 | 26.79 | 13.53 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0.1685 | 19.18 | 3.23 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | | UN | R$ | 0.0401 | 0.86 | 0.03 |
| Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | | KG | R$ | 0.7288 | 2.56 | 1.86 |
| | | | | MO sem LS => | 12.33 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 12.33 |
| | | | | Valor do BDI => | 4.89 | | | | Valor com BDI => | 23.54 |
| | | | | | | Quant. => | R$ | 1,094.0400 | Preço Total => | 25,753.70 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 55
Comissão Permanente de Licitação

| 5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | R$ 1,0000 | 24,41 | 24,41 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 0,3650 | 26,79 | 9,77 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 0,1520 | 19,18 | 2,91 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | R$ 0,1600 | 9,56 | 1,52 |
| Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | R$ 0,5340 | 19,00 | 10,14 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | R$ 0,0100 | 7,33 | 0,07 |
| | | | | MO sem LS => 9,33 | LS => | R$ - | MO com LS => | 9,33 |
| | | | | Valor do BDI => 6,40 | | | Valor com BDI => | 30,81 |
| | | | | | Quant. => | R$ 245,9200 | Preço Total => | 7.576,79 |

| 6 | Administração | | | | | | | 97.251,28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
| Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 1,0000 | 126,36 | 126,36 |
| Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 1,0000 | 1,89 | 1,89 |
| Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | H | R$ 1,0000 | 122,60 | 122,60 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | R$ 1,0000 | 1,14 | 1,14 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | R$ 1,0000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | R$ 1,0000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | R$ 1,0000 | 0,71 | 0,71 |
| | | | | MO sem LS => 124,49 | LS => | R$ - | MO com LS => | 124,49 |
| | | | | Valor do BDI => 33,15 | | | Valor com BDI => | 159,51 |
| | | | | | Quant. => | R$ 160,0000 | Preço Total => | 25.521,60 |

| 6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | R$ 1,0000 | 8.675,63 | 8.675,63 |
| Composição Auxiliar | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | R$ 1,0000 | 135,36 | 135,36 |
| Insumo | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | R$ 1,0000 | 8.081,70 | 8.081,70 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | R$ 1,0000 | 215,56 | 215,56 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 56
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | | MES | R$ | 1,0000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | R$ | 1,0000 | 21,49 | 21,49 |
| Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | R$ | 1,0000 | 221,51 | 221,51 |
| | | | | MO sem LS => | 8.217,06 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 8.217,06 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.276,48 | | | | Valor com BDI => | 10.952,11 |
| | | | | | | Quant. => | R$ | 4,0000 | Preço Total => | 43.808,44 |

| 6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Unidade | | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | MES | R$ | 1,0000 | 5.529,40 | 5.529,40 |
| Composição Auxiliar | 95413 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | MES | R$ | 1,0000 | 20,67 | 20,67 |
| Insumo | 00040839 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra | | MES | R$ | 1,0000 | 5.141,87 | 5.141,87 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | | MES | R$ | 1,0000 | 215,56 | 215,56 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | | MES | R$ | 1,0000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | R$ | 1,0000 | 10,60 | 10,60 |
| Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | R$ | 1,0000 | 140,69 | 140,69 |
| | | | | MO sem LS => | 5.162,54 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 5.162,54 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.450,91 | | | | Valor com BDI => | 6.960,31 |
| | | | | | | Quant. => | R$ | 4,0000 | Preço Total => | 27.921,24 |

| 7 | Limpeza da obra | | | | | | | | | 6.662,70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Unidade | | Quantidade | Valor unitário | Total |
| Composição | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | m² | R$ | 1,0000 | 4,83 | 4,83 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0,2480 | 19,18 | 4,75 |
| Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material | | L | R$ | 0,0060 | 14,57 | 0,08 |
| | | | | MO sem LS => | 3,41 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 3,41 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,26 | | | | Valor com BDI => | 6,09 |
| | | | | | | Quant. => | R$ | 1.094,0400 | Preço Total => | 6.662,70 |

Jordana Grespan
Responsável técnica pelo projeto
Engenheira civil
CREA-MA: 1118910400

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | 760.738,39 |
| **Total do BDI** | 199.524,82 |
| **Total Geral** | 960.263,21 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 54
Comissão Permanente de Licitação

## Composição analítica da taxa de bonificação e despesas indiretas (BDI)

| | |
|---|---|
| Objeto: | Reforma da Câmara Municipal de Balsas |
| Local: | Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas - MA |
| Banco: | SINAPI - 04/2023 - Maranhão |
| B.D.I.: | 26,24% |
| Data: | 29/05/2023 |

JORDANA GRESPAN
ENGENHEIRA CIVIL

O cálculo do BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, utilizando-se os percentuais indicados no Acórdão 2622/2013 do TCU para obras de construção de edifícios, e impostos do local de execução da obra:

$$BD1 = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+D\ )*(1+L)}{1-I} - 1$$

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro / remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

| ITEM | SERVIÇO | % sobre PV | % sobre CD |
|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 4,00 |
| 2 | SEGURO + GARANTIA | | 0,80 |
| 3 | RISCO | | 1,27 |
| 4 | DESPESA FINANCEIRA | | 1,23 |
| 5 | LUCRO | | 7,40 |
| 6 | PIS | 0,65 | |
| 7 | COFINS | 3,00 | |
| 8 | ISS | 5,00 | |
| 9 | CPRB | 0,00 | |
| 10 | TOTAL DO BDI | 26,24% | |

*O cálculo do percentual de ISS para incorporação no BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, retirada da Cartilha de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Pública de autoria do TCU, utilizando-se os percentuais de ISS compatíveis com a legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos na obra.

**ISS = AM% x (1 – MT%)**

Onde:

AM: alíquota municipal;

MT: percentual do valor dos materiais.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 58
Comissão Permanente de Licitação

| ITEM | TIPOS DE INSUMOS | VALOR | ( %) |
|---|---|---|---|
| A | VALOR DA OBRA SEM BDI | R$ 760.738,39 | 100,00% |
| B | MATERIAIS | R$ 526.095,65 | 69,16% |
| C | MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS | R$ 234.642,74 | 30,84% |
| D | ALÍQUOTA ISS PARA O MUNICÍPIO DE BALSAS - MA | | 5,00% |
| **ALÍQUOTA DO ISS APLICADO NO BDI** | | | **1,54%** |

**Jordana Grespan**
**Responsável técnica pelo projeto**
**Engenheira civil**
**CREA-MA: 1118910400**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 59
Comissão Permanente de Licitação

## Planilha orçamentária sintética

| | |
|---|---|
| Objeto: | Reforma da Câmara Municipal de Balsas |
| Local: | Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas - MA |
| Banco: | SINAPI - 04/2023 - Maranhão |
| Encargos sociais: | Não desonerado |
| B.D.I.: | 26,24% |
| Data: | 29/05/2023 |

| Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor unitário com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **Identificação da obra** | | | | | **R$ 704,47** | **0,07 %** |
| 1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1,50 | R$ 372,03 | R$ 469,65 | R$ 704,47 | 0,07 % |
| 2 | | | **Serviços preliminares** | | | | | **R$ 111.455,91** | **11,61 %** |
| 2.1 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 30,00 | R$ 962,27 | R$ 1.214,76 | R$ 36.442,80 | 3,80 % |
| 2.2 | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 4,00 | R$ 890,73 | R$ 1.124,45 | R$ 4.497,80 | 0,47 % |
| 2.3 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1339,96 | R$ 19,87 | R$ 25,08 | R$ 33.606,19 | 3,50 % |
| 2.4 | 84084 | SINAPI | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | m² | 1339,96 | R$ 7,67 | R$ 9,68 | R$ 12.970,61 | 1,35 % |
| 2.5 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1088,65 | R$ 6,54 | R$ 8,25 | R$ 8.981,36 | 0,94 % |
| 2.6 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1088,65 | R$ 3,04 | R$ 3,83 | R$ 4.169,52 | 0,43 % |
| 2.7 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 114,60 | R$ 8,03 | R$ 10,13 | R$ 1.160,89 | 0,12 % |
| 2.8 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3438,05 | R$ 2,22 | R$ 2,80 | R$ 9.626,54 | 1,00 % |
| 3 | | | **Cobertura** | | | | | **R$ 236.523,09** | **24,63 %** |
| 3.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1088,65 | R$ 56,79 | R$ 71,69 | R$ 78.045,31 | 8,13 % |
| 3.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1088,65 | R$ 84,13 | R$ 106,20 | R$ 115.614,83 | 12,04 % |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 60
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 105,87 | R$ 79,41 | R$ 100,24 | R$ 10.612,40 | 1,11 % |
| 3.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 262,57 | R$ 49,48 | R$ 62,46 | R$ 16.400,12 | 1,71 % |
| 3.5 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 300,60 | R$ 41,77 | R$ 52,73 | R$ 15.850,63 | 1,65 % |
| **4** | | | **Pisos e revestimentos** | | | | | **R$ 379.893,06** | **39,56 %** |
| 4.1 | 94439 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 1094,04 | R$ 45,45 | R$ 57,37 | R$ 62.765,07 | 6,54 % |
| 4.2 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 245,92 | R$ 96,63 | R$ 121,98 | R$ 29.997,32 | 3,12 % |
| 4.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 97,94 | R$ 124,61 | R$ 157,30 | R$ 15.405,96 | 1,60 % |
| 4.4 | 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_02/2023_PE | m² | 1203,44 | R$ 178,86 | R$ 225,79 | R$ 271.724,71 | 28,30 % |
| **5** | | | **Pintura** | | | | | **R$ 127.772,70** | **13,31 %** |
| 5.1 | 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | H | 72,00 | R$ 0,47 | R$ 0,59 | R$ 42,48 | 0,00 % |
| 5.2 | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72,00 | R$ 26,79 | R$ 33,81 | R$ 2.434,32 | 0,25 % |
| 5.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3245,30 | R$ 11,87 | R$ 14,98 | R$ 48.614,59 | 5,06 % |
| 5.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1094,04 | R$ 14,00 | R$ 17,67 | R$ 19.331,68 | 2,01 % |
| 5.5 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 1152,55 | R$ 16,51 | R$ 20,84 | R$ 24.019,14 | 2,50 % |
| 5.6 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1094,04 | R$ 18,65 | R$ 23,54 | R$ 25.753,70 | 2,68 % |
| 5.7 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 245,92 | R$ 24,41 | R$ 30,81 | R$ 7.576,79 | 0,79 % |
| **6** | | | **Administração** | | | | | **R$ 97.251,28** | **10,13 %** |
| 6.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160,00 | R$ 126,36 | R$ 159,51 | R$ 25.521,60 | 2,66 % |
| 6.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4,00 | R$ 8.675,63 | R$ 10.952,11 | R$ 43.808,44 | 4,56 % |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 61
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4,00 | R$ 5.529,40 | R$ 6.980,31 | R$ 27.921,24 | 2,91 % |
| **7** | | | **Limpeza da obra** | | | | | **R$ 6.662,70** | **0,69 %** |
| 7.1 | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 1094,04 | R$ 4,83 | R$ 6,09 | R$ 6.662,70 | 0,69 % |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **R$ 760.738,39** |
| **Total do BDI** | **R$ 199.524,82** |
| **Total Geral** | **R$ 960.263,21** |

**Jordana Grespan**
**Responsável técnica pelo projeto**
**Engenheira civil**
**CREA-MA: 1118910400**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 62
Comissão Permanente de Licitação

# MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO

## REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 67
Comissão Permanente de Licitação

# SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....02
2. ENGENHARIA.....02
3. INFORMAÇÕES DA OBRA.....02
3.1 Justificativa.....02
3.2 Orientação.....02
3.3 Topografia.....02
3.4 Localização.....02
4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS.....03
4.1 Identificação da obra.....03
4.2 Serviços preliminares.....03
4.3 Cobertura.....03
4.4 Pisos e revestimentos.....04
4.5 Pintura.....04
4.6 Administração da obra.....05
4.7 Limpeza da obra.....05

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 64
Comissão Permanente de Licitação

## 1. APRENSENTAÇÃO

O presente memorial tem por objetivo complementar as informações que se encontram presentes no projeto arquitetônico anexo, e atender aos requisitos previstos na NBR 6292 – "Representação de projetos de arquitetura", recomendações da ABNT e das normas municipais.

## 2. ENGENHARIA

O projeto foi elaborado pela profissional Jordana Grespan, que possui o título de engenheira civil com registro no CREA-MA, inscrita através do CREA nº 1118910400.

## 3. INFORMAÇÕES DA OBRA

### 3.1 Justificativa

Justifica-se de uma reforma na Câmara Municipal de Balsas, visto a necessidade de reforma da cobertura, substituição de piso dos ambientes internos e calçada, e pintura interna e externa do prédio.

### 3.2 Orientação

A testada principal do terreno está na direção nordeste.

### 3.3 Topografia

A situação topográfica do terreno é considerada plana.

### 3.4 Localização

A Câmara Municipal de Balsas está localizada na Rua Dr. José Coelho Noleto, nº 2008, bairro Potosi, Balsas – MA, pertencendo a ZR P – Zona Residencial Potosí, tendo seu uso adequado a zona pertencente.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 65
Comissão Permanente de Licitação

## 4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

### 4.1 Identificação da obra

Para identificação da obra será instalada placa para identificação de obra com área de 1,50m², em chapa de aço galvanizado nº22, adesivada, contendo informações da empresa gerenciadora e do cronograma da obra.

### 4.2 Serviços preliminares

Será construído almoxarifado no canteiro de obra, em chapa de madeira compensada, trama de madeira para cobertura, telhas onduladas de fibrocimento com e = 6m, prateleiras de madeira e instalações elétricas, sendo utilizado para o armazenamento de materiais da reforma. O almoxarife deverá recepcionar, conferir e armazenar os materiais, fazendo o controle de entradas e saídas do estoque.

Para apoio ao canteiro de obras será realizada a locação de container, com escritório e banheiro para os colaboradores.

Conforme indicado no projeto anexo, será feita a demolição manual de todo o piso cerâmico da edificação, em seguida deverá ser feito o apicoamento da superfície de concreto de todos os ambientes internos e calçada externa ao redor da construção.

Para a reforma da cobertura será realizada inicialmente a remoção de telhas de fibrocimento de forma manual e a remoção de toda a trama de madeira da estrutura de cobertura.

O entulho proveniente dos componentes sem reaproveitamento será carregado e transportado em caminhão basculante, devendo ser depositado em local adequado e indicado pela Prefeitura Municipal de Balsas.

### 4.3 Cobertura

A cobertura será executada com inclinação de 10% em estrutura metálica, composta por terças de perfil "U" enrijecido de aço galvanizado. As telhas serão do tipo trapezoidal de aço com espessura de 0,5 mm. Estão inclusos os serviços de içamento das peças. No projeto encontra-se

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 66
Comissão Permanente de Licitação

indicado a instalação de cumeeiras, calhas, rufos e chapim (rufo capa) em aço galvanizado em todo o perímetro das platibandas.

### 4.4 Pisos e revestimentos

Será executado contrapiso em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), preparada em betoneira e aplicada em toda a área interna da edificação. Sobre o contrapiso será assentado revestimento do tipo porcelanato, referência comercial "Porcelanato Delta Barcelona Plata Acetinado 84x84cm" ou equivalente, rejuntado em cor semelhante ao piso, com junta de 1 mm, o rodapé será do mesmo material, devendo ser instalado em toda edificação, exceto nos ambientes que possuem revestimento em pastilha cerâmica nas paredes.

Nas calçadas ao redor da edificação será executado piso em concreto armado com tela de aço soldada nervurada, CA-60, com espaçamento entre fios de 10 cm por 10 cm e diâmetro de 5,0 mm.

Em todas as portas e aberturas indicadas no projeto, serão instaladas soleiras em granito polido, com 15 cm de largura e 2 cm de espessura, delimitando ambientes e suavizando a troca de orientação do piso.

### 4.5 Pintura

A pintura das paredes internas e externas será executada com tinta látex acrílico premium, em duas demãos, referência comercial Rende Muito da Coral, Rende e Cobre Muito Basf-Suvinil, ou equivalente. Previamente deverá ser feito o lixamento das paredes para eliminar irregularidades, utilizando a lixadeira elétrica de parede com LED.

No teto será executado emassamento com massa látex e lixamento manual, em seguida será feita a pintura com tinta látex premium, referência comercial Tinta Látex Gesso & Drywall Suvinil Fosco, ou equivalente, na cor branco.

As calçadas ao redor da edificação serão pintadas com tinta para piso, referência comercial Novacor Sherwin-Williams Cinza, ou equivalente.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 62
Comissão Permanente de Licitação

**4.6 Administração da obra**

A administração da obra será realizada de forma dinâmica e contínua, tendo por objetivo garantir a execução do projeto de reforma dentro do orçamento e dos prazos. Sendo assim será feita a gestão de tempo, de recursos e de pessoas envolvidas no trabalho, através dos seguintes profissionais: engenheiro civil, mestre de obras e almoxarife.

**4.7 Limpeza da obra**

Deverá ser feita a limpeza final da obra deixando a edificação pronta para uso, através da limpeza do piso utilizando detergente neutro e escovação manual, limpeza de vidros, bancadas, paredes e remoção de resíduos em geral.

Balsas - MA, 29 de maio de 2023

Autora e responsável técnica pelo projeto
Jordana Grespan
Engenheira Civil
CREA-MA:1118910400

Proprietário
Câmara Municipal de Balsas
CNPJ: 06.777.130/0001-11

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 68
Comissão Permanente de Licitação

**Planilha orçamentária sintética com valor do material, mão de obra e equipamento**

| | |
|---|---|
| Objeto: | Reforma da Câmara Municipal de Balsas |
| Local: | Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas - MA |
| Data-base: | SINAPI - 04/2023 - Maranhão |
| Encargos sociais: | Não desonerado |
| BDI: | 26,74% |
| Data da pesquisa: | 29/05/2023 |

| Item | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Unitário com BDI | | | | Total | | | | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | M. O. | EQ. | MAT. | Total | M. O. | EQ. | MAT. | Total | |
| 1 | | | **Identificação da obra** | | | | | | | | | | | 764,47 | 0,07 % |
| 1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1,50 | 372,03 | 59,08 | 6,98 | 403,59 | 469,65 | 88,62 | 10,47 | 605,38 | 704,47 | 0,07 % |
| 2 | | | **Serviços preliminares** | | | | | | | | | | | 111.455,81 | 11,61 % |
| 2.1 | 83208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2018 | m² | 30,00 | 962,27 | 171,74 | 18,91 | 1.024,11 | 1.214,76 | 5.152,20 | 567,30 | 30.723,30 | 36.442,80 | 3,80 % |
| 2.2 | 73647/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAVAT MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 4,00 | 890,73 | 0,00 | 1.038,95 | 85,50 | 1.124,45 | 0,00 | 4.155,80 | 342,00 | 4.497,80 | 0,47 % |
| 2.3 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1339,96 | 19,87 | 18,33 | 2,29 | 4,46 | 25,08 | 24.561,46 | 3.068,50 | 5.976,23 | 33.608,19 | 3,50 % |
| 2.4 | 84084 | SINAPI | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | m² | 1339,96 | 7,67 | 6,94 | 0,91 | 1,83 | 9,68 | 9.299,32 | 1.219,36 | 2.452,13 | 12.970,81 | 1,35 % |
| 2.5 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1088,65 | 6,54 | 6,08 | 0,70 | 1,47 | 8,25 | 6.618,99 | 762,05 | 1.600,32 | 8.981,36 | 0,94 % |
| 2.6 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1088,65 | 3,04 | 2,82 | 0,32 | 0,69 | 3,83 | 3.069,99 | 348,36 | 751,17 | 4.169,52 | 0,43 % |
| 2.7 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 114,60 | 8,03 | 1,18 | 4,48 | 4,49 | 10,13 | 135,22 | 511,11 | 514,56 | 1.160,89 | 0,12 % |
| 2.8 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3438,05 | 2,22 | 0,23 | 1,00 | 1,57 | 2,80 | 790,75 | 3.438,05 | 5.397,74 | 9.626,54 | 1,00 % |
| 3 | | | **Cobertura** | | | | | | | | | | | 236.533,09 | 24,63 % |
| 3.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1088,65 | 56,79 | 6,35 | 0,46 | 64,88 | 71,69 | 6.912,92 | 500,77 | 70.631,62 | 78.045,31 | 8,13 % |
| 3.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1088,65 | 84,13 | 3,82 | 0,41 | 101,97 | 106,20 | 4.158,64 | 446,34 | 111.009,65 | 115.614,63 | 12,04 % |
| 3.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 105,87 | 79,41 | 13,45 | 1,51 | 85,28 | 100,24 | 1.423,85 | 159,86 | 9.028,59 | 10.612,40 | 1,11 % |
| 3.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 262,57 | 49,48 | 6,74 | 0,75 | 54,97 | 62,46 | 1.769,72 | 196,92 | 14.433,48 | 16.400,12 | 1,71 % |
| 3.5 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33, AF_11/2020 | M | 300,60 | 41,77 | 5,68 | 0,64 | 46,41 | 52,73 | 1.707,40 | 192,38 | 13.950,85 | 15.850,63 | 1,65 % |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 69
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | Pisos e revestimentos | | | | | | | | | | | 379.893,06 | 38,56 % |
| 4.1 | 94439 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO. CASA E EDIFICAÇÃO PUBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 1094,04 | 45,45 | 16,97 | 1,77 | 38,63 | 57,37 | 16.565,85 | 1.936,45 | 42.262,77 | 62.765,07 | 6,54 % |
| 4.2 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 245,92 | 98,63 | 20,30 | 2,32 | 99,35 | 121,98 | 4.992,17 | 570,53 | 24.434,62 | 29.997,32 | 3,12 % |
| 4.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 97,94 | 124,61 | 17,27 | 1,99 | 138,04 | 157,30 | 1.691,42 | 194,90 | 13.519,64 | 15.405,96 | 1,60 % |
| 4.4 | 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 1203,44 | 178,86 | 15,19 | 1,72 | 208,88 | 225,79 | 18.280,25 | 2.069,91 | 251.374,55 | 271.724,71 | 28,30 % |
| 5 | | | Pintura | | | | | | | | | | | 127.772,78 | 13,31 % |
| 5.1 | 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LEO, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | H | 72,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 42,48 | 42,48 | 0,00 % |
| 5.2 | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72,00 | 26,79 | 25,03 | 4,24 | 4,54 | 33,81 | 1.802,16 | 305,28 | 326,88 | 2.434,32 | 0,25 % |
| 5.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3245,30 | 11,87 | 5,01 | 0,80 | 9,17 | 14,98 | 16.258,95 | 2.596,24 | 29.759,40 | 48.614,59 | 5,06 % |
| 5.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1094,04 | 14,00 | 6,99 | 1,11 | 9,57 | 17,67 | 7.647,33 | 1.214,38 | 10.469,97 | 19.331,68 | 2,01 % |
| 5.5 | 95625 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 1152,55 | 16,51 | 10,09 | 1,64 | 9,11 | 20,84 | 11.629,22 | 1.890,18 | 10.499,74 | 24.019,14 | 2,50 % |
| 5.6 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1094,04 | 18,65 | 15,55 | 2,51 | 5,48 | 23,54 | 17.012,32 | 2.746,04 | 5.995,34 | 25.753,70 | 2,68 % |
| 5.7 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 245,92 | 24,41 | 11,77 | 1,88 | 17,18 | 30,81 | 2.894,47 | 462,32 | 4.220,00 | 7.576,79 | 0,79 % |
| 6 | | | Administração | | | | | | | | | | | 97.251,28 | 10,13 % |
| 6.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160,00 | 126,36 | 157,15 | 0,90 | 1,46 | 159,51 | 25.144,00 | 144,00 | 233,60 | 25.521,60 | 2,66 % |
| 6.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4,00 | 8.675,63 | 10.373,21 | 306,75 | 272,15 | 10.952,11 | 41.492,84 | 1.227,00 | 1.088,60 | 43.808,44 | 4,56 % |
| 6.3 | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4,00 | 5.529,40 | 6.517,18 | 190,98 | 272,15 | 6.980,31 | 26.068,72 | 763,92 | 1.088,60 | 27.921,24 | 2,91 % |
| 7 | | | Limpeza da obra | | | | | | | | | | | 6.662,70 | 0,69 % |
| 7.1 | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 1094,04 | 4,83 | 4,30 | 0,56 | 1,23 | 6,09 | 4.704,37 | 612,66 | 1.345,67 | 6.662,70 | 0,69 % |
| | | | | | | | | | | Totais -> | 263.873,25 | 32.311,09 | 664.078,88 | 960.263,21 | |

| | |
|---|---|
| Total sem BDI | 760.738,38 |
| Total do BDI | 199.524,92 |
| Total Geral | 960.263,21 |

Jordana Grespan
Responsável técnica pelo projeto
Engenheira civil
CREA-MA: 1118910400

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 70
Comissão Permanente de Licitação

# Cronograma físico-financeiro

| | |
|---|---|
| Objeto: | Reforma da Câmara Municipal de Balsas |
| Local: | Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas - MA |
| Banco: | SINAPI - 04/2023 - Maranhão |
| Encargos sociais: | Não desonerado |
| B.D.I.: | 26,24% |
| Data: | 29/05/2023 |

JORDANA GRESPAN
ENGENHEIRA CIVIL

| Item | Descrição | Total Por Etapa | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificação da obra | 100,00% | 100,00% | | | |
| | | R$ 704,47 | R$ 704,47 | | | |
| 2 | Serviços preliminares | 100,00% | 100,00% | | | |
| | | R$ 111.455,91 | R$ 111.455,91 | | | |
| 3 | Cobertura | 100,00% | 50,00% | 50,00% | | |
| | | R$ 236.523,09 | R$ 118.261,55 | R$ 118.261,55 | | |
| 4 | Pisos e revestimentos | 100,00% | | 25,00% | 37,50% | 37,50% |
| | | R$ 379.893,06 | | R$ 94.973,27 | R$ 142.459,90 | R$ 142.459,90 |
| 5 | Pintura | 100,00% | | | 50,00% | 50,00% |
| | | R$ 127.772,70 | | | R$ 63.886,35 | R$ 63.886,35 |
| 6 | Administração | 100,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | R$ 97.251,28 | R$ 24.312,82 | R$ 24.312,82 | R$ 24.312,82 | R$ 24.312,82 |
| 7 | Limpeza da obra | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | R$ 6.662,70 | | | | R$ 6.662,70 |
| Porcentagem | | | 26,53% | 24,74% | 24,02% | 24,71% |
| Custo | | | 254.734,75 | 237.547,63 | 230.659,07 | 237.321,77 |
| Porcentagem Acumulado | | | 26,53% | 51,27% | 75,29% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 254.734,74 | 492.282,37 | 722.941,44 | 960.263,21 |

Jordana Grespan
Responsável técnica pelo projeto
Engenheira civil
CREA-MA: 1118910400

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 71
Comissão Permanente de Licitação

**APROVO** o Termo de Referência nos moldes delineados, à vista do detalhamento descrito no referido documento.

**MOISÉS COELHO E SILVA NETO**
**Presidente da Câmara Municipal**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 32
Comissão Permanente de Licitação

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – GP

| COMUNICAÇÃO INTERNA – C.I. | Nº 51/2023 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **DO:** | GABINETE DA PRESIDÊNCIA |
| **PARA:** | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL |
| **ASSUNTO:** | AUTORIZAÇÃO PARA AUTUAÇÃO DE LICITAÇÃO |

Balsas/MA, 23 de junho de 2023.

À Sua Senhoria, a Senhora
MAÉCILA BRITO DE SOUSA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações - CPL

Senhora Presidente da CPL,

Tendo em vista o que consta no processo em epígrafe, cuja finalidade é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal, considerando a existência de dotação orçamentária que suporta as despesas para a contratação dos serviços, **AUTORIZAMOS** a essa Comissão de Licitação que proceda a devida autuação do processo licitatório para a contratação do objeto.

Por oportuno, sugerimos que a licitação seja realizada de acordo com os parâmetros formais que regem os princípios da legalidade para tal intento, obedecido o limite financeiro informado no projeto básico/executivo da obra, cujo valor estimado é de R$ 960.263,21 (novecentos e sessenta mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos), conforme informado pela DCO.

Em decorrência do valor e quantitativos estimados e como se trata de contratação de obra, sugerimos que a modalidade licitatória adotada seja a

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 23
Comissão Permanente de Licitação

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – GP

Tomada de Preços, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Atenciosamente,

MOISÉS COELHO E SILVA NETO
Vereador-Presidente

| Ciente em: 23/06/2023. | Observações: |
| --- | --- |
| | |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 20
Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA.

TELEFONE: (99) 3541-2086 – RAMAL: 243
Email: cplcamarabalsas.ma@hotmail.com

**DATA:** ___/____/2023
**HORA:** _____h____min

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 10
Comissão Permanente de Licitação

**EDITAL DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

## PREAMBULO:

A Câmara Municipal de Balsas-MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pela Portaria nº 223, de 15 de junho de 2023, torna público aos interessados, que realizará licitação, na modalidade **"TOMADA DE PREÇO" Nº 02/2023",** tipo **"MENOR PREÇO GLOBAL"**, sob regime de execução indireta por empreitada por MENOR PREÇO GLOBAL, a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação.

## DO LOCAL, DATA E HORA

O recebimento dos Envelopes de nº 01 **"DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"** e nº 02 **"PROPOSTA COMERCIAL"**, deverão ser entregues na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Balsas, situada na Rua Dr. José Coelho Noleto, nº 2008, bairro Potosí, Estado do Maranhão, até **às h min, de de 2023**.

O início da abertura dos **Envelope nº 01 "Documentos para Habilitação"**, ocorrerá **às : do dia de 2023**, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima citado. A abertura do **Envelope nº 02 "Proposta Comercial"** no mesmo dia, fica condicionada à desistência expressa de interposição de recurso de que trata o artigo 109, inciso I da Lei Federal 8.666/93, por parte dos participantes.

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

A entrega da proposta leva o participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente Edital.

As empresas licitantes deverão ater-se à fiel observância dos procedimentos estabelecidos neste Edital e pelo Projeto Básico e seus anexos, podendo qualquer interessado assistir a sessão, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

## 1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Balsas - MA, conforme Anexo II.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 16
Comissão Permanente de Licitação

1.2. O valor estimado para a contratação é de **R$ 960.263,21 (novecentos e sessenta mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos).**

## 2. PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1. A execução do objeto será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra.

## 3. FONTE DE RECURSOS

3.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

**01. Câmara Municipal de Balsas**
**01.031.0011.1-002 – Manutenção das Atividades Legislativas**
**01 031.0011.2-004 – Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal;**
**4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**

## 4. LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL E DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

4.1. O Edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente por meio do site www.cmbalsas.ma.gov.br ou obtidos mediante solicitação ao Presidente da CPL por meio do e-mail cplcamarabalsas@gmail.com e, ainda, por meio presencial na Sala da Comissão Permanente de Licitações, de segunda à sexta-feira, no horário das 08h às 14h, mediante de pagamento de taxa correspondente ao custo da impressão.

## 5. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL

5.1. Integram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:

a) Anexo I - Carta de Apresentação/Proposta de Preços;
b) Anexo II - Projeto Básico/Termo de Referência;
c) Anexo III - Modelo de Carta Credencial;
d) Anexo IV - Minuta do Contrato;
e) Anexo V - Declaração a que alude o art. 27°, V da Lei n.° 8.666/93;
f) Anexo VI - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação;
g) Anexo VII - Modelo de declaração de enquadramento como ME, EPP ou MEI.

## 6. DA PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão participar do presente certame empresas devidamente cadastradas junto ao órgão competente desta Câmara Municipal ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até terceiro dia à data dos recebimentos das propostas, observada a necessária qualificação.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 33
Comissão Permanente de Licitação

6.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação:

6.2.1. Pessoas Naturais;

6.2.2. Empresas apresentadas na qualidade de subcontratadas;

6.2.3. Pessoas jurídicas que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública ou qualquer de seus entes da administração indireta ou tenham sido por estes declaradas inidôneas, ainda que tal fato se de após o início do certame;

6.2.4. Empresas que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de órgão ou entidade do Poder Legislativo Municipal.

6.3. É vedada a participação de consórcios nesta licitação.

6.4. Não poderão participar desta licitação empresas das quais participem, seja a que título for, servidor público da Câmara Municipal de Balsas (MA).

## 7. – DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

**7.1** – Por força da Lei Complementar nº 123/06 e do Decreto Municipal nº 006/21, as microempresas – MEs, as empresas de pequeno porte – EPPs e os microempreendedores individuais - MEIs que tenham interesse em participar desta Tomada de Preços deverão observar os procedimentos a seguir dispostos:

a) as licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou MEI, e que eventualmente possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à regularidade fiscal, **deverão consignar tal informação expressamente na declaração prevista no item 9.3**
b) no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta seja uma ME, EPP ou MEI, deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a documentação exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma restrição;
c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
d) A prorrogação do prazo previsto na alínea "c" deverá ser concedida pelo presidente da CPL quando requerida pelo licitante, **a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho**, devidamente justificados.
e) A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam as alíneas "c" e "d".
f) A não regularização da documentação no prazo previsto nas alíneas "c" e "d" implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 17
Comissão Permanente de Licitação

ordem de classificação, ou revogar a licitação.

g) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs, EPPs ou MEIs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por MEs, EPPs ou MEIs sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a melhor proposta classificada.
h) O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, no ano fiscal anterior, **sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública,** sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos no Decreto Municipal n° 006/2021.

7.2 – Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do seguinte modo:

a) a ME, EPP ou MEI mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova proposta no prazo máximo de dez minutos após o encerramento da fase de julgamento das propostas de preços, sob pena de preclusão;
b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior **deverá ser inferior àquela considerada vencedora do certame**, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou MEI), desde que seu preço seja aceitável;
c) não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou MEI, na forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs, EPPs ou MEIs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs ou MEIs que se encontrem enquadradas no item 7.2., alínea c, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
e) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.2, alínea c, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
f) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME, EPP ou MEI.

## 8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

8.1. A documentação deverá ser entregue pelo representante legal da empresa licitante à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL, em 02 (dois) envelopes opacos, devidamente lacrados e invioláveis, o primeiro, identificado como "ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", o segundo, como "ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS", em cujas partes externas, além da razão ou denominação social da empresa licitante, deverão conter:

**Envelope n° 01 – Documentação de Habilitação**

| ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO<br>À CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS |
|---|

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 29
Comissão Permanente de Licitação

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**
**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE**
**CNPJ:**
**DATA:** _____ **HORÁRIO:** _____

8.2. Para habilitação à presente licitação, as empresas apresentarão os documentos abaixo relacionados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, conforme exigência da Lei 8.666/93 e suas alterações.

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão de Quitação de Tributos Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União);
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa da Fazenda Estadual e Dívida Ativa).
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários);
f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRF do FGTS);
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
i) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
j) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA;
l) **Qualificação Técnica-Operacional:** apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação.
m) **Qualificação Técnica-Profissional**: comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que será responsável pela execução dos serviços, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores

CÂMARA M.J.N. DE BALSAS
Fls. 80
Comissão Permanente de Licitação

ao objeto desta licitação.

m.1) Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante deve-se admitir a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste. (ACÓRDÃO n.º 1447/2015/TCU – Plenário).

m.2) Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA, devidamente atualizados.

m.3) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional, deverão participar do serviço/obra objeto desta licitação, podendo ser substituídos por outro com experiência equivalente ou superior, mediante prévia autorização da Administração Pública Municipal (§ 10º, do art. 30, da Lei nº 8.666/93);

n) Declaração a que alude o art. 27º, V da Lei nº 8.666/93 (conforme anexo V);

o) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com o devido registro na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, em cópia autenticada, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

o.1) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, resultante da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

o.2) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço.

o.3) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos.

o.4) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

o.5) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

o.5.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

o.5.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 81
Comissão Permanente de Licitação

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
o.5.3) sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
o.5.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
p) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo segundo da Lei nº 8.666/93 (conforme anexo VI);
q) Comprovação de capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio de apresentação de Certidão Simplificada ou Específica expedida pela Junta Comercial do Estado onde está sediada a licitante. (art. 31, § 3º, da Lei nº 8.666/93)

8.3. **Não será admitida, em qualquer hipótese, a retirada da documentação apresentada pela licitante em sua versão original nos autos do processo.**

8.4. Os documentos em que o prazo de validade não estiver estipulado expressamente, ou fixado em lei, serão tidos como válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

8.5. Será considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar, ou apresentar de forma incompleta, incompreensível, ilegível, com erro, rasura, omissão, qualquer exigência contida neste Edital.

8.6. O Envelope nº 02 deve conter a seguinte identificação:

**Envelope n.º 02 – Proposta Preços**

| |
|---|
| **ENVELOPE 02 – PROPOSTA COMERCIAL** |
| **À CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS** |
| **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL** |
| **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023** |
| **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023** |
| **RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE** |
| **CNPJ:** |
| **DATA: _____ HORÁRIO: _____** |

À
CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS (MA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
Rua Dr. José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas – MA, Cep: 65.800-000
Tomada de Preços nº ___/____ – CPL - Data: __/__/____ às ____ horas

E em seu interior deverá conter os seguintes documentos e elementos:

CÂMARA M.JN. DE BALSAS
Fls. 82
Comissão Permanente de Licitação

8.7. **Proposta de Preços**, (Anexo I) Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por qualquer outro meio, datada e assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, rubricada, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os preços, em moeda corrente nacional, em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já incluídos todos os encargos inerentes ao objeto, contendo:

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;
b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra;
c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso;

8.7.1. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e ainda:

8.7.1.1. Planilha orçamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal;

8.7.1.2. Composição unitária de preços;

8.7.1.3. Composição de B.D.I.;

8.7.1.4. Composição de encargos sociais;

8.7.1.5. Cronograma Físico-Financeiro

8.7.2 É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta apresentada;

8.7.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores;

8.7.4. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes.

## 9. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. As licitantes deverão se apresentar junto ao Presidente da CPL por meio de um representante, portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial, podendo ser utilizado o modelo do Anexo III do Edital, ou procuração que o nomeie a participar deste procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada, **comprovando os necessários poderes para firmar declarações, interpor ou renunciar à interposição de recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame**.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 83
Comissão Permanente de Licitação

9.2. As participantes deverão apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica;

9.2.1. O credenciamento ora solicitado deverá ser entregue em anexo, na parte externa do "Envelope nº 01 – Documentação de Habilitação" ou apresentada pelo novo representante em tempo hábil, quando for o caso.

9.3. As licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou MEI **deverão apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado onde está sediada** e **declaração que comprove sua condição de ME, EPP ou MEI**, atestando ainda que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação, podendo ser utilizado o modelo do Anexo VII do Edital.

9.3.1. Na hipótese do item 9.3, **não serão considerados os documentos que estejam dentro de envelopes lacrados de habilitação**, que não serão abertos no início da respectiva sessão.

9.3.2. A declaração da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte de que trata o item **9.3** deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante, e deverá ser prestada com plena veracidade, sob pena de infringência ao artigo 299 do Código Penal.

9.3.3. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da aplicação das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, observado o devido processo legal, e implicará, também, **no afastamento da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.**

9.3.4. No caso de microempreendedor individual - MEI, a declaração da condição de que trata o item **9.3** poderá ser substituída pelo Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, emitido pelo Portal do Empreendedor.

9.3.5. A falta da Certidão Simplificada da Junta Comercial e da declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte ou sua imperfeição **não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006**.

9.4. Após o horário marcado para a abertura dos envelopes, declarado o início dos trabalhos, nenhum outro será recebido.

9.5. A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão.

9.6. Na data e hora indicadas para o recebimento das propostas, a Comissão Permanente de Licitações abrirá, em primeiro lugar, o envelope nº 01, referente à documentação e habilitação preliminar; em seguida, o envelope nº 02 – Proposta de Preços. Os membros da Comissão e os representantes credenciados

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 84
Comissão Permanente de Licitação

examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfazer as exigências deste Edital.

9.7. O não comparecimento de qualquer participante às novas reuniões designadas não impedirá que ela se realize, não cabendo aos ausentes o direito de reclamação de qualquer natureza.

## 10 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

10.1. No julgamento levar-se-ão em conta, no interesse do serviço público, as condições de **Menor Preço Global**, como disposto no art. 45, § 1°, inciso I, da Lei n.° 8.666/93.

10.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital inclusive financiamento subsidiado ou a fundo perdido nem preço ou vantagem baseada na oferta das demais Licitantes.

10.3. Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o presente Edital não tenha estabelecido limites mínimos.

10.4. A proposta apresentada que não se adequar aos termos deste Edital será rejeitada pela Comissão Permanente de Licitação.

10.5. Obedecidas as disposições da Lei n° 8.666/93, fica ressalvada à Comissão Permanente de Licitação, a seu exclusivo critério e mesmo depois da apresentação das propostas, sem que caiba às concorrentes, nas hipóteses abaixo, pleitear indenização, compensação ou vantagens a qualquer título, o direito de:

a) julgar livremente a presente licitação;
b) propor, motivadamente, à autoridade superior, a anulação ou a revogação do certame;
c) desclassificar as propostas que não estejam em condições de assegurar execução satisfatória do objeto licitado, não atendam às exigências deste ato convocatório e que contenham preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis (art. 48, incisos I e II, da Lei Federal n.° 8.666/93);
d) quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas que não contenham as irregularidades que geraram a inabilitação ou a desclassificação.

## 11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE

11.1. Em caso de empate entre duas ou mais concorrentes o desempate ocorrerá por sorteio, em ato público, realizado pela Comissão Permanente de Licitação, para o qual todos os licitantes serão convocados.

## 12 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 85
Comissão Permanente de Licitação

12.1. O resultado do julgamento desta licitação será divulgado na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no ato em que for adotada a decisão pela CPL, quando poderá ser feito diretamente aos interessados e lavrado em ata.

## 13 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

13.1. O pagamento será parcelado conforme a execução e efetuado pelo setor competente da Câmara Municipal de Balsas - MA, de acordo com os seguintes procedimentos:

a) O primeiro pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização da primeira medição, devidamente atestada pela fiscalização.
b) As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado pela licitante.
c) A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa;
d) O prazo de pagamento da(s) parcela(s) subseqüente(s) será de até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da fatura à CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS -MA, referente à data final do período de adimplemento.

13.2. A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como do documento que comprove que a obra foi matriculada no INSS.

13.3. As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao INSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento.

13.4. A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada.

13.5. Nenhum pagamento se fará sem que a firma adjudicatária tenha recolhido valor de multa, eventualmente aplicada.

13.6. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto nas hipóteses previstas em lei.

## 14 – DOS ENCARGOS LEGAIS

14.1. Os encargos legais vigentes ou futuros, decorrentes da legislação social ou fiscal, bem como os originários da relação empregatícia entre a empresa a ser contratada e o pessoal por ela empregado na execução do objeto da presente licitação (trabalhista, previdenciária e securitária), ficarão inteiramente sob a responsabilidade da proponente vencedora, não mantendo a Administração qualquer vínculo com os empregados da mesma.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 86
Comissão Permanente de Licitação

## 15. DO PRAZO RECURSAL

15.1. Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitações – CPL, decorrentes da aplicação dos termos desta licitação, caberão recursos, conforme previstos na Lei 8.666/93.

## 16. DA CONTRATAÇÃO

16.1. A execução dos serviços será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra.

16.2. O Contrato entre a Câmara Municipal de Balsas (MA) e a firma adjudicada será lavrado nos termos do art. 54 e seguintes da Lei n.º 8.666/93, consoante minuta do anexo IV.

16.3. A empresa adjudicatária deverá assinar o Contrato (anexo IV) no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da adjudicação do julgamento da presente Licitação.

16.4. Quando a empresa adjudicatária não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

16.5. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

16.6. O contrato firmado entre a Administração Pública e a licitante vencedora poderá ser prorrogado nos termos e condições previstas na Lei nº 8.666/93.

## 17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 - No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em regular processo administrativo:

a) Advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Balsas – MA por até dois anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

17.2 - O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor;

17.2.1 - Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis;

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 87
Comissão Permanente de Licitação

17.3 - O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais sanções estabelecidas;

17.4 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei;

17.5 - Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

17.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais;

17.7. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de Recolhimento Oficial.

## 18. DA GARANTIA CONTRATUAL

**18.1** - Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a empresa vencedora prestará, no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura do instrumento contratual, a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme o disposto no art. 56, §1º, da Lei nº 8.666/93.

Essa garantia poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:

**18.1.1** caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

**18.1.2** fiança bancária;

**18.1.3** seguro garantia.

**18.2** - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a adjudicatária obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 89
Comissão Permanente de Licitação

**18.3** - A garantia somente será restituída à CONTRATADA após o integral cumprimento das obrigações contratuais.

**18.4** - A garantia apresentada por meio de títulos da dívida pública deverá ser emitida sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

**18.5** - A garantia prestada pela licitante será liberada ou restituída após o término do Contrato, caso não haja pendências. Caso seja em dinheiro deverá ser recolhida junto a instituição bancária, em conta específica, sendo que esta será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do §4°, do Art. 56, da Lei n° 8.666/93.

## 19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Fica assegurado à Comissão Permanente de Licitações o direito de no interesse da Administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, adiar a data de abertura das propostas da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados através de *e-mail* ou outro meio adequado, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data inicialmente marcada, como também o de alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a esta licitação, desde que fixe novo prazo para apresentação das propostas, ou ainda revogar o processo licitatório por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e/ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, a qualquer tempo.

**19.2. Nos termos do art. 48 e sem prejuízo do estabelecido no art. 109, ambos da Lei n.° 8.666/93, o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital e seus Anexos, poderá ensejar a inabilitação ou desclassificação, respectivamente.**

19.3. As decisões da Comissão Permanente de Licitações, bem como os demais atos de interesse dos licitantes serão publicados na imprensa oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus representantes.

19.4. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que estiver suspenso o feito.

19.5. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o Licitante que, tendo-os aceito sem objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que o viciaram.

19.6. O Contratado é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, trabalhista e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Administração Municipal ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, respondendo por si e seus sucessores.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 31
Comissão Permanente de Licitação

19.7. A Comissão poderá promover diligências de acordo com as disposições da legislação pertinente para dirimir dúvidas e esclarecer aspectos que possam representar condicionantes a perfeita análise das propostas. Enquadram-se nesta estratégia, inclusive, a eventual solicitação dos originais dos documentos, principalmente referentes a Regularidade Fiscal, os quais na medida das possibilidades dos Licitantes, deverão estar disponíveis para serem apresentados se solicitados, na sessão de abertura da documentação de habilitação.

19.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

19.9. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação deste Edital e seus Anexos, serão atendidos pela Comissão Permanente de Licitações de segunda à sexta-feira, no horário das 08h às 14h, na Sala da Comissão Permanente de Licitações – CPL – Câmara Municipal de Balsas, no e-mail: camarabalsas@gmail.com, ou ainda através dos telefones: (99) 3541-2086/3541-2377.

Balsas (MA), _____ de junho de 2023

**LYSSA MARTINS BONFIM**
**Assistente da CPL**

**MOISES COELHO E SILVA NETO**
**Vereador-Presidente**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 90
Comissão Permanente de Licitação

**PROCESSO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

## ANEXO I

## (CARTA DE APRESENTAÇÃO)
## PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

_____(empresa), com sede na cidade de _____à Rua_____, n.º _____, inscrita no CNPJ/MF sob o número_____, neste ato representada por _____, portador do CPF n.º _____e R.G. n.º_____, abaixo assinado, propõe à Câmara Municipal de Balsas (MA) os preços infra discriminados para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal, objeto da Tomada de Preços nº ___/____ - CPL:

a) O preço da proposta é de R$ _____ (_____).
b) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;
c) O prazo para execução dos serviços será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra.

_____
Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 91
Comissão Permanente de Licitação

**PROCESSO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

**Projeto Básico/Executivo**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 92
Comissão Permanente de Licitação

**PROCESSO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

## TERMO DE REFERÊNCIA

As interessadas em contratar com a Administração Pública Municipal deverão observar as seguintes exigências:

## 1. DA HABILITAÇÃO

1.1 - As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação nos autos do certame:

**a)** Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
**b)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;
**c)** Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão de Quitação de Tributos Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União);
**d)** Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa da Fazenda Estadual e Dívida Ativa).
**e)** Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários);
**f)** Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRF do FGTS);
**g)** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
**h)** Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
**i)** Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
**j)** Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA;
**l) Qualificação Técnica-Operacional:** apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação.
**m) Qualificação Técnica-Profissional**: comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que será

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 93
Comissão Permanente de Licitação

responsável pela execução dos serviços, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação.

**m.1)** Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante deve-se admitir a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste. (ACÓRDÃO n.º 1447/2015/TCU – Plenário).

**m.2)** Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA, devidamente atualizados.

**m.3)** Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional, deverão participar do serviço/obra objeto desta licitação, podendo ser substituídos por outro com experiência equivalente ou superior, mediante prévia autorização da Administração Pública Municipal (§ 10º, do art. 30, da Lei nº 8.666/93);

**n)** Declaração a que alude o art. 27º, V da Lei nº 8.666/93;

**o)** Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com o devido registro na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, em cópia autenticada, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

**o.1)** A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, resultante da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

**o.2)** As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço.

**o.3.)** Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos.

**o.4)** Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

**o.5)** Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

**o.5.1)** sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

**o.5.2)** sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 23
Comissão Permanente de Licitação

- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

**o.5.3)** sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

**o.5.4)** o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

**p)** Comprovação de capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio de apresentação de Certidão Simplificada ou Específica expedida pela Junta Comercial do Estado onde está sediada a licitante. (art. 31, § 3º, da Lei nº 8.666/93)

## 2. DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

**2.1.** As propostas deverão ser apresentadas da seguinte forma:

**2.1.1.** Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por qualquer outro meio, datada e assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, rubricada, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os preços, em moeda corrente nacional, em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já incluídos todos os encargos inerentes ao objeto; contendo:

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;

b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra;

c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso;

**2.2.** As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e ainda:

**2.2.1**. Planilha orçamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal;

**2.2.2.** Composição unitária de preços;

**2.2.3.** Composição de B.D.I.;

**2.2.4.** Composição de encargos sociais;

**2.2.5**. Cronograma Físico-Financeiro

**2.3**. É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta apresentada;

**2.4**. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores;

**2.5**. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes.

## 3 - DAS PENALIDADES

**3.1** - No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em regular processo administrativo:

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 15
Comissão Permanente de Licitação

a) Advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Balsas (MA) por até dois anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**3.2** - O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor;
**3.2.1** - Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis;
**3.3** - O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais sanções estabelecidas;
**3.4** - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei;
**3.5** - Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;
**3.6** - O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais;
**3.7**. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de Recolhimento Oficial.

## 4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**4.1** Executar os serviços obedecendo fielmente o Projeto Básico/Executivo;
**4.2** Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, pagamento de seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes do objeto do contrato;
**4.3.** Cumprir fielmente o contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade;
**4.4.** Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação previstas na licitação;
**4.5.** Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente aos serviços contratados;
**4.6**. Registrar a obra no CREA;

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 96
Comissão Permanente

**4.7.** Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial o Código de Obras e de Postura deste Município;
**4.8.** Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, Avisos, Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos;
**4.9.** Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos;
**4.10.** Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;
**4.11.** Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
**4.12.** Efetuar a matricula da obra junto ao INSS.

## 5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

**5.1** - A Contratante, durante a vigência do contrato, se compromete a:
**5.1.1.** Efetuar o pagamento na forma convencionada, desde que preenchidas as formalidades previstas neste contrato;
**5.1.2.** Designar um servidor para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto;
**5.1.3.** Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na execução do objeto.

## 6. DA GARANTIA CONTRATUAL

**6.1** - Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a empresa vencedora prestará, no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura do instrumento contratual, a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme o disposto no art. 56, §1°, da Lei n° 8.666/93.
Essa garantia poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:
**6.1.1** caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;
**6.1.2** fiança bancária;
**6.1.3** seguro garantia.
**6.2** - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a adjudicatária obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada.
**6.3** - A garantia somente será restituída à CONTRATADA após o integral cumprimento das obrigações contratuais.
**6.4** - A garantia apresentada por meio de títulos da dívida pública deverá ser emitida sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
**6.5** - A garantia prestada pela licitante será liberada ou restituída após o término do Contrato, caso não haja pendências. Caso seja em dinheiro deverá ser recolhida junto a instituição bancária, em conta específica, sendo que esta será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do §4°, do Art. 56, da Lei n° 8.666/93.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 97
Comissão Permanente de Licitação

Balsas (MA), 01 de junho de 2023

**ELCIO SANTOS BASTOS**
**Diretor de Compras e Orçamento**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 90
Comissão Permanente de Licitação

**PROCESSO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

**ANEXO III**
**(MODELO)**

(Papel timbrado do Concorrente)
**CARTA CREDENCIAL**

_____ de_____ de ____

À
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**REF. PROCESSO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa _____ _____, vem pela presente informar a Vs. Sas. que o Sr. _____ _____ é designado para representar nossa empresa na Licitação acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, apresentar impugnação, recursos, inclusive renúncia expressa a interposição de quaisquer recursos, se for o caso, e praticar todos os atos necessários ao desempenho da representação no processo licitatório.

Atenciosamente

_____
Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 99
Comissão Permanente de Licitação

**PROCESSO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

**ANEXO IV**
**MINUTA DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº _____/____**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS (MA) E A EMPRESA _____, NA FORMA ABAIXO.**

Ao(s) _____ dias do mês de ____ do ano de 2023, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS-MA**, Entidade de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 06.777.130/0001-11, com sede na Rua José Coelho Noleto, nº 2008, bairro Potosi, Balsas-MA, neste ato representada pelo Presidente da Casa Moisés Coelho e Silva Neto, brasileiro, casado, agente político, portador da Cédula de Identidade RG nº 1138543990 SEJUSP e do CPF nº 003.702.043-95, residente e domiciliado na Rua Presidente Figueiredo s/n Bairro São Luís, nesta cidade de Balsas-MA, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa _____, CNPJ/MF n.º _____, estabelecida na _____, neste ato, representada pelo, Sr. _____ portador do RG n.º _____ e do CPF/MF n.º _____, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADO**, tendo em vista o que consta na **Tomada de Preços nº ___/____ - CPL** e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO**
Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de Balsas (MA), em conformidade com a **Tomada de Preços nº ___/____ - CPL** e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

**PARAGRAFO ÚNICO -** O objeto deste Contrato será executado em regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**.

**CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**
Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, obrigando-se ainda a:
a) Executar os Serviços sob o regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, obedecendo fielmente o Projeto Básico/Executivo, na forma constante do(s) anexo(s) da **Tomada de Preços nº ___/____ - CPL**, que passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição;

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 100
Comissão Permanente de Licitação

b) Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, pagamento de seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes do objeto do contrato;
c) Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade;
d) Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação previstas na licitação;
e) Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente aos serviços contratados;
f) Registrar a obra no CREA;
g) Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial o Código de Obras e de Postura deste Município;
h) Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, Avisos, Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos;
i) Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos;
j) facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;
l) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
m) Efetuar a matricula da obra junto ao INSS.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

## CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

I) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as formalidades previstas neste contrato;
II) Designar o servidor _____, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto;
III) Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na execução do objeto.

## CLÁUSULA QUARTA - DAS MEDIÇÕES

As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado pela licitante.

### SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 10
Comissão Permanente de Licitação

A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa;

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA**
A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documento que comprove que a obra foi matriculada no INSS.

**SUBCLÁUSULA TERCEIRA**
As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao INSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento.

**SUBCLÁUSULA QUARTA**
A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada.

**CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**
Pela execução dos serviços a que alude este contrato fica estabelecido o preço global de R$ _____ (_____) e que será pago diretamente pelo setor competente da Câmara Municipal de Balsas (MA), em conformidade com as medições dos serviços executados, com base nos preços unitários da Proposta da CONTRATADA.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA**
O pagamento dos serviços de que trata este contrato será efetuado em Reais, após aferição dos respectivos serviços pela Fiscalização designada pela administração.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA**
O prazo para pagamento dos serviços contratados será de até 30 (Trinta) dias contados a partir da apresentação da fatura à CONTRATANTE.

**CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E DO RECEBIMENTO FINAL**
O prazo para execução das obras e serviços ora contratados será de acordo com o cronograma físico-financeiro, em conformidade com a Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE e aceita pela CONTRATADA.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA**
O Termo de Recebimento Definitivo a que se refere este contrato será lavrado até 30 (Trinta) dias após a conclusão das obras e serviços, uma vez que tenham sido realizadas todas as medições e apropriações referentes a acréscimos e/ou supressões autorizadas pela CONTRATANTE, habilitando a CONTRATADA.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls.
Comissão Permanente de Licitação

Quando por parte da CONTRATANTE ocorrer motivos relevantes que impeçam temporariamente a execução deste CONTRATO, o seu prazo de execução será interrompido com as partes firmando documento neste sentido.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos seguintes recursos:

**02. Câmara Municipal de Balsas**
**01.031.0011.1-002 – Manutenção das Atividades Legislativas**
**01 031.0011.2-004 – Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal;**
**4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**

## CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

A vigência do presente contrato será de doze meses, podendo ser prorrogada nos termos e condições previstas na Lei nº 8.666/93, se de interesse da CONTRATANTE.

## CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em regular processo administrativo:

a) Advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Balsas –MA por até dois anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

## PARÁGRAFO PRIMEIRO

O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor;

## PARÁGRAFO SEGUNDO

Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis;

## PARÁGRAFO TERCEIRO

O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais sanções estabelecidas;

## PARÁGRAFO QUARTO

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 109
Comissão Permanente de Licitação

A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei;

**PARÁGRAFO QUINTO**

Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

**PARÁGRAFO SEXTO**

O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais;

**PARÁGRAFO SÉTIMO**

O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de Recolhimento Oficial.

**CLAÚSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO**

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93.

I) Constituem motivo para rescisão do Contrato:

a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.

c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á Administração.

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.

g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato.

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 109
Comissão Permanente de Licitação

j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.
l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos.
n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

## CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

Será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato, desde que obedecidos todos os termos do contrato principal.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a empresa vencedora prestará, no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura do instrumento contratual, a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme o disposto no art. 56, §1°, da Lei nº 8.666/93.

Essa garantia poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:

**a)** caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

**b)** fiança bancária;

**c)** seguro garantia.

Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a adjudicatária obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada.

A garantia somente será restituída à CONTRATADA após o integral cumprimento das obrigações contratuais.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 103
Comissão Permanente de Licitação

A garantia apresentada por meio de títulos da dívida pública deverá ser emitida sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

A garantia prestada pela licitante será liberada ou restituída após o término do Contrato, caso não haja pendências. Caso seja em dinheiro deverá ser recolhida junto a instituição bancária, em conta específica, sendo que esta será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do §4°, do Art. 56, da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO**

Fica eleito o foro da cidade de Balsas – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Balsas (MA), _____ de _____ de ____

_____
CONTRATANTE
Presidente da CMB

_____
CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

_____
CPF: _____

_____
CPF: _____

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 104
Comissão Permanente de Licitação

**PROCESSO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

**ANEXO V**
(MODELO)

**DECLARAÇÃO**

A Empresa _____, inscrita no CNPJ n.º _____, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)._____, portador (a) da Cédula de Identidade de n.º _____ e do CPF n.º _____, **DECLARA,** para os fins do disposto no inciso V do art. 27º da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).

Data _____

_____
Representante Legal

(Observação: Em caso afirmativo assinala a ressalva acima).

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 105
Comissão Permanente de Licitação

**PROCESSO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

**ANEXO VI**
(MODELO)

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

O signatário da presente, em nome da Empresa _____ declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da **Tomada de Preços nº ___/____ - CPL**, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

Local e data:

(Nome e assinatura do responsável legal pelo proponente)

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 106
Comissão Permanente de Licitação

**PROCESSO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

## ANEXO VII

## MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC Nº 123/06

A empresa _____ DECLARA, sob as penas da lei, especialmente o disposto no art. 299, do Código Penal Brasileiro, que se encontra enquadrada na condição de _____ (Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou Cooperativa de Consumo) e que inexiste fato superveniente que implique no seu desenquadramento dessa situação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Balsas - MA, ___ de _____ de ____

_____
Representante Legal da Empresa

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 101
Comissão Permanente de Licitação

| **COMUNICAÇÃO INTERNA – C.I.** | **Nº 36/2023** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **DA:** | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL |
| **PARA:** | PROCURADORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **ASSUNTO:** | Análise de Minuta de Edital de Licitação |

Balsas/MA, 28 de junho de 2023

A Sua Senhoria, a Senhora
DRa. NATALIA GIMENES DE SOUZA MARTINS
Procuradora Jurídica da Câmara Municipal

Senhora Procuradora,

Submeta-se à apreciação de Vossa Senhoria, para análise e parecer, nos termos do Artigo 38, Parágrafo Único, da Lei nº. 8.666/93, o **Processo nº 27/2023**, contendo a ***Minuta do Edital de Licitação, na Modalidade Tomada de Preços, autuado sob o nº 02/2023***, contendo Termo de Referência, Projeto Básico/Executivo e demais anexos, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de Balsas (MA), conforme especificações constantes no Edital e Anexos.

Entendemos s.m.j. que o dito Edital está dentro da legalidade exigida na legislação pertinente e senso comum, ficando, no entanto, o mesmo submetido ao crivo técnico-jurídico dessa Assessoria.

Assim, solicitamos os bons préstimos dessa Procuradoria Jurídica, no sentido de apresentar PARECER a respeito do Edital e seus anexos.

Sem mais, para o momento, agradecemos e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

MAECILA BRITO DE SOUSA
Presidente da CPL

| | |
|---|---|
| Recebido em: 28/06/2023<br>Dra. Natália Gimenes de Souza<br>Advogada<br>OAB/MA 13773<br>Assinatura e carimbo | Obs: |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls.
Comissão Permanente

## PROCURADORIA JURÍDICA

**PARECER JURÍDICO Nº. 023/2023/PROCJUR/CMB**
**PROCESSO Nº. 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**
**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de Balsas (MA).

**Ementa: Direito Administrativo. Licitações e Contratos. Tomada de Preços. Análise jurídica prévia. Análise da Minuta do Edital e seus anexos.**

## I. RELATÓRIO

Submete-se a apreciação o presente processo relativo ao procedimento licitatório, na modalidade Tomada de Preços do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, registrado sob o número 27/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de Balsas (MA), conforme as condições e especificações constantes do Termo de Referência e Projeto Básico/Executivo da obra.

Compulsando os autos foram identificados os seguintes expedientes em seu bojo: CI da Diretoria Administrativa solicitando a contratação; autorização da autoridade superior para o prosseguimento do processo licitatório; dotação orçamentária e disponibilidade financeira; projeto básico/executivo; autorização da autoridade competente para realização do certame; termo de referência com a justificativa de contratação; portaria de designação da Comissão de Licitação e minuta do Edital e seus anexos.

Na sequência, o processo foi remetido a esta Procuradoria Jurídica, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da minuta de edital elaborada, prescrita no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo assistir à Câmara Municipal no controle da legalidade dos atos administrativos praticados na fase preparatória da licitação.

É o relatório. Passo a opinar.

## I. FUNDAMENTAÇÃO

Cumpre destacar que a análise neste parecer se restringe a verificação dos requisitos formais para deflagração do processo administrativo licitatório, bem como da apreciação da Minuta de Edital e seus anexos, e se estão em conformidade com a Lei de Licitações (8.666/1993). Destaca-se que a análise será restrita aos pontos jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou discricionários.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 109
Comissão Permanente de Licitação

## PROCURADORIA JURÍDICA

Nesse sentido a lição doutrinária[1]:

> *"O exame a ser procedido pela assessoria deve ser jurídico stricto sensu. Não é adequado que o assessor jurídico, no manejo de sua competência técnica específica, pretenda aventurar-se em outras searas, expondo motivos pertinentes à expertise do objeto da licitação ou quanto à conveniência e oportunidade dela, ou mesmo, quanto a critérios técnicos de composição dos custos e execução do contrato. O jurista só pode analisar os aspectos jurídicos do instrumento convocatório"*.

Assim, este parecer tem por objeto prevenir a produção de atos irregulares e ilegais, que possam ser questionados e até mesmo anulados posteriormente. Ainda, a adoção dos ditames previstos na Lei nº 8.666/93 pela Câmara Municipal de Balsas/MA significa o afastamento de condições que causem prejuízos aos cofres públicos, pois permitirá a melhor contratação decorrente da mais ampla e legítima competitividade.

### 1. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO ESCOLHIDA:

O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal determina que as obras, serviços, compras e alienações da Administração Pública serão precedidas de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, ressalvados os casos especificados na legislação.

A licitação configura procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa, caracterizando-se como ato administrativo formal, praticado pelo Gestor Público, devendo ser processado em estrita conformidade com os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

**Trata-se de licitação da modalidade Tomada de Preços do Tipo Menor Preço Global,** voltada a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de Balsas (MA).

No que se refere a modalidade licitatória ora em análise, vale aclarar que a Lei 8.666/1993 dispõe que a Tomada de Preços é a modalidade de licitação destinada à contratação de obras e serviços de engenharia cujo vulto das despesas esteja estimado acima de R$ 330.000,00 até R$ 3.300.000,00, como o caso em tela. (art. 23, I, "b", da Lei nº 8.666/93).

O procedimento da licitação deve seguir etapas e requisitos para que seja válido. A Lei 8.666/93 estabelece o rito, os atos e os requisitos necessários para todos os processos licitatórios, *ad litteram:*

> *"Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a* ***autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa****, e ao qual serão juntados oportunamente: (...)"*

---

[1] MOREIRA, EgonBockman. GUIMARÃES, Fernando Vernalha. 2ª ed. A Lei Geral de Licitação – LGL e o Regime Diferenciado de Contratação - RDC. São Paulo: Método, 2015. p.262.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 10
Comissão Permanente de Licitação

## PROCURADORIA JURÍDICA

### 2. DA REGULARIDADE PROCESSUAL

O processo administrativo em epígrafe está instruído com a CI da Diretoria Administrativa solicitando a contratação; autorização da autoridade superior para o prosseguimento do processo licitatório; dotação orçamentária e disponibilidade financeira; autorização da autoridade competente para realização do certame; termo de referência, com a justificativa de contratação; projeto básico/executivo da obra, minuta do Edital e seus anexos.

Destaca-se a existência de projeto básico/executivo da obra, bem como a portaria de designação da Comissão de Licitação acostado aos autos.

Depreende-se que a licitação deve ser realizada em um processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, logo, trata-se de um processo administrativo formal, exigência legal que deve ser prontamente atendida no processo em epígrafe.

Ademais, verifica-se, então, que a presença de todos estes elementos acima mencionados guardam a devida observância às prescrições da Lei n. 8.666/1993.

### 3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Acerca da necessidade de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de Balsas/MA, consta justificativa delineada nos autos.

### 4. PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Destaca-se que, por ocasião da futura contratação, torna-se necessária a comprovação da dotação orçamentária para custeio da despesa correspondente, antes da assinatura do contrato se configurar, conforme prevê os artigos 14 e 38 da Lei de Licitações.

Tal exigência está devidamente cumprida nos autos por meio de despacho exarado pela Diretoria Técnica Contábil.

### 5. DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ressalta-se que deve estar acostada aos autos a portaria de designação da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Balsas/MA.

### 6. MINUTA DE EDITAL

Por oportuno, o exame jurídico das minutas do edital constitui-se exercício de análise lógica e não pode abster-se do exame de consciência das normas, prazos e documentos apresentados. Toshio Mukai

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 11
Comissão Permanente de Licitação

## PROCURADORIA JURÍDICA

tem o mesmo entendimento, expresso na obra do "Curso Avançado de Licitações e Contratos Públicos", *in verbis*:

> *"forçoso ver-se, pois, que elaborado o edital e estando definido o conteúdo desejável e adequado a licitação que se pretende instaurar, impõe-se remeter todo o processo e as minutas de instrumento convocatório e contrato ao exame do órgão jurídico da entidade licitadora para, à luz das disposições legais retro-mencionadas, verificar se não há alguma omissão ou o estabelecimento de exigências que, no caso específico, venham a oportunizar futuros questionamentos a até mesmo a anulação de todo o certame"*.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o artigo 40 da Lei n. 8.666/93, no qual traz à baila que o edital de licitação deverá atender a uma série de especificidades, vejamos:

> *Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:*
>
> *I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;*
>
> *II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;*
>
> *III - sanções para o caso de inadimplemento;*
>
> *IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;*
>
> *V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido;*
>
> *VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas;*
>
> *VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;*
>
> *VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;*
>
> *IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais;*
>
> *X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48;*
>
> *XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;*
>
> *XII - (Vetado).*
>
> *XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas;*
>
> *XIV - condições de pagamento*

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 112
Comissão Permanente de Licitação

## PROCURADORIA JURÍDICA

*XI - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei;*

*XII - condições de recebimento do objeto da licitação;*

*XIII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação.*

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o § 2° deste mesmo artigo 40, que enumera quais deverão ser os anexos do edital da licitação:

> *§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:*
>
> *I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos;*
>
> *II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;*
>
> *III - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor;*
>
> *IV - as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação.*

Após proceder-se à análise de suas peças é percebido que a minuta do aludido Edital e seus anexos elaborados pela Comissão de Licitação estão delineados de acordo com a legislação, razão pela qual não se verifica, a princípio, a existência de motivo que justifique reparos, modificações ou exclusões.

## 7. MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Nos termos do artigo 62 da Lei n. 8.666/93, a minuta do futuro contrato deverá contemplar, no que couber, as cláusulas necessárias a que se refere o artigo 55 da aludida legislação, algumas são de previsão obrigatória (sua ausência descaracteriza o contrato administrativo e importa nulidade da avença), enquanto outras são dispensáveis.

Com efeito, são obrigatórias as cláusulas correspondentes aos incisos I, II, III, IV e VI. As demais ou são dispensáveis ou são facultativos, devendo ser previstas de acordo com a natureza e peculiaridade de cada contrato. [2]

Deste modo, o contrato deverá prever, minimamente, o objeto e seus elementos característicos; o regime de execução ou a forma de fornecimento; o preço e as condições de pagamento; os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso; os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas.

Ante o exposto, esta Procuradoria Jurídica não observa infringências legais na confecção do aludido contrato com base na minuta analisada.

---

[2] JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos. 11 ed. São Paulo; Dialética, 2005. p. 497/498.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 413
Comissão Permanente de Licitação

## PROCURADORIA JURÍDICA

**CONCLUSÃO**

Em face do exposto, ressalvando-se os aspectos de conveniência e oportunidade, não sujeitos ao crivo desta Procuradoria Jurídica e, em atendimento ao que estabelece o artigo 38, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, **conclui-se pela viabilidade jurídica do procedimento.**

É o parecer. Salvo melhor juízo.

Balsas-MA, 30 de Junho de 2023.

Dra. Natália Gimenes de Souza
Advogada
OAB-MA 13773

**NATÁLIA GIMENES DE SOUZA MARTINS**

Procuradora Jurídica - CMB
OAB-MA nº 13.773
MAT. 242

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls.
Comissão Permanente de Licitação

**EDITAL DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

**OBJETO:**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA.**

**TELEFONE: (99) 3541-2086 – RAMAL: 243**
**Email:** cplcamarabalsas.ma@hotmail.com/cplcamarabalsas@gmail.com

**DATA: 20/07/2023**
**HORA: 09h30min**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 115
Comissão Permanente de Licitação

**EDITAL DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

**PREAMBULO:**

A Câmara Municipal de Balsas-MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pela Portaria nº 223, de 15 de junho de 2023, torna público aos interessados, que realizará licitação, na modalidade **"TOMADA DE PREÇO" Nº 02/2023",** tipo **"MENOR PREÇO GLOBAL"**, sob regime de execução indireta por empreitada por MENOR PREÇO GLOBAL, a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação.

**DO LOCAL, DATA E HORA**

O recebimento dos Envelopes de nº 01 **"DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"** e nº 02 **"PROPOSTA COMERCIAL"**, deverão ser entregues na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Balsas, situada na Rua Dr. José Coelho Noleto, nº 2008, bairro Potosí, Estado do Maranhão, até **às 09h30min, do dia 20 de julho de 2023**.

O início da abertura dos **Envelope nº 01 "Documentos para Habilitação"**, ocorrerá **às 09h30, do dia 20 de julho de 2023**, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima citado. A abertura do **Envelope nº 02 "Proposta Comercial"** no mesmo dia, fica condicionada à desistência expressa de interposição de recurso de que trata o artigo 109, inciso I da Lei Federal 8.666/93, por parte dos participantes.

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

A entrega da proposta leva o participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente Edital.

As empresas licitantes deverão ater-se à fiel observância dos procedimentos estabelecidos neste Edital e pelo Projeto Básico e seus anexos, podendo qualquer interessado assistir a sessão, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

**1. OBJETO**

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Balsas - MA, conforme Anexo II.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 116
Comissão Permanente de Licitação

1.2. O valor estimado para a contratação é de **R$ 960.263,21 (novecentos e sessenta mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos).**

## 2. PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1. A execução do objeto será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra.

## 3. FONTE DE RECURSOS

3.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

**01. Câmara Municipal de Balsas**
**01.031.0011.1-002 – Manutenção das Atividades Legislativas**
**01 031.0011.2-004 – Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal;**
**4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**

## 4. LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL E DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

4.1. O Edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente por meio do site www.cmbalsas.ma.gov.br ou obtidos mediante solicitação ao Presidente da CPL por meio do e-mail cplcamarabalsas@gmail.com e, ainda, por meio presencial na Sala da Comissão Permanente de Licitações, de segunda à sexta-feira, no horário das 08h às 14h, mediante de pagamento de taxa correspondente ao custo da impressão.

## 5. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL

5.1. Integram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:

a) Anexo I - Carta de Apresentação/Proposta de Preços;
b) Anexo II - Projeto Básico/Termo de Referência;
c) Anexo III - Modelo de Carta Credencial;
d) Anexo IV - Minuta do Contrato;
e) Anexo V - Declaração a que alude o art. 27°, V da Lei n.° 8.666/93;
f) Anexo VI - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação;
g) Anexo VII - Modelo de declaração de enquadramento como ME, EPP ou MEI.

## 6. DA PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão participar do presente certame empresas devidamente cadastradas junto ao órgão competente desta Câmara Municipal ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até terceiro dia à data dos recebimentos das propostas, observada a necessária qualificação.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 112
Comissão Permanente de Licitação

6.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação:

6.2.1. Pessoas Naturais;

6.2.2. Empresas apresentadas na qualidade de subcontratadas;

6.2.3. Pessoas jurídicas que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública ou qualquer de seus entes da administração indireta ou tenham sido por estes declaradas inidôneas, ainda que tal fato se de após o início do certame;

6.2.4. Empresas que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de órgão ou entidade do Poder Legislativo Municipal.

6.3. É vedada a participação de consórcios nesta licitação.

6.4. Não poderão participar desta licitação empresas das quais participem, seja a que título for, servidor público da Câmara Municipal de Balsas (MA).

## 7. – DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

**7.1** – Por força da Lei Complementar nº 123/06 e do Decreto Municipal nº 006/21, as microempresas – MEs, as empresas de pequeno porte – EPPs e os microempreendedores individuais - MEIs que tenham interesse em participar desta Tomada de Preços deverão observar os procedimentos a seguir dispostos:

a) as licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou MEI, e que eventualmente possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à regularidade fiscal, **deverão consignar tal informação expressamente na declaração prevista no item 9.3**
b) no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta seja uma ME, EPP ou MEI, deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a documentação exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma restrição;
c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
d) A prorrogação do prazo previsto na alínea "c" deverá ser concedida pelo presidente da CPL quando requerida pelo licitante, **a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho**, devidamente justificados.
e) A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam as alíneas "c" e "d".
f) A não regularização da documentação no prazo previsto nas alíneas "c" e "d" implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 118
Comissão Permanente de Licitação

ordem de classificação, ou revogar a licitação.

g) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs, EPPs ou MEIs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por MEs, EPPs ou MEIs sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a melhor proposta classificada.

h) O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, no ano fiscal anterior, **sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública,** sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos no Decreto Municipal nº 006/2021.

**7.2** – Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do seguinte modo:

a) a ME, EPP ou MEI mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova proposta no prazo máximo de dez minutos após o encerramento da fase de julgamento das propostas de preços, sob pena de preclusão;

b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior **deverá ser inferior àquela considerada vencedora do certame**, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou MEI), desde que seu preço seja aceitável;

c) não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou MEI, na forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs, EPPs ou MEIs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs ou MEIs que se encontrem enquadradas no item 7.2., alínea c, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

e) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.2, alínea c, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

f) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME, EPP ou MEI.

## 8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

8.1. A documentação deverá ser entregue pelo representante legal da empresa licitante à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL, em 02 (dois) envelopes opacos, devidamente lacrados e invioláveis, o primeiro, identificado como "ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", o segundo, como "ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS", em cujas partes externas, além da razão ou denominação social da empresa licitante, deverão conter:

**Envelope nº 01 – Documentação de Habilitação**

| ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO<br>À CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS |
|---|

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 119
Comissão Permanente de Licitação

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**
**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE**
**CNPJ:**
**DATA: 20/07/2023** **HORÁRIO**: 09h30min

8.2. Para habilitação à presente licitação, as empresas apresentarão os documentos abaixo relacionados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, conforme exigência da Lei 8.666/93 e suas alterações.

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão de Quitação de Tributos Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União);
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa da Fazenda Estadual e Dívida Ativa).
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários);
f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRF do FGTS);
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
i) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
j) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA;
l) **Qualificação Técnica-Operacional:** apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação.
m) **Qualificação Técnica-Profissional**: comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que será responsável pela execução dos serviços, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 120
Comissão Permanente de Licitação

ao objeto desta licitação.

m.1) Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante deve-se admitir a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste. (ACÓRDÃO n.º 1447/2015/TCU – Plenário).

m.2) Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA, devidamente atualizados.

m.3) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional, deverão participar do serviço/obra objeto desta licitação, podendo ser substituídos por outro com experiência equivalente ou superior, mediante prévia autorização da Administração Pública Municipal (§ 10º, do art. 30, da Lei nº 8.666/93);

n) Declaração a que alude o art. 27º, V da Lei nº 8.666/93 (conforme anexo V);

o) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com o devido registro na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, em cópia autenticada, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

o.1) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, resultante da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

o.2) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço.

o.3) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos.

o.4) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

o.5) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

o.5.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

o.5.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 121
Comissão Permanente de Licitação

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
o.5.3) sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
o.5.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
p) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo segundo da Lei nº 8.666/93 (conforme anexo VI);
q) Comprovação de capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio de apresentação de Certidão Simplificada ou Específica expedida pela Junta Comercial do Estado onde está sediada a licitante. (art. 31, § 3º, da Lei nº 8.666/93)

8.3. **Não será admitida, em qualquer hipótese, a retirada da documentação apresentada pela licitante em sua versão original nos autos do processo.**

8.4. Os documentos em que o prazo de validade não estiver estipulado expressamente, ou fixado em lei, serão tidos como válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

8.5. Será considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar, ou apresentar de forma incompleta, incompreensível, ilegível, com erro, rasura, omissão, qualquer exigência contida neste Edital.

8.6. O Envelope nº 02 deve conter a seguinte identificação:

**Envelope n.º 02 – Proposta Preços**

| |
|---|
| **ENVELOPE 02 – PROPOSTA COMERCIAL** |
| **À CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS** |
| **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL** |
| **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023** |
| **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023** |
| **RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE** |
| **CNPJ:** |
| **DATA: 20/07/2023 HORÁRIO: 09h30min** |

E em seu interior deverá conter os seguintes documentos e elementos:

8.7. **Proposta de Preços**, (Anexo I) Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por qualquer outro meio, datada e assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, rubricada, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os preços, em moeda corrente nacional, em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já incluídos todos os encargos inerentes ao objeto, contendo:

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 122
Comissão Permanente de Licitação

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;
b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra;
c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso;

8.7.1. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e ainda:

8.7.1.1. Planilha orçamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal;

8.7.1.2. Composição unitária de preços;

8.7.1.3. Composição de B.D.I.;

8.7.1.4. Composição de encargos sociais;

8.7.1.5. Cronograma Físico-Financeiro

8.7.2 É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta apresentada;

8.7.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores;

8.7.4. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes.

## 9. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. As licitantes deverão se apresentar junto ao Presidente da CPL por meio de um representante, portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial, podendo ser utilizado o modelo do Anexo III do Edital, ou procuração que o nomeie a participar deste procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada, **comprovando os necessários poderes para firmar declarações, interpor ou renunciar à interposição de recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame**.

9.2. As participantes deverão apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica;

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 123
Comissão Permanente de Licitação

9.2.1. O credenciamento ora solicitado deverá ser entregue em anexo, na parte externa do "Envelope nº 01 – Documentação de Habilitação" ou apresentada pelo novo representante em tempo hábil, quando for o caso.

9.3. As licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou MEI **deverão apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado onde está sediada** e **declaração que comprove sua condição de ME, EPP ou MEI**, atestando ainda que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação, podendo ser utilizado o modelo do Anexo VII do Edital.

9.3.1. Na hipótese do item 9.3, **não serão considerados os documentos que estejam dentro de envelopes lacrados de habilitação**, que não serão abertos no início da respectiva sessão.

9.3.2. A declaração da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte de que trata o item **9.3** deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante, e deverá ser prestada com plena veracidade, sob pena de infringência ao artigo 299 do Código Penal.

9.3.3. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da aplicação das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, observado o devido processo legal, e implicará, também, **no afastamento da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.**

9.3.4. No caso de microempreendedor individual - MEI, a declaração da condição de que trata o item **9.3** poderá ser substituída pelo Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, emitido pelo Portal do Empreendedor.

9.3.5. A falta da Certidão Simplificada da Junta Comercial e da declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte ou sua imperfeição **não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006**.

9.4. Após o horário marcado para a abertura dos envelopes, declarado o início dos trabalhos, nenhum outro será recebido.

9.5. A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão.

9.6. Na data e hora indicadas para o recebimento das propostas, a Comissão Permanente de Licitações abrirá, em primeiro lugar, o envelope nº 01, referente à documentação e habilitação preliminar; em seguida, o envelope nº 02 – Proposta de Preços. Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfazer as exigências deste Edital.

9.7. O não comparecimento de qualquer participante às novas reuniões designadas não impedirá que ela se realize, não cabendo aos ausentes o direito de reclamação de qualquer natureza.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 121
Comissão Permanente de Licitação

## 10 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

10.1. No julgamento levar-se-ão em conta, no interesse do serviço público, as condições de **Menor Preço Global**, como disposto no art. 45, § 1°, inciso I, da Lei n.° 8.666/93.

10.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital inclusive financiamento subsidiado ou a fundo perdido nem preço ou vantagem baseada na oferta das demais Licitantes.

10.3. Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o presente Edital não tenha estabelecido limites mínimos.

10.4. A proposta apresentada que não se adequar aos termos deste Edital será rejeitada pela Comissão Permanente de Licitação.

10.5. Obedecidas as disposições da Lei n° 8.666/93, fica ressalvada à Comissão Permanente de Licitação, a seu exclusivo critério e mesmo depois da apresentação das propostas, sem que caiba às concorrentes, nas hipóteses abaixo, pleitear indenização, compensação ou vantagens a qualquer título, o direito de:

a) julgar livremente a presente licitação;
b) propor, motivadamente, à autoridade superior, a anulação ou a revogação do certame;
c) desclassificar as propostas que não estejam em condições de assegurar execução satisfatória do objeto licitado, não atendam às exigências deste ato convocatório e que contenham preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis (art. 48, incisos I e II, da Lei Federal n.° 8.666/93);
d) quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas que não contenham as irregularidades que geraram a inabilitação ou a desclassificação.

## 11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE

11.1. Em caso de empate entre duas ou mais concorrentes o desempate ocorrerá por sorteio, em ato público, realizado pela Comissão Permanente de Licitação, para o qual todos os licitantes serão convocados.

## 12 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

12.1. O resultado do julgamento desta licitação será divulgado na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no ato em que for adotada a decisão pela CPL, quando poderá ser feito diretamente aos interessados e lavrado em ata.

## 13 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 125
Comissão Permanente de Licitação

13.1. O pagamento será parcelado conforme a execução e efetuado pelo setor competente da Câmara Municipal de Balsas - MA, de acordo com os seguintes procedimentos:

a) O primeiro pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização da primeira medição, devidamente atestada pela fiscalização.
b) As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado pela licitante.
c) A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa;
d) O prazo de pagamento da(s) parcela(s) subseqüente(s) será de até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da fatura à CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS -MA, referente à data final do período de adimplemento.

13.2. A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como do documento que comprove que a obra foi matriculada no INSS.

13.3. As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao INSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento.

13.4. A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada.

13.5. Nenhum pagamento se fará sem que a firma adjudicatária tenha recolhido valor de multa, eventualmente aplicada.

13.6. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto nas hipóteses previstas em lei.

## 14 – DOS ENCARGOS LEGAIS

14.1. Os encargos legais vigentes ou futuros, decorrentes da legislação social ou fiscal, bem como os originários da relação empregatícia entre a empresa a ser contratada e o pessoal por ela empregado na execução do objeto da presente licitação (trabalhista, previdenciária e securitária), ficarão inteiramente sob a responsabilidade da proponente vencedora, não mantendo a Administração qualquer vínculo com os empregados da mesma.

## 15. DO PRAZO RECURSAL

15.1. Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitações – CPL, decorrentes da aplicação dos termos desta licitação, caberão recursos, conforme previstos na Lei 8.666/93.

## 16. DA CONTRATAÇÃO

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 126
Comissão Permanente de Licitação

16.1. A execução dos serviços será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra.

16.2. O Contrato entre a Câmara Municipal de Balsas (MA) e a firma adjudicada será lavrado nos termos do art. 54 e seguintes da Lei n.º 8.666/93, consoante minuta do anexo IV.

16.3. A empresa adjudicatária deverá assinar o Contrato (anexo IV) no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da adjudicação do julgamento da presente Licitação.

16.4. Quando a empresa adjudicatária não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

16.5. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

16.6. O contrato firmado entre a Administração Pública e a licitante vencedora poderá ser prorrogado nos termos e condições previstas na Lei nº 8.666/93.

## 17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 - No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em regular processo administrativo:

a) Advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Balsas – MA por até dois anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

17.2 - O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor;

17.2.1 - Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis;

17.3 - O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais sanções estabelecidas;

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 127
Comissão Permanente de Licitação

17.4 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei;

17.5 - Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

17.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais;

17.7. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de Recolhimento Oficial.

## 18. DA GARANTIA CONTRATUAL

**18.1** - Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a empresa vencedora prestará, no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura do instrumento contratual, a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme o disposto no art. 56, §1°, da Lei n° 8.666/93.

Essa garantia poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:

**18.1.1** caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

**18.1.2** fiança bancária;

**18.1.3** seguro garantia.

**18.2** - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a adjudicatária obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada.

**18.3** - A garantia somente será restituída à CONTRATADA após o integral cumprimento das obrigações contratuais.

**18.4** - A garantia apresentada por meio de títulos da dívida pública deverá ser emitida sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 125
Comissão Permanente de Licitação

**18.5** - A garantia prestada pela licitante será liberada ou restituída após o término do Contrato, caso não haja pendências. Caso seja em dinheiro deverá ser recolhida junto a instituição bancária, em conta específica, sendo que esta será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do §4º, do Art. 56, da Lei nº 8.666/93.

## 19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Fica assegurado à Comissão Permanente de Licitações o direito de no interesse da Administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, adiar a data de abertura das propostas da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados através de *e-mail* ou outro meio adequado, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data inicialmente marcada, como também o de alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a esta licitação, desde que fixe novo prazo para apresentação das propostas, ou ainda revogar o processo licitatório por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e/ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, a qualquer tempo.

**19.2. Nos termos do art. 48 e sem prejuízo do estabelecido no art. 109, ambos da Lei n.º 8.666/93, o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital e seus Anexos, poderá ensejar a inabilitação ou desclassificação, respectivamente.**

19.3. As decisões da Comissão Permanente de Licitações, bem como os demais atos de interesse dos licitantes serão publicados na imprensa oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus representantes.

19.4. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que estiver suspenso o feito.

19.5. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o Licitante que, tendo-os aceito sem objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que o viciaram.

19.6. O Contratado é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, trabalhista e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Administração Municipal ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, respondendo por si e seus sucessores.

19.7. A Comissão poderá promover diligências de acordo com as disposições da legislação pertinente para dirimir dúvidas e esclarecer aspectos que possam representar condicionantes a perfeita análise das propostas. Enquadram-se nesta estratégia, inclusive, a eventual solicitação dos originais dos documentos, principalmente referentes a Regularidade Fiscal, os quais na medida das possibilidades dos Licitantes, deverão estar disponíveis para serem apresentados se solicitados, na sessão de abertura da documentação de habilitação.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 129
Comissão Permanente de Licitação

19.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

19.9. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação deste Edital e seus Anexos, serão atendidos pela Comissão Permanente de Licitações de segunda à sexta-feira, no horário das 08h às 14h, na Sala da Comissão Permanente de Licitações – CPL – Câmara Municipal de Balsas, no e-mail: camarabalsas@gmail.com, ou ainda através dos telefones: (99) 3541-2086/3541-2377.

Balsas (MA), 30 de junho de 2023

LYSSA MARTINS BONFIM
Assistente da CPL

MOISES COELHO E SILVA NETO
Vereador-Presidente

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 130
Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

ANEXO I

(CARTA DE APRESENTAÇÃO)
PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

_____(empresa), com sede na cidade de _____à Rua_____, n.º _____, inscrita no CNPJ/MF sob o número_____, neste ato representada por _____, portador do CPF n.º _____e R.G. n.º_____, abaixo assinado, propõe à Câmara Municipal de Balsas (MA) os preços infra discriminados para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal, objeto da Tomada de Preços nº 02/2023 - CPL:

a) O preço da proposta é de R$ _____ (_____).
b) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;
c) O prazo para execução dos serviços será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra.

_____
Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 131
Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

**Projeto Básico/Executivo**

CÂMARA M.JN. DE BALSAS
Fls. 132
Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

TERMO DE REFERÊNCIA

As interessadas em contratar com a Administração Pública Municipal deverão observar as seguintes exigências:

## 1. DA HABILITAÇÃO

1.1 - As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação nos autos do certame:

**a)** Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
**b)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;
**c)** Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão de Quitação de Tributos Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União);
**d)** Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa da Fazenda Estadual e Dívida Ativa).
**e)** Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários);
**f)** Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRF do FGTS);
**g)** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
**h)** Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
**i)** Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
**j)** Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA;
**l) Qualificação Técnica-Operacional:** apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação.
**m) Qualificação Técnica-Profissional**: comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que será

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 133
Comissão Permanente de Licitação

responsável pela execução dos serviços, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação.

**m.1)** Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante deve-se admitir a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste. (ACÓRDÃO n.º 1447/2015/TCU – Plenário).

**m.2)** Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA, devidamente atualizados.

**m.3)** Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional, deverão participar do serviço/obra objeto desta licitação, podendo ser substituídos por outro com experiência equivalente ou superior, mediante prévia autorização da Administração Pública Municipal (§ 10°, do art. 30, da Lei nº 8.666/93);

**n)** Declaração a que alude o art. 27°, V da Lei nº 8.666/93;

**o)** Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com o devido registro na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, em cópia autenticada, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

**o.1)** A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, resultante da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

**o.2)** As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço.

**o.3.)** Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos.

**o.4)** Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

**o.5)** Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

**o.5.1)** sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

**o.5.2)** sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 154
Comissão Permanente de Licitação

- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

**o.5.3)** sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

**o.5.4)** o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

**p)** Comprovação de capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio de apresentação de Certidão Simplificada ou Específica expedida pela Junta Comercial do Estado onde está sediada a licitante. (art. 31, § 3°, da Lei n° 8.666/93)

## 2. DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

**2.1.** As propostas deverão ser apresentadas da seguinte forma:

**2.1.1.** Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por qualquer outro meio, datada e assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, rubricada, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os preços, em moeda corrente nacional, em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já incluídos todos os encargos inerentes ao objeto; contendo:

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;

b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra;

c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso;

**2.2.** As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV da Lei n° 8.666/93 e ainda:

**2.2.1**. Planilha orçamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal;

**2.2.2.** Composição unitária de preços;

**2.2.3.** Composição de B.D.I.;

**2.2.4.** Composição de encargos sociais;

**2.2.5**. Cronograma Físico-Financeiro

**2.3**. É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta apresentada;

**2.4**. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores;

**2.5**. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes.

## 3 - DAS PENALIDADES

**3.1 -** No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em regular processo administrativo:

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 135
Comissão Permanente de Licitação

a) Advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Balsas (MA) por até dois anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**3.2 -** O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor;
**3.2.1 -** Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis;
**3.3 -** O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais sanções estabelecidas;
**3.4 -** A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei;
**3.5 -** Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;
**3.6 -** O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais;
**3.7**. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de Recolhimento Oficial.

## 4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**4.1** Executar os serviços obedecendo fielmente o Projeto Básico/Executivo;
**4.2** Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, pagamento de seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes do objeto do contrato;
**4.3.** Cumprir fielmente o contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade;
**4.4.** Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação previstas na licitação;
**4.5.** Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente aos serviços contratados;
**4.6**. Registrar a obra no CREA;

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 136
Comissão Permanente

**4.7.** Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial o Código de Obras e de Postura deste Município;
**4.8.** Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, Avisos, Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos;
**4.9.** Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos;
**4.10.** Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;
**4.11.** Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
**4.12.** Efetuar a matricula da obra junto ao INSS.

## 5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

**5.1 -** A Contratante, durante a vigência do contrato, se compromete a:
**5.1.1.** Efetuar o pagamento na forma convencionada, desde que preenchidas as formalidades previstas neste contrato;
**5.1.2.** Designar um servidor para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto;
**5.1.3.** Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na execução do objeto.

## 6. DA GARANTIA CONTRATUAL

**6.1** - Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a empresa vencedora prestará, no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura do instrumento contratual, a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme o disposto no art. 56, §1°, da Lei n° 8.666/93.
Essa garantia poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:
**6.1.1** caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;
**6.1.2** fiança bancária;
**6.1.3** seguro garantia.
**6.2** - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a adjudicatária obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada.
**6.3** - A garantia somente será restituída à CONTRATADA após o integral cumprimento das obrigações contratuais.
**6.4** - A garantia apresentada por meio de títulos da dívida pública deverá ser emitida sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
**6.5** - A garantia prestada pela licitante será liberada ou restituída após o término do Contrato, caso não haja pendências. Caso seja em dinheiro deverá ser recolhida junto a instituição bancária, em conta específica, sendo que esta será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do §4°, do Art. 56, da Lei n° 8.666/93.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 137
Comissão Permanente de Licitação

Balsas (MA), 01 de junho de 2023

ELCIO SANTOS BASTOS
Diretor de Compras e Orçamento

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 137
Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

ANEXO III
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

_____ de_____ de ____

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa _____ _____, vem pela presente informar a Vs. Sas. que o Sr. _____ _____ é designado para representar nossa empresa na Licitação acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, apresentar impugnação, recursos, inclusive renúncia expressa a interposição de quaisquer recursos, se for o caso, e praticar todos os atos necessários ao desempenho da representação no processo licitatório.

Atenciosamente

_____
Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 139
Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº _____/____

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS (MA) E A EMPRESA _____, NA FORMA ABAIXO.

Ao(s) _____ dias do mês de ____ do ano de 2023, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS-MA**, Entidade de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 06.777.130/0001-11, com sede na Rua José Coelho Noleto, nº 2008, bairro Potosi, Balsas-MA, neste ato representada pelo Presidente da Casa Moisés Coelho e Silva Neto, brasileiro, casado, agente político, portador da Cédula de Identidade RG nº 1138543990 SEJUSP e do CPF nº 003.702.043-95, residente e domiciliado na Rua Presidente Figueiredo s/n Bairro São Luís, nesta cidade de Balsas-MA, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa _____, CNPJ/MF n.º _____, estabelecida na _____, neste ato, representada pelo, Sr. _____ portador do RG n.º _____ e do CPF/MF n.º _____, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADO**, tendo em vista o que consta na **Tomada de Preços nº ___/____ - CPL** e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO**
Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de Balsas (MA), em conformidade com a **Tomada de Preços nº ___/____ - CPL** e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

**PARAGRAFO ÚNICO -** O objeto deste Contrato será executado em regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**.

**CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**
Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, obrigando-se ainda a:
a) Executar os Serviços sob o regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, obedecendo fielmente o Projeto Básico/Executivo, na forma constante do(s) anexo(s) da **Tomada de Preços nº ___/____ - CPL**, que passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição;

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 140
Comissão Permanente de Licitação

b) Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, pagamento de seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes do objeto do contrato;
c) Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade;
d) Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação previstas na licitação;
e) Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente aos serviços contratados;
f) Registrar a obra no CREA;
g) Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial o Código de Obras e de Postura deste Município;
h) Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, Avisos, Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos;
i) Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos;
j) facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;
l) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
m) Efetuar a matricula da obra junto ao INSS.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

## CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

I) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as formalidades previstas neste contrato;
II) Designar o servidor _____, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto;
III) Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na execução do objeto.

## CLÁUSULA QUARTA - DAS MEDIÇÕES

As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado pela licitante.

### SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 141
Comissão Permanente de Licitação

A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa;

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA**
A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documento que comprove que a obra foi matriculada no INSS.

**SUBCLÁUSULA TERCEIRA**
As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao INSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento.

**SUBCLÁUSULA QUARTA**
A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada.

**CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**
Pela execução dos serviços a que alude este contrato fica estabelecido o preço global de R$ _____ (_____) e que será pago diretamente pelo setor competente da Câmara Municipal de Balsas (MA), em conformidade com as medições dos serviços executados, com base nos preços unitários da Proposta da CONTRATADA.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA**
O pagamento dos serviços de que trata este contrato será efetuado em Reais, após aferição dos respectivos serviços pela Fiscalização designada pela administração.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA**
O prazo para pagamento dos serviços contratados será de até 30 (Trinta) dias contados a partir da apresentação da fatura à CONTRATANTE.

**CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E DO RECEBIMENTO FINAL**
O prazo para execução das obras e serviços ora contratados será de acordo com o cronograma físico-financeiro, em conformidade com a Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE e aceita pela CONTRATADA.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA**
O Termo de Recebimento Definitivo a que se refere este contrato será lavrado até 30 (Trinta) dias após a conclusão das obras e serviços, uma vez que tenham sido realizadas todas as medições e apropriações referentes a acréscimos e/ou supressões autorizadas pela CONTRATANTE, habilitando a CONTRATADA.
**SUBCLÁUSULA SEGUNDA**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 142
Comissão Permanente de Licitação

Quando por parte da CONTRATANTE ocorrer motivos relevantes que impeçam temporariamente a execução deste CONTRATO, o seu prazo de execução será interrompido com as partes firmando documento neste sentido.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO**
As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos seguintes recursos:

**02. Câmara Municipal de Balsas**
**01.031.0011.1-002 – Manutenção das Atividades Legislativas**
**01 031.0011.2-004 – Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal;**
**4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**

**CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL**
A vigência do presente contrato será de doze meses, podendo ser prorrogada nos termos e condições previstas na Lei nº 8.666/93, se de interesse da CONTRATANTE.

**CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES**
No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em regular processo administrativo:

a) Advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Balsas –MA por até dois anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**
O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor;

**PARÁGRAFO SEGUNDO**
Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis;

**PARÁGRAFO TERCEIRO**
O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais sanções estabelecidas;

**PARÁGRAFO QUARTO**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 143
Comissão Permanente de Licitação

A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei;

**PARÁGRAFO QUINTO**

Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

**PARÁGRAFO SEXTO**

O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais;

**PARÁGRAFO SÉTIMO**

O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de Recolhimento Oficial.

**CLAÚSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO**

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93.

I) Constituem motivo para rescisão do Contrato:

a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.

c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á Administração.

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.

g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato.

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 1114
Comissão Permanente de Licitação

j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.
l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos.
n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

## CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

Será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato, desde que obedecidos todos os termos do contrato principal.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a empresa vencedora prestará, no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura do instrumento contratual, a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme o disposto no art. 56, §1°, da Lei nº 8.666/93.

Essa garantia poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:

**a)** caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

**b)** fiança bancária;

**c)** seguro garantia.

Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a adjudicatária obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada.

A garantia somente será restituída à CONTRATADA após o integral cumprimento das obrigações contratuais.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 145
Comissão Permanente de Licitação

A garantia apresentada por meio de títulos da dívida pública deverá ser emitida sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

A garantia prestada pela licitante será liberada ou restituída após o término do Contrato, caso não haja pendências. Caso seja em dinheiro deverá ser recolhida junto a instituição bancária, em conta específica, sendo que esta será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do §4°, do Art. 56, da Lei n° 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO**

Fica eleito o foro da cidade de Balsas – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Balsas (MA), _____ de _____ de ____

_____
CONTRATANTE
Presidente da CMB

_____
CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

_____
CPF: _____

_____
CPF: _____

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 146
Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

ANEXO V
(MODELO)

DECLARAÇÃO

A Empresa _____, inscrita no CNPJ n.º _____, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a).____, portador (a) da Cédula de Identidade de n.º _____ e do CPF n.º _____, **DECLARA,** para os fins do disposto no inciso V do art. 27º da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).

Data _____

_____
Representante Legal

(Observação: Em caso afirmativo assinala a ressalva acima).

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 17
Comissão Permanente

PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

ANEXO VI
(MODELO)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

O signatário da presente, em nome da Empresa _____ declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da **Tomada de Preços 02/2023 - CPL**, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

Local e data:

(Nome e assinatura do responsável legal pelo proponente)

CÂMARA M.JN. DE BALSAS
Fls. 148
Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC Nº 123/06

A empresa _____ DECLARA, sob as penas da lei, especialmente o disposto no art. 299, do Código Penal Brasileiro, que se encontra enquadrada na condição de _____ (Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou Cooperativa de Consumo) e que inexiste fato superveniente que implique no seu desenquadramento dessa situação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Balsas - MA, ___ de _____ de ____

_____
Representante Legal da Empresa



1 TÉRREO
ESCALA 1:75



2 PERSPECTIVA FRONTAL
ESCALA



3 PERSPECTIVA FUNDOS
ESCALA

TABELA DE ESQUADRIAS

PORTAS

| Código | Largura (m) | Altura (m) | Peitoril (m) | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 0,80 | 2,10 | - | 12 |
| P2 | 0,90 | 2,10 | - | 18 |
| P3 | 1,00 | 2,10 | - | 8 |
| P4 | 1,20 | 2,10 | - | 4 |

JANELAS

| Código | Largura (m) | Altura (m) | Peitoril (m) | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| J1 | 1,20 | 1,00 | 1,40 | 10 |
| J2 | 1,50 | 1,00 | 1,40 | 14 |
| J3 | 1,80 | 1,00 | 1,40 | 6 |
| J4 | 2,40 | 1,00 | 1,40 | 4 |

PINT

| | |
|---|---|
| 1 | Demolição de piso cerâmico e assentamento de superfície de concreto |
| | Demolição de piso cerâmico e assentamento de superfície de concreto<br>Execução de piso em concreto armado com tela de aço soldada nervurada |

PINTURA

| | |
|---|---|
| A1 | Pintura de piso ao duro |
| A2 | Pintura a 1,20 m do piso |

FORRO

| | |
|---|---|
| 1 | Emassamento com massa fina e pintura com tinta látex |

JORDANA ARQUITETURA

Título: Projeto arquitetônico

Autoria: Prefeitura de Câmara Municipal de Balsas

Data: 05/05/2023

Projeto: Reforma de construção escolar e pavimentação, 02

Proprietário: Câmara Municipal de Balsas

CNPJ: 06.717.139/0001-11

Local: Rua José Coelho Adorno, 2288, Bairro Pedral, Balsas - MA, CEP: 65.800-000

Escala: Indicada

Folha: 01/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Secretaria Municipal de Educação
Fls. 14






JORDANA GRESPAN
ENGENHEIRA CIVIL

Título: Projeto arquitetônico

Assunto: Reforma da Câmara Municipal de Balsas
Data: 29/05/2023

Conteúdo: Planta baixa do pavimento superior e cobertura

Proprietário: Câmara Municipal de Balsas
CNPJ: 06.777.130/0001-11

Local: Rua José Cosme Ferreira, 770, Bairro Planalto, Balsas - MA, CEP: 65.800-000

Autora e responsável técnica pelo projeto: Jordana Grespan, Engenheira Civil, CREA-MA 111597/0400

Proprietário: Câmara Municipal de Balsas, CNPJ: 06.777.130/0001-11

Aprovações:

Escala: Indicada

Folha: 02 / 02

CÂMARA M.J.N. DE BALSAS
Fls. 120
Departamento de Licitação

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Fls. 151
Comissão Permanente

## Composição analítica da taxa de bonificação e despesas indiretas (BDI)

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | **Reforma da Câmara Municipal de Balsas** |
| **Local:** | **Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas - MA** |
| **Banco:** | **SINAPI - 04/2023 - Maranhão** |
| **B.D.I.:** | **26,24%** |
| **Data:** | **29/05/2023** |

JORDANA GRESPAN
ENGENHEIRA CIVIL

O cálculo do BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, utilizando-se os percentuais indicados no Acórdão 2622/2013 do TCU para obras de construção de edifícios, e impostos do local de execução da obra:

$$BD1 = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+D\ \ )*(1+L)}{1-I}-1$$

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro / remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

| ITEM | SERVIÇO | % sobre PV | % sobre CD |
|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 4,00 |
| 2 | SEGURO + GARANTIA | | 0,80 |
| 3 | RISCO | | 1,27 |
| 4 | DESPESA FINANCEIRA | | 1,23 |
| 5 | LUCRO | | 7,40 |
| 6 | PIS | 0,65 | |
| 7 | COFINS | 3,00 | |
| 8 | ISS | 5,00 | |
| 9 | CPRB | 0,00 | |
| 10 | TOTAL DO BDI | 26,24% | |

*O cálculo do percentual de ISS para incorporação no BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, retirada da Cartilha de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Pública de autoria do TCU, utilizando-se os percentuais de ISS compatíveis com a legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos na obra.

**ISS = AM% x (1 – MT%)**

Onde:

AM: alíquota municipal;

MT: percentual do valor dos materiais.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 162

| ITEM | TIPOS DE INSUMOS | VALOR | (%) |
|---|---|---|---|
| A | VALOR DA OBRA SEM BDI | R$ 760.738,39 | 100,00% |
| B | MATERIAIS | R$ 526.095,65 | 69,16% |
| C | MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS | R$ 234.642,74 | 30,84% |
| D | ALÍQUOTA ISS PARA O MUNICÍPIO DE BALSAS - MA | | 5,00% |
| **ALÍQUOTA DO ISS APLICADO NO BDI** | | | **1,54%** |

**Jordana Grespan**
**Responsável técnica pelo projeto**
**Engenheira civil**
**CREA-MA: 1118910400**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 153
Comissão Permanente de Licitação

## Cronograma físico-financeiro

| | |
|---|---|
| Objeto: | Reforma da Câmara Municipal de Balsas |
| Local: | Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas - MA |
| Banco: | SINAPI - 04/2023 - Maranhão |
| Encargos sociais: | Não desonerado |
| B.D.I.: | 26,24% |
| Data: | 29/05/2023 |

JORDANA GRESPAN
ENGENHEIRA CIVIL

| Item | Descrição | Total Por Etapa | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificação da obra | 100,00% | 100,00% | | | |
| | | R$ 704,47 | R$ 704,47 | | | |
| 2 | Serviços preliminares | 100,00% | 100,00% | | | |
| | | R$ 111.455,91 | R$ 111.455,91 | | | |
| 3 | Cobertura | 100,00% | 50,00% | 50,00% | | |
| | | R$ 236.523,09 | R$ 118.261,55 | R$ 118.261,55 | | |
| 4 | Pisos e revestimentos | 100,00% | | 25,00% | 37,50% | 37,50% |
| | | R$ 379.893,06 | | R$ 94.973,27 | R$ 142.459,90 | R$ 142.459,90 |
| 5 | Pintura | 100,00% | | | 50,00% | 50,00% |
| | | R$ 127.772,70 | | | R$ 63.886,35 | R$ 63.886,35 |
| 6 | Administração | 100,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | R$ 97.251,28 | R$ 24.312,82 | R$ 24.312,82 | R$ 24.312,82 | R$ 24.312,82 |
| 7 | Limpeza da obra | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | R$ 6.662,70 | | | | R$ 6.662,70 |
| Porcentagem | | | 26,53% | 24,74% | 24,02% | 24,71% |
| Custo | | | 254.734,75 | 237.547,63 | 230.659,07 | 237.321,77 |
| Porcentagem Acumulado | | | 26,53% | 51,27% | 75,29% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 254.734,74 | 492.282,37 | 722.941,44 | 960.263,21 |

Jordana Grespan
Responsável técnica pelo projeto
Engenheira civil
CREA-MA: 1118910400

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 154
Comissão Permanente de Licitação

# MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO

## REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 155
Comissão Permanente de Licitação

## SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....02
2. ENGENHARIA.....02
3. INFORMAÇÕES DA OBRA.....02
3.1 Justificativa.....02
3.2 Orientação.....02
3.3 Topografia.....02
3.4 Localização.....02
4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS.....03
4.1 Identificação da obra.....03
4.2 Serviços preliminares.....03
4.3 Cobertura.....03
4.4 Pisos e revestimentos.....04
4.5 Pintura.....04
4.6 Administração da obra.....05
4.7 Limpeza da obra.....05

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 156
Comissão Permanente de Licitação

## 1. APRENSENTAÇÃO

O presente memorial tem por objetivo complementar as informações que se encontram presentes no projeto arquitetônico anexo, e atender aos requisitos previstos na NBR 6292 – "Representação de projetos de arquitetura", recomendações da ABNT e das normas municipais.

## 2. ENGENHARIA

O projeto foi elaborado pela profissional Jordana Grespan, que possui o título de engenheira civil com registro no CREA-MA, inscrita através do CREA nº 1118910400.

## 3. INFORMAÇÕES DA OBRA

### 3.1 Justificativa

Justifica-se de uma reforma na Câmara Municipal de Balsas, visto a necessidade de reforma da cobertura, substituição de piso dos ambientes internos e calçada, e pintura interna e externa do prédio.

### 3.2 Orientação

A testada principal do terreno está na direção nordeste.

### 3.3 Topografia

A situação topográfica do terreno é considerada plana.

### 3.4 Localização

A Câmara Municipal de Balsas está localizada na Rua Dr. José Coelho Noleto, nº 2008, bairro Potosi, Balsas – MA, pertencendo a ZR P – Zona Residencial Potosí, tendo seu uso adequado a zona pertencente.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 153
Comissão Permanente

## 4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

### 4.1 Identificação da obra

Para identificação da obra será instalada placa para identificação de obra com área de 1,50m², em chapa de aço galvanizado nº22, adesivada, contendo informações da empresa gerenciadora e do cronograma da obra.

### 4.2 Serviços preliminares

Será construído almoxarifado no canteiro de obra, em chapa de madeira compensada, trama de madeira para cobertura, telhas onduladas de fibrocimento com e = 6m, prateleiras de madeira e instalações elétricas, sendo utilizado para o armazenamento de materiais da reforma. O almoxarife deverá recepcionar, conferir e armazenar os materiais, fazendo o controle de entradas e saídas do estoque.

Para apoio ao canteiro de obras será realizada a locação de container, com escritório e banheiro para os colaboradores.

Conforme indicado no projeto anexo, será feita a demolição manual de todo o piso cerâmico da edificação, em seguida deverá ser feito o apicoamento da superfície de concreto de todos os ambientes internos e calçada externa ao redor da construção.

Para a reforma da cobertura será realizada inicialmente a remoção de telhas de fibrocimento de forma manual e a remoção de toda a trama de madeira da estrutura de cobertura.

O entulho proveniente dos componentes sem reaproveitamento será carregado e transportado em caminhão basculante, devendo ser depositado em local adequado e indicado pela Prefeitura Municipal de Balsas.

### 4.3 Cobertura

A cobertura será executada com inclinação de 10% em estrutura metálica, composta por terças de perfil "U" enrijecido de aço galvanizado. As telhas serão do tipo trapezoidal de aço com espessura de 0,5 mm. Estão inclusos os serviços de içamento das peças. No projeto encontra-se



Rua Dr. José Coelho Noleto, nº 2008, bairro Potosi – Cep: 65.800-000 – Balsas – Maranhão

CÂMARA ... BALSAS
Fls. 158
Comissão Permanente

indicado a instalação de cumeeiras, calhas, rufos e chapim (rufo capa) em aço galvanizado em todo o perímetro das platibandas.

### 4.4 Pisos e revestimentos

Será executado contrapiso em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), preparada em betoneira e aplicada em toda a área interna da edificação. Sobre o contrapiso será assentado revestimento do tipo porcelanato, referência comercial "Porcelanato Delta Barcelona Plata Acetinado 84x84cm" ou equivalente, rejuntado em cor semelhante ao piso, com junta de 1 mm, o rodapé será do mesmo material, devendo ser instalado em toda edificação, exceto nos ambientes que possuem revestimento em pastilha cerâmica nas paredes.

Nas calçadas ao redor da edificação será executado piso em concreto armado com tela de aço soldada nervurada, CA-60, com espaçamento entre fios de 10 cm por 10 cm e diâmetro de 5,0 mm.

Em todas as portas e aberturas indicadas no projeto, serão instaladas soleiras em granito polido, com 15 cm de largura e 2 cm de espessura, delimitando ambientes e suavizando a troca de orientação do piso.

### 4.5 Pintura

A pintura das paredes internas e externas será executada com tinta látex acrílico premium, em duas demãos, referência comercial Rende Muito da Coral, Rende e Cobre Muito Basf-Suvinil, ou equivalente. Previamente deverá ser feito o lixamento das paredes para eliminar irregularidades, utilizando a lixadeira elétrica de parede com LED.

No teto será executado emassamento com massa látex e lixamento manual, em seguida será feita a pintura com tinta látex premium, referência comercial Tinta Látex Gesso & Drywall Suvinil Fosco, ou equivalente, na cor branco.

As calçadas ao redor da edificação serão pintadas com tinta para piso, referência comercial Novacor Sherwin-Williams Cinza, ou equivalente.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 159
Comissão Permanente de Licitação

### 4.6 Administração da obra

A administração da obra será realizada de forma dinâmica e contínua, tendo por objetivo garantir a execução do projeto de reforma dentro do orçamento e dos prazos. Sendo assim será feita a gestão de tempo, de recursos e de pessoas envolvidas no trabalho, através dos seguintes profissionais: engenheiro civil, mestre de obras e almoxarife.

### 4.7 Limpeza da obra

Deverá ser feita a limpeza final da obra deixando a edificação pronta para uso, através da limpeza do piso utilizando detergente neutro e escovação manual, limpeza de vidros, bancadas, paredes e remoção de resíduos em geral.

Balsas - MA, 29 de maio de 2023

Autora e responsável técnica pelo projeto
Jordana Grespan
Engenheira Civil
CREA-MA:1118910400

Proprietário
Câmara Municipal de Balsas
CNPJ: 06.777.130/0001-11

## Planilha orçamentária analítica

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | **Reforma da Câmara Municipal de Balsas** |
| **Local:** | **Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas - MA** |
| **Banco:** | **SINAPI - 04/2023 - Maranhão** |
| **Encargos sociais:** | **Não desonerado** |
| **B.D.I.:** | **26,24%** |
| **Data:** | **29/05/2023** |

JORDANA GRESPAN
ENGENHEIRA CIVIL

| 1 | Identificação da obra | | | | | | | | 704,47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Unidade** | **Quantidade** | | **Valor unitário** | **Total** |
| Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 1,0000 | 372,03 | 372,03 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 1,0000 | 24,20 | 24,20 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 2,0000 | 19,18 | 38,36 |
| Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | R$ | 0,0100 | 352,29 | 3,52 |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | R$ | 1,0000 | 7,78 | 7,78 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | R$ | 4,0000 | 11,46 | 45,84 |
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | R$ | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | R$ | 0,1100 | 21,21 | 2,33 |
| | | | | MO sem LS => | 46,82 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 46,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 97,62 | | | | Valor com BDI => | 469,65 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **1,5000** | **Preço Total =>** | **704,47** |

| 2 | Serviços preliminares | | | | | | | | 111.455,91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Unidade** | **Quantidade** | | **Valor unitário** | **Total** |
| Composição | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 1,0000 | 962,27 | 962,27 |
| Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | R$ | 0,0269 | 875,00 | 23,53 |
| Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,0252 | 89,12 | 2,24 |
| Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,0504 | 24,44 | 1,23 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 160

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,9794 | 24,20 | 23,70 |
| Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | R$ | 3,7457 | 11,87 | 44,46 |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | R$ | 0,2518 | 3,37 | 0,84 |
| Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | R$ | 0,2266 | 1,71 | 0,38 |
| Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | R$ | 0,0634 | 836,92 | 53,06 |
| Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | R$ | 0,2518 | 8,45 | 2,12 |
| Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | R$ | 0,2266 | 11,12 | 2,51 |
| Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,0755 | 15,65 | 1,18 |
| Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | R$ | 0,6219 | 2,78 | 1,72 |
| Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | R$ | 0,6798 | 4,04 | 2,74 |
| Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,1259 | 15,13 | 1,90 |
| Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,0504 | 29,53 | 1,48 |
| Composição Auxiliar | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,0252 | 67,52 | 1,70 |
| Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | R$ | 1,4396 | 24,13 | 34,73 |
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | R$ | 0,0262 | 75,87 | 1,98 |
| Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | R$ | 1,4396 | 67,00 | 96,45 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 191

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | R$ | 0,0755 | 654,75 | 49,43 |
| Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | R$ | 0,0060 | 16,59 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | R$ | 1,4396 | 27,67 | 39,83 |
| Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,0504 | 23,02 | 1,16 |
| Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,0252 | 19,99 | 0,50 |
| Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | R$ | 0,0067 | 46,00 | 0,30 |
| Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,1007 | 151,18 | 15,22 |
| Composição Auxiliar | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,0252 | 136,85 | 3,44 |
| Composição Auxiliar | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | R$ | 0,0252 | 21,75 | 0,54 |
| Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,3517 | 156,14 | 54,91 |
| Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,4048 | 159,13 | 64,41 |
| Composição Auxiliar | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,0281 | 138,02 | 3,87 |
| Composição Auxiliar | 98444 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,0323 | 140,15 | 4,52 |
| Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,5495 | 187,15 | 102,83 |
| Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,4284 | 238,14 | 102,01 |
| Composição Auxiliar | 98447 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,0439 | 161,82 | 7,10 |

CÂMARA M.J.N. DE BALSAS
Fls. 191

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 98448 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | R$ | 0,0342 | 201,71 | 6,89 |
| Insumo | 00004513 | SINAPI | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | R$ | 3,4844 | 8,06 | 28,08 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | R$ | 3,9174 | 20,21 | 79,17 |
| Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material | UN | R$ | 0,0252 | 205,62 | 5,18 |
| Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material | UN | R$ | 0,0252 | 198,84 | 5,01 |
| Insumo | 00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material | UN | R$ | 0,0252 | 15,91 | 0,40 |
| Insumo | 00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material | m² | R$ | 1,0000 | 89,43 | 89,43 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO sem LS => | 136,03 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 136,03 |
| Valor do BDI => | 252,49 | | | | Valor com BDI => | 1.214,76 |
| | | **Quant. =>** | **R$** | **30,0000** | **Preço Total =>** | **36.442,80** |

| 2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | R$ | 1,0000 | 890,73 | 890,73 |
| Insumo | 00007608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | Material | UN | R$ | 0,4000 | 13,39 | 5,35 |
| Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material | UN | R$ | 0,1000 | 195,37 | 19,53 |
| Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES "40 X 30" CM | Material | UN | R$ | 0,1000 | 88,45 | 8,84 |
| Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | R$ | 0,1000 | 340,15 | 34,01 |
| Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | R$ | 1,0000 | 823,00 | 823,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO sem LS => | 0,00 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 0,00 |
| Valor do BDI => | 233,72 | | | | Valor com BDI => | 1.124,45 |
| | | **Quant. =>** | **R$** | **4,0000** | **Preço Total =>** | **4.497,80** |

| 2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | R$ | 1,0000 | 19,87 | 19,87 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,2553 | 23,78 | 6,07 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
169

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,7195 | 19,18 | 13,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO sem LS => | 14,53 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 14,53 |
| Valor do BDI => | 5,21 | | | | Valor com BDI => | 25,08 |
| | | **Quant. =>** | **R$** | **1.339,9600** | **Preço Total =>** | **33.606,19** |

| 2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 84084 | SINAPI | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | R$ 1,0000 | 7,67 | 7,67 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 0,4000 | 19,18 | 7,67 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO sem LS => | 5,50 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 5,50 |
| Valor do BDI => | 2,01 | | | | Valor com BDI => | 9,68 |
| | | **Quant. =>** | **R$** | **1.339,9600** | **Preço Total =>** | **12.970,81** |

| 2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | R$ 1,0000 | 6,54 | 6,54 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 0,2086 | 19,18 | 4,00 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 0,1062 | 23,96 | 2,54 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO sem LS => | 4,82 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 4,82 |
| Valor do BDI => | 1,71 | | | | Valor com BDI => | 8,25 |
| | | **Quant. =>** | **R$** | **1.088,6500** | **Preço Total =>** | **8.981,36** |

| 2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | R$ 1,0000 | 3,04 | 3,04 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 0,0971 | 19,18 | 1,86 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 0,0494 | 23,96 | 1,18 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO sem LS => | 2,24 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 2,24 |
| Valor do BDI => | 0,79 | | | | Valor com BDI => | 3,83 |
| | | **Quant. =>** | **R$** | **1.088,6500** | **Preço Total =>** | **4.169,52** |

| 2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | R$ 1,0000 | 8,03 | 8,03 |
| Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | R$ 0,0083 | 192,59 | 1,59 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 164

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | R$ | 0,0105 | 77,44 | 0,81 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | R$ | 0,0198 | 242,51 | 4,80 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | R$ | 0,0138 | 60,82 | 0,83 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO sem LS => | 0,93 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 0,93 |
| Valor do BDI => | 2,10 | | | | Valor com BDI => | 10,13 |
| | | **Quant. =>** | **R$** | **114,6000** | **Preço Total =>** | **1.160,89** |

| 2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | R$ | 1,0000 | 2,22 | 2,22 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | R$ | 0,0083 | 242,51 | 2,01 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | R$ | 0,0036 | 60,82 | 0,21 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO sem LS => | 0,18 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 0,18 |
| Valor do BDI => | 0,58 | | | | Valor com BDI => | 2,80 |
| | | **Quant. =>** | **R$** | **3.438,0500** | **Preço Total =>** | **9.626,54** |

| 3 | Cobertura | | | | | | | | 236.523,09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
| Composição | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | R$ | 1,0000 | 56,79 | 56,79 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,2130 | 20,22 | 4,30 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,1060 | 19,18 | 2,03 |

COMISSÃO CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 185

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | R$ | 0,0068 | 19,80 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | R$ | 0,0094 | 18,93 | 0,17 |
| Insumo | 00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material | CENTO | R$ | 0,0070 | 197,91 | 1,38 |
| Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | Material | KG | R$ | 4,3330 | 11,26 | 48,78 |
| | | | | MO sem LS => | 5,03 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 5,03 |
| | | | | Valor do BDI => | 14,90 | | | | Valor com BDI => | 71,69 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **1.088,6500** | **Preço Total =>** | **78.045,31** |

| 3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | R$ | 1,0000 | 84,13 | 84,13 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,0970 | 19,18 | 1,86 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,0910 | 23,96 | 2,18 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | R$ | 0,0009 | 19,80 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | R$ | 0,0013 | 18,93 | 0,02 |
| Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | R$ | 1,1660 | 57,39 | 66,91 |
| Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | R$ | 4,1500 | 3,17 | 13,15 |
| | | | | MO sem LS => | 3,03 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 3,03 |
| | | | | Valor do BDI => | 22,07 | | | | Valor com BDI => | 106,20 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **1.088,6500** | **Preço Total =>** | **115.614,63** |

| 3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | R$ | 1,0000 | 79,41 | 79,41 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,3710 | 19,18 | 7,11 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,2770 | 23,96 | 6,63 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | R$ | 0,0132 | 19,80 | 0,26 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
166

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | R$ | 0,0183 | 18,93 | 0,34 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | R$ | 0,0810 | 44,89 | 3,63 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | R$ | 0,0130 | 20,85 | 0,27 |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | R$ | 0,0024 | 64,51 | 0,15 |
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | R$ | 0,0900 | 142,97 | 12,86 |
| Insumo | 00040783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material | M | R$ | 1,0500 | 45,87 | 48,16 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO sem LS => | 10,66 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 10,66 |
| Valor do BDI => | 20,83 | | | | Valor com BDI => | 100,24 |
| | | **Quant. =>** | **R$** | **105,8700** | **Preço Total =>** | **10.612,40** |

| 3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | R$ 1,0000 | 49,48 | 49,48 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 0,2070 | 19,18 | 3,97 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 0,1120 | 23,96 | 2,68 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | R$ 0,0132 | 19,80 | 0,26 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | R$ 0,0183 | 18,93 | 0,34 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | R$ 0,1980 | 44,89 | 8,88 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | R$ 0,0060 | 20,85 | 0,12 |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | R$ 0,0012 | 64,51 | 0,07 |
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | R$ 0,0450 | 142,97 | 6,43 |
| Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material | M | R$ 1,0500 | 25,46 | 26,73 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO sem LS => | 5,34 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 5,34 |
| Valor do BDI => | 12,98 | | | | Valor com BDI => | 62,46 |
| | | **Quant. =>** | **R$** | **262,5700** | **Preço Total =>** | **16.400,12** |

| 3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | R$ 1,0000 | 41,77 | 41,77 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 0,1790 | 23,90 | 4,27 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fl. 167

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,0900 | 19,18 | 1,72 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | R$ | 0,0920 | 44,89 | 4,12 |
| Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material | M | R$ | 1,1500 | 27,31 | 31,40 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | R$ | 1,3300 | 0,20 | 0,26 |
| | | | | MO sem LS => | 4,50 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 4,50 |
| | | | | Valor do BDI => | 10,96 | | | | Valor com BDI => | 52,73 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **300,6000** | **Preço Total =>** | **15.850,63** |

| **4** | **Pisos e revestimentos** | | | | | | | | **379.893,06** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Unidade** | **Quantidade** | | **Valor unitário** | **Total** |
| Composição | 94439 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS | m² | R$ | 1,0000 | 45,45 | 45,45 |
| Composição Auxiliar | 87640 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | R$ | 0,6381 | 43,35 | 27,66 |
| Composição Auxiliar | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | R$ | 0,1996 | 47,37 | 9,45 |
| Composição Auxiliar | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | R$ | 0,1623 | 51,44 | 8,34 |
| | | | | MO sem LS => | 13,45 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 13,45 |
| | | | | Valor do BDI => | 11,92 | | | | Valor com BDI => | 57,37 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **1.094,0400** | **Preço Total =>** | **62.765,07** |

| **4.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Unidade** | **Quantidade** | | **Valor unitário** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS | m² | R$ | 1,0000 | 96,63 | 96,63 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,1301 | 24,20 | 3,14 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,1882 | 23,90 | 4,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,3183 | 19,18 | 6,10 |

CÂMARA M.JN. DE VALSAS
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | R$ | 0,0985 | 447,79 | 44,10 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | R$ | 0,0017 | 8,99 | 0,01 |
| Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | R$ | 0,2500 | 5,81 | 1,45 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | R$ | 0,2000 | 4,01 | 0,80 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | R$ | 0,0240 | 21,21 | 0,50 |
| Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | R$ | 1,0816 | 33,33 | 36,04 |
| | | | | MO sem LS => | 16,09 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 16,09 |
| | | | | Valor do BDI => | 25,35 | | | | Valor com BDI => | 121,98 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **245,9200** | **Preço Total =>** | **29.997,32** |

| 4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M | R$ | 1,0000 | 124,61 | 124,61 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,5470 | 23,78 | 13,00 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,2730 | 19,18 | 5,23 |
| Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material | M | R$ | 1,0000 | 102,18 | 102,18 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | R$ | 1,2900 | 3,26 | 4,20 |
| | | | | MO sem LS => | 13,69 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 13,69 |
| | | | | Valor do BDI => | 32,69 | | | | Valor com BDI => | 157,30 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **97,9400** | **Preço Total =>** | **15.405,96** |

| 4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS | m² | R$ | 1,0000 | 178,86 | 178,86 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,5348 | 23,78 | 12,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,1694 | 19,18 | 3,24 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | R$ | 0,1060 | 6,22 | 0,65 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | R$ | 9,1300 | 3,26 | 29,76 |
| Insumo | 00038195 | SINAPI | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material | m² | R$ | 1,0728 | 123,51 | 132,50 |
| | | | | MO sem LS => | 12,04 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 12,04 |

CÂMARA M.JN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 169

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor do BDI => | 46,93 | | | Valor com BDI => | 225,79 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$ 1.203,4400** | **Preço Total =>** | **271.724,71** |

| 5 | Pintura | | | | | | | | 127.772,70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Unidade** | **Quantidade** | | **Valor unitário** | **Total** |
| Composição | 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | R$ | 1,0000 | 0,47 | 0,47 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | R$ | 0,6400 | 0,74 | 0,47 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | R$ - | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,12 | | | Valor com BDI => | 0,59 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$ 72,0000** | **Preço Total =>** | **42,48** |

| 5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 1,0000 | 26,79 | 26,79 |
| Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | R$ | 1,0000 | 19,54 | 19,54 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | R$ | 1,0000 | 1,86 | 1,86 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | R$ | 1,0000 | 0,58 | 0,58 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | R$ | 1,0000 | 1,14 | 1,14 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | R$ | 1,0000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | R$ | 1,0000 | 1,68 | 1,68 |
| Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | R$ | 1,0000 | 1,68 | 1,68 |
| | | | | MO sem LS => | 19,84 | LS => | R$ - | MO com LS => | 19,84 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,02 | | | Valor com BDI => | 33,81 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$ 72,0000** | **Preço Total =>** | **2.434,32** |

| 5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | R$ | 1,0000 | 11,87 | 11,87 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,1631 | 26,79 | 4,36 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ | 0,0544 | 19,18 | 1,04 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão de Licitação
190

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | | L | R$ | 0,2285 | 28,33 | 6,47 |
| | | | | MO sem LS => | 3,97 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 3,97 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,11 | | | | Valor com BDI => | 14,98 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **3.245,3000** | **Preço Total =>** | **48.614,59** |

| 5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | | m² | R$ | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0,2270 | 26,79 | 6,08 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0,0757 | 19,18 | 1,45 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | | L | R$ | 0,2285 | 28,33 | 6,47 |
| | | | | MO sem LS => | 5,54 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 5,54 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,67 | | | | Valor com BDI => | 17,67 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **1.094,0400** | **Preço Total =>** | **19.331,68** |

| 5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | PINT - PINTURAS | | m² | R$ | 1,0000 | 16,51 | 16,51 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0,3440 | 26,79 | 9,21 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0,0860 | 19,18 | 1,64 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | | L | R$ | 0,2000 | 28,33 | 5,66 |
| | | | | MO sem LS => | 8,00 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 8,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,33 | | | | Valor com BDI => | 20,84 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **1.152,5500** | **Preço Total =>** | **24.019,14** |

| 5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | | m² | R$ | 1,0000 | 18,65 | 18,65 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0,5054 | 26,79 | 13,53 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0,1685 | 19,18 | 3,23 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | | UN | R$ | 0,0401 | 0,86 | 0,03 |
| Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | | KG | R$ | 0,7288 | 2,56 | 1,86 |
| | | | | MO sem LS => | 12,33 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 12,33 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,89 | | | | Valor com BDI => | 23,54 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **1.094,0400** | **Preço Total =>** | **25.753,70** |

| 5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | R$ 1,0000 | 24,41 | 24,41 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 0,3650 | 26,79 | 9,77 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 0,1520 | 19,18 | 2,91 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | R$ 0,1600 | 9,56 | 1,52 |
| Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | R$ 0,5340 | 19,00 | 10,14 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | R$ 0,0100 | 7,33 | 0,07 |
| | | | | MO sem LS => 9,33 | LS => | R$ - | MO com LS => | 9,33 |
| | | | | Valor do BDI => 6,40 | | | Valor com BDI => | 30,81 |
| | | | | | **Quant. =>** | **R$ 245,9200** | **Preço Total =>** | **7.576,79** |

| 6 | Administração | | | | | | | 97.251,28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
| Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 1,0000 | 126,36 | 126,36 |
| Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | R$ 1,0000 | 1,89 | 1,89 |
| Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | H | R$ 1,0000 | 122,60 | 122,60 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | R$ 1,0000 | 1,14 | 1,14 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | R$ 1,0000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | R$ 1,0000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | R$ 1,0000 | 0,71 | 0,71 |
| | | | | MO sem LS => 124,49 | LS => | R$ - | MO com LS => | 124,49 |
| | | | | Valor do BDI => 33,15 | | | Valor com BDI => | 159,51 |
| | | | | | **Quant. =>** | **R$ 160,0000** | **Preço Total =>** | **25.521,60** |

| 6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | R$ 1,0000 | 8.675,63 | 8.675,63 |
| Composição Auxiliar | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | R$ 1,0000 | 135,36 | 135,36 |
| Insumo | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | R$ 1,0000 | 8.081,70 | 8.081,70 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | R$ 1,0000 | 215,56 | 215,56 |

CÂMARA M.JN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
172

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | | MES | R$ | 1,0000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | R$ | 1,0000 | 21,49 | 21,49 |
| Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | R$ | 1,0000 | 221,51 | 221,51 |
| | | | | MO sem LS => | 8.217,06 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 8.217,06 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.276,48 | | | | Valor com BDI => | 10.952,11 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **4,0000** | **Preço Total =>** | **43.808,44** |

| 6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | MES | R$ | 1,0000 | 5.529,40 | 5.529,40 |
| Composição Auxiliar | 95413 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | MES | R$ | 1,0000 | 20,67 | 20,67 |
| Insumo | 00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra | | MES | R$ | 1,0000 | 5.141,87 | 5.141,87 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | | MES | R$ | 1,0000 | 215,56 | 215,56 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | | MES | R$ | 1,0000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | R$ | 1,0000 | 10,60 | 10,60 |
| Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | R$ | 1,0000 | 140,69 | 140,69 |
| | | | | MO sem LS => | 5.162,54 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 5.162,54 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.450,91 | | | | Valor com BDI => | 6.980,31 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **4,0000** | **Preço Total =>** | **27.921,24** |

| 7 | Limpeza da obra | | | | | | | | | 6.662,70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Unidade | Quantidade | | Valor unitário | Total |
| Composição | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | m² | R$ | 1,0000 | 4,83 | 4,83 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | R$ | 0,2480 | 19,18 | 4,75 |
| Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material | | L | R$ | 0,0060 | 14,57 | 0,08 |
| | | | | MO sem LS => | 3,41 | LS => | R$ | - | MO com LS => | 3,41 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,26 | | | | Valor com BDI => | 6,09 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **R$** | **1.094,0400** | **Preço Total =>** | **6.662,70** |

**Jordana Grespan**
**Responsável técnica pelo projeto**
**Engenheira civil**
**CREA-MA: 1118910400**

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **760.738,39** |
| **Total do BDI** | **199.524,82** |
| **Total Geral** | **960.263,21** |

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 173

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 1711
Comissão Permanente de Licitação

PORTARIA Nº 223-GP, DE 15 DE JUNHO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA COMISSÃO QUE ESPECIFICA, E DESIGNA SEUS COMPONENTES.

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS,** Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o que dispõe as Leis Federais nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

R E S O L V E:

**Art. 1º.** Instituir a **Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Balsas – Maranhão,** par atuar no período de 15 de junho de 2023 a 15 de junho de 2024, composta pelos seguintes membros:

**Maécila Brito de Sousa**, Presidente e Pregoeira;
**Raimundo Nonato Pereira dos Santos,** Membro/Equipe de Apoio;
**José Erismar da Silva Rodrigues**, Membro/Equipe de Apoio;
**Wendel da Silva Miranda**, Membro/Equipe de Apoio;

**Art. 2º.** Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, 15 DE JUNHO DE 2023.

MOISÉS COELHO E SILVA NETO
Vereador-Presidente

## CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA

### DESPACHO MESA DIRETORA

**DESPACHO**

**A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA, ESTADO DO MARANHÃO**, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e pelo Regimento Interno, profere a seguinte decisão:

Mediante a Representação recebida em 29 de maio de 2023, que tem como assunto, suposto procedimento adotado, unilateralmente, para eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Afonso Cunha/MA para o Biênio 2023/2024, protocolada e assinada pelo Vereador Sr. Weliton da Silva Pereira.

Considerando o Capítulo I, da Seção II (Da competência da Mesa) em seu artigo 25, inciso XII, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Afonso Cunha, que diz:

**Art. 25 - Compete a Mesa da Câmara** Privativamente, em Colegiado:

**XII - receber ou recusar as proposições apresentadas sem a observância das disposições regimentais**;

Considerando os artigos 64 e/ou 67 do Regimento Interno da Câmara de Afonso Cunha/MA, requer para Criação das Comissões Especiais *ou Processantes o requerimento de pelo menos um terço de seus membros*, conforme citados:

**Art. 64 - As comissões especiais** destinadas a proceder ao estudo de assuntos de especial interesse do legislativo, serão criadas através de resolução, aprovada em plenário por maioria absoluta, **proposta pela mesa ou mediante requerimento de, pelo menos três vereadores**, com sua específica e o prazo para representação do relatório de seus trabalhos.

Art. 67- **A câmara municipal ,mediante requerimento fundamentado de um terço de seus membros, criará comissão parlamentar de inquérito** que funcionará na sede da câmara, através de resolução aprovada em plenário por maioria absoluta ,para apuração de fato determinado que se incluam na competência municipal e por prazo certo, que não será superior a noventa dias, prorrogáveis até por igual período, a juízo do plenário, qual terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e neste regimento.
Considerando o artigo 31 da Lei Orgânica Municipal de Afonso Cunha-MA, que dispõe que:

**Art. 31º** As **Comissões Parlamentares de Inquérito**, com poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, além de outros previstos no Regimento Interno, **serão criadas mediante requerimento de um terço dos membros da Câmara**, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério Público, para que promova as responsabilidades civil ou penal dos infratores.

Ante o exposto, verifica-se que o referido Requerimento/representação, necessitaria de criação de comissão para apurar suposta irregularidade, e com isso, não cumpre os requisitos necessários tanto da Lei Orgânica Municipal como do Regimento Interno da Câmara Municipal de Afonso Cunha/MA.

Com base no artigo 25, XII do Regimento Interno, a Mesa Diretora, **Recusa da proposição apresentada** sem a observância das disposições regimentais.

Dê-se Ciência desta decisão ao requerente Vereador. Sr. Weliton da Silva Pereira.

Após ciência, arquiva-se a Representação.

Sala da Câmara Municipal de Afonso Cunha, MA, 12 Junho de 2023.

**MILTON NILSON VASCONCELOS BASTOS**
**Presidente**
**ZICO BENTO RODRIGUES**
**1º SECRETÁRIO**
**EVANGELISTA MACEDO BRAGA**
**2º SECRETÁRIO**
**RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR**
**Vice-Presidente**

*Publicado por: RAIMUNDO FRANCISCO RUFINO BORGES*
*Código identificador: 79884d07664f89813e3a6c58fe742951*

## CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS

### PORTARIA Nº 223-GP, DE 15 DE JUNHO DE 2023.

PORTARIA Nº 223-GP, DE 15 DE JUNHO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA COMISSÃO QUE ESPECIFICA, E DESIGNA SEUS COMPONENTES.

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS,** Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o que dispõe as Leis Federais n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e n° 10.520, de 17 de julho de 2002.

R E S O L V E:

**Art. 1º.** Instituir a **Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Balsas - Maranhão,** para atuar no período de 15 de junho de 2023 a 15 de junho de 2024, composta pelos seguintes membros:

**Maécila Brito de Sousa**, Presidente e Pregoeira;
**Raimundo Nonato Pereira dos Santos,** Membro/Equipe de Apoio;
**José Erismar da Silva Rodrigues**, Membro/Equipe de Apoio;
**Wendel da Silva Miranda**, Membro/Equipe de Apoio;

**Art. 2º.** Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, 15 DE JUNHO DE 2023.

MOISÉS COELHO E SILVA NETO
Vereador-Presidente

*Publicado por: GILMAFRAN DA MOTA PEREIRA*
*Código identificador: 35d6a6493e8685f358e0b7267627f1d3*

## CAMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES

### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES
COMISSÃO PROCESSANTE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

NISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 0411 – APOIO ADMINISTRATIVO; AÇÃO: 4457- ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE; FONTE DO RECURSO: 1.5.00.101000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – FONTE 1500.1010000; SUBAÇÃO: 001135 – CAPACITAÇÃO; NATUREZA: 33903903 – CONCURSOS, TREINAMENTOS, CURSOS E RECICLAGEM; MODALIDADE: ESTIMATIVO. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal n.º 8.666/1993, art.25. **DATA DA ASSINATURA**: 27/06/2023. TE REZINHA DE JESUS M.F. DE MENDONÇA ORDENADOR PRIMÁRIO JACKSON VINICIUS COSTA MACEDO ORDENADOR SECUNDÁRIO.

### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - TJ/MA

RESENHA DA NOTA DE EMPENHO N° 2023NE000257/ESMAM/MA; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 26463/2023; OBJETO: EMPENHO ANULADO CONFORME DECISÃO-ESMAM-1082023; VALOR DA NOTA DE EMPENHO: R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS); DATA DE EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO: 27/06/2023; CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO; CONTRATADO: SANDRA SUELY MOREIRA LURINE GUIMARÃES; CPF: 302.955.482-15; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04902 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA MA; FUNÇÃO – 02 JUDICIÁRIA; SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS; PROGRAMA: 0543 – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL; AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4438 – PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO CONHECIMENTO NO PODER JUDICIÁRIO; NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36.28 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO; MODALIDADE DE EMPENHO: ORDINÁRIO; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 07 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL; ORDENADORA DE DESPESA: CÉLIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

RESENHA DA NOTA DE EMPENHO N° 2023NE000769/FERJ/MA; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21.630/2023; OBJETO: ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES AOS HONORÁRIOS PERICIAIS CONCEDIDOS AO PERITO JUDICIAL CARLOS EDUARDO GARCÊS DE SOUSA, GRAFOSCOPISTA, DOCUMENTISTA E PAPILOSCOPISTA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO - CNJ N° 232/2016 E A RESOLUÇÃO - GP N° 09/2017; VALOR DA NOTA DE EMPENHO: R$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS); DATA DE EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO: 30/06/2023; CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO; CONTRATADO: CARLOS EDUARDO GARCÊS DE SOUSA; CPF: 608.127.003-33; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04901 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAP. DO JUDICIÁRIO – FERJ; FUNÇÃO – 02 JUDICIÁRIA; SUBFUNÇÃO: 061 – AÇÃO JUDICIÁRIA; PROGRAMA: 0543 – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL; AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4436 – MODERNIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO; NATUREZA DE DESPESA: 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA; MODALIDADE DE EMPENHO: ORDINÁRIO; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 08 – NÃO APLICÁVEL; ORDENADORA DE DESPESA: CÉLIA REGINA PEREIRA DA SILVA.

## PORTARIA

### CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

PORTARIA Nº 223-GP, DE 15 DE JUNHO DE 2023.DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA COMISSÃO QUE ESPECIFICA, E DESIGNA SEUS COMPONENTES.**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS,** Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, Considerando, o que dispõe as Leis Federais n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e n° 10.520, de 17 de julho de 2002. RESOLV E: **Art. 1º.** Instituir a **Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Balsas – Maranhão,** par atuar no período de 15 de junho de 2023 a 15 de junho de 2024, composta pelos seguintes membros: **Maécila Brito de Sousa**, Presidente e Pregoeira; **Raimundo Nonato Pereira dos Santos,** Membro/Equipe de Apoio; **José Erismar da Silva Rodrigues**, Membro/Equipe de Apoio; **Wendel da Silva Miranda**, Membro/Equipe de Apoio; **Art. 2º.** Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, 15 DE JUNHO DE 2023. MOISÉS COELHO E SILVA NETO Vereador-Presidente.

## TERMO DE AUTORIZAÇÃO

### SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO.** Processo Administrativo nº **80858/2023-SES.APROVO** os atos praticados no processo, bem como a legalidade e a conveniência dos procedimentos relativos à **Adesão a Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico nº 002/2023 do PAD Nº 404/2023** do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão / COREN, cujo objeto reside no Serviço de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional), em benefício do Conselho Estadual da Saúde do Maranhão, tendo em vista a demanda resultante da 11ª Conferência Estadual de Saúde do Maranhão – 11ª CES-MA e **AUTORIZO** a despesa e a celebração do contrato, em favor da empresa abaixo relacionada, com o fito de que sejam produzidos todos os efeitos legais nos termos do Decreto Federal nº 10.024/2019, das Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/93 e demais leis pertinentes à matéria:

| ITEM ARP | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|---|---|---|
| 01 | Serviço de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional), conforme as especificações do Termo de Referência e seus anexos para uso da Secretaria de Estado da Saúde - SES, em benefício do Conselho Estadual da Saúde do Maranhão, tendo em vista a demanda resultante da 11ª Conferência Estadual de Saúde do Maranhão - 11ª CES-MA | 110 |
| **VALOR TOTAL: R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)** | | |

São Luís (MA), 28 de junho de 2023.**Tiago José Mendes Fernandes** Secretario de Estado da Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO
DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

CASA CIVIL
Unidade de Gestão do Diário Oficial
Palácio Henrique de La Rocque, Avenida Jerônimo de Albuquerque, S/N, Calhau.
Fone: 2016-4362 CEP.: 65.010 - 170 – São Luís - MA
Site: www.diariooficial.ma.gov.br – E-mail: suporte@diariooficial.ma.gov.br

CARLOS ORLEANS BRANDÃO JUNIOR
Governador
SEBASTIÃO TORRES MADEIRA
Secretário - Chefe da Casa Civil

TEREZA RAQUEL BRITO BEZERRA FIALHO COELHO
Diretora - Geral do Diário Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE
**BALSAS-MA**
um legislativo para todos

CÂMARA M.JN. DE BALSAS
Fls. 17
Comissão Permanente de Licitação

# AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

A Câmara Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitação e respectivos membros, instituída pela Portaria nº 223, de 15 de junho de 2023, torna público aos interessados que realizará Licitação, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006, Licitação na Modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, sob o Regime de Empreitada por Preço Global, **às 9:30 horas, do dia 20 de julho de 2023**, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Coelho Noleto, nº 2008, bairro Potosi, Balsas/MA, tendo por objeto a reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Balsas/MA. Base Legal: 8.666/93 e alterações. Edital/anexos poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos na forma impressa junto a CPL, no horário das 8:00 às 12:00 horas de 2ª a 6ª feira ou ainda no portal da transparência no site: https://www.cmbalsas.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos no mesmo endereço, pelo telefone: (99) 3541-2086 e/ou e-mail: cplcamarabalsas.ma@hotmail.com.

Balsas/MA, 03 de julho de 2023.

MAÉCILA BRITO DE SOUSA
Presidente da Comissão CPL

CÂMARA M.M. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
128

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

**AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA**
**PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°017/2023**

O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário Municipal de Saúde, designado pelo Decreto n°042/2022, torna público que realizará às 09:00h (Nove horas) do dia **18 de JULHO de 2023**, na plataforma Compras Públicas, no endereço eletrônico: **https://www.portaldecompraspublicas.com.br**. Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preços por item, tendo por objeto a Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de combustível para atender as necessidades do Hospital Municipal, SAMU e Secretaria Municipal de Saúde de Anajatuba-MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal n°10.520/02, Decreto Federal N°10.024/19, Decreto Municipal n°022/2021, Decreto Municipal n°023/2021, subsidiariamente pela Lei n°8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: **www.anajatuba.ma.gov.br** Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 03 de JULHO de 2023. **LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO**. Secretária Municipal de Saúde. Decreto n°042/2022

---

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 19/2023**

**O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE,** Estado do Maranhão, através do Secretaria Municipal de Administração torna público que fará licitação na modalidade Pregão. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 24/2021, Decreto Municipal nº 15/2019 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gráficos, de forma parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Trizidela do Vale – MA. ABERTURA: 21 de julho de 2023 às 08:30 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, telefone: (99) 98852-4045 no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . por e-mail cpltvportal@out-look.com na página www.trizideladovale.ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 03 de julho de 2023. **Enoque de Sá Barreto Filho**. Secretário Municipal de Administração. Portaria nº 02/2021-GP

---

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

**AVISO DE SUSPENSÃO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023- SRP.**

A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações steriores, a **SUSPENSÃO** da Licitação modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023-**
**!P**, objetivando a **Formação de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na aquisição de procedimentos laboratoriais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jardim/MA**. A realização do certame estava prevista para o dia **28 de junho de 2023 as 10h00min (Dez horas).** A nova data e horário será publicada nos Diários oficiais. Informações Através do site **www.bomjardim.ma.gov.br.** Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: **prefeiturabomjardimcpl@gmail.com.** Bom Jardim/MA, 28 de junho de 2023. **Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira Pregoeiro oficial Port. Nº 11.2021.**

---

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**CONCORRÊNCIA Nº 8/2023**

**O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE,** Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público que fará licitação na modalidade Concorrência. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: contratação de empresa de engenharia especializada na construção do Centro de Educação Infantil "Menino Jesus" de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Trizidela do Vale (MA), de acordo com as especificações e exigências estabelecidas no Projeto Básico e seus anexos. ABERTURA: 09 de agosto de 2023 às 09:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico por e-mail cplpmtv2@outlook.com na página www.trizideladovale.ma.gov.br Trizidela do Vale (MA), 03 de julho de 2023. **Maria Sônia Silva Abreu.** Secretária Municipal de Educação. Portaria nº 01/2021-GP

---

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID

---

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2023 – EMAP**

A **EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP** torna público que realizará licitação, na modalidade **Pregão Eletrônico, do tipo menor preço**, no modo de disputa aberto, com orçamento sigiloso, no dia **27/07/2023, às 09:30h** – Hora de Brasília - DF, por meio do uso de recursos de tecnologia da informação, pelo sitio www.licitacoes-e.com.br, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de aparelhos condicionadores de ar novos, para utilização em instalações/edificações de responsabilidade da EMAP, inclusive instalações localizadas na área primária e secundária do porto do Itaqui e terminal externo da ponta da espera em são luís – MA e terminal do Cujupe no município de Alcântara – MA, de acordo com o constante no Processo Administrativo Eletrônico n. ° 1358/2023 - EMAP, de 05/05/2023 e especificações e condições do Edital e seus Anexos, e em conformidade disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente, mediante solicitação pelo e-mail: csl@emap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. Esclarecimentos e informações adicionais serão prestados aos interessados no sítio www.emap.ma.gov.br. Telefones: (98) 3216-6028, 3216-6532 e 3216-6533.

São Luís/MA, 28 de junho de 2023.
Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho
Gerente de Compras e Contratos da EMAP

---

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 23/0007 – PG**

Sesc

**O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO,** Departamento Regional no Maranhão, comunica aos interessados que realizará Pregão Presencial, tipo menor preço POR ITEM, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de bombeiro civil para atender as demandas de prevenção e segurança dos eventos realizados pelo Teatro Sesc Napoleão Ewerton, Sesc Turismo e Sesc Deodoro, pelo período de 12 meses, estando previsto o recebimento e abertura da documentação de habilitação e propostas de preços para o dia 12 de julho de 2023, às 09h, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, no Sesc Administração, sito no Condomínio Fecomércio/Sesc/Senac - Edifício Francisco Guimarães e Souza, Avenida dos Holandeses, s/n, Quadra 24, Jardim Renascença II, CEP 65075–650 em São Luís–MA. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site www.sescma.com.br – Licitações.

São Luís - MA, 26 de junho de 2023.

**Rutineia Amaral Monteiro**
Diretora Regional

---

CÂMARA MUNICIPAL DE
BALSAS-MA

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO Nº 27/2023 - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

**A Câmara Municipal de Balsas, Estado do Maranhão,** por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitação e respectivos membros, instituída pela Portaria nº 223, de 15 de junho de 2023, torna público aos interessados que realizará Licitação, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006. Licitação na Modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, sob o Regime de Empreitada por Preço Global, às 9:30 horas, do dia 20 de julho de 2023, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Coelho Noleto, nº 2008, bairro Potosi, Balsas/MA, tendo por objeto a reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Balsas/MA. Base Legal: 8.666/93 e alterações. Edital/anexos poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos na forma impressa junto a CPL, no horário das 8:00 às 12:00 horas de 2ª a 6ª feira ou ainda no portal da transparência no site: https://www.cmbalsas.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos no mesmo endereço, pelo telefone: (99) 3541-2086 e/ou e-mail: cplcamarabalsas.ma@hotmail.com.

Balsas/MA, 03 de julho de 2023.

**MAÉCILA BRITO DE SOUSA**
Presidente da Comissão CPL

---

CAIXA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

## AVISO DE VENDA

**Edital de Leilão Público nº 3123/0223-CPA/RE - 1° Leilão e nº 3124/0223-CPA/RE - 2° Leilão**

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m),

## CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS

### AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 26/2023 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 08/2023

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 26/2023
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 08/2023

A Câmara Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, por intermédio da Pregoeira e respectiva equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 223/2023, de 15 de junho de 2023, torna público aos interessados, que realizará Licitação na modalidade **Pregão Presencial SRP nº 08/2023**, do tipo menor preço por item, às **9h30m, do dia 17 de julho de 2023**, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na no prédio da Câmara Municipal, situado na Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, tendo por objeto o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos e Materiais de uso permanente (mobiliário, equipamentos de informática) de interesse da Câmara Municipal de Balsas/MA, a ser regida pelas normas do Edital, pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00m às 12h00m, onde poderão ser consultados ou obtidos no portal da transparência, site: https://www.cmbalsas.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e pelo telefone: (99) 3541-2086 e/ou e-mail: cplcamarabalsas.ma@hotmail.com.

Balsas-MA, 03 de julho de 2023.

MAÉCILA BRITO DE SOUSA
Pregoeira

*Publicado por: GILMAFRAN DA MOTA PEREIRA*
*Código identificador: 264cf204e4819ba1eb955e89428ba536*

### AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 27/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

A Câmara Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitação e respectivos membros, instituída pela Portaria nº 223, de 15 de junho de 2023, torna público aos interessados que realizará Licitação, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006, Licitação na Modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, sob o Regime de Empreitada por Preço Global, às 9:30 horas, do dia 20 de julho de 2023, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Coelho Noleto, nº 2008, bairro Potosi, Balsas/MA, tendo por objeto a reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Balsas/MA. Base Legal: 8.666/93 e alterações. Edital/anexos poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos na forma impressa junto a CPL, no horário das 8:00 às 12:00 horas de 2ª a 6ª feira ou ainda no portal da transparência no site: https://www.cmbalsas.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos no mesmo endereço, pelo telefone: (99) 3541-2086 e/ou e-mail: cplcamarabalsas.ma@hotmail.com.

Balsas/MA, 03 de julho de 2023.

MAÉCILA BRITO DE SOUSA
Presidente da Comissão CPL

Fls. 179

*Publicado por: GILMAFRAN DA MOTA PEREIRA*
*Código identificador: d116664808727468 2f619232cfb02308*

## CAMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES

### EXTRATO DE CONTRATO 011\2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES - MA**
**RESENHA DE CONTRATO. CONTRATO Nº 011/2023 -** Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa de Licitação nº 009/2023 - PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES/MA e a empresa OSCARINE JOSY CARDOSO DOS SANTOS RESTAURANTE, CNPJ n° 02.110.509/0001-12. OBJETO: Fornecimento de lanches para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cândido Mendes. DATA DO CONTRATO: 03/07/2023 VALOR: R$ 14.148,50 (catorze mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos). BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 03.07.2023 a 02.07.2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 - Câmara Municipal de Cândido Mendes; 1.031.0001.2001.000 - Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal; 33.90.39.00 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93. JOSENILTON SANTOS DO NASCIMENTO – Pela Contratante e OSCARINE JOSY CARDOSO DOS SANTOS - Pela Contratada.
Cândido Mendes - MA, 03 de julho de 2023.

*Publicado por: EDMILSON MOURA ROCHA*
*Código identificador: 5669b2cd52222dedf98a9d8d9f6b344a*

## CÂMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO

### PORTARIA Nº 161/2023

**PORTARIA Nº 161/2023.**
Coelho Neto (MA), 03 de julho de 2023.

"Dispõe sobre a exoneração do servidor que abaixo indica e dá outras providências."

**O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO**, Estado do Maranhão, no uso das atribuições legais e de acordo com o art. 19, inciso XIII, Regimento Interno, etc...

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Fica **exonerado** o(a) Sr(a). ALMIR ALVES VIANA CPF nº 449.296.503-30, do cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS** da Câmara Municipal de Coelho Neto, MA.

**Art. 2º.** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se, cumpre-se.

Gabinete do Presidente da Câmara de Vereadores de Coelho Neto, MA, aos três dias do mês de julho, do ano de dois mil e vinte três.

**JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS ALVES JÚNIOR**
**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

*Publicado por: ANA CAROLINE BLAMIRES BATALHA*
*Código identificador: b932ed680b2bef0dc2b3ad2dab9a804b*

CÂMARA MUNICIPAL DE
**BALSAS-MA**
um legislativo para todos

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 180
Comissão Permanente de Licitação

INSTITUCIONAL ▾ PARLAMENTARES ▾ LEGISLATIVO ▾ TRANSPARÊNCIA GESTÃO FISCAL DIÁRIO OFICIAL LEIS E PROJETOS D

Informações principais | Responsáveis | Andamentos

**Informações principais**

- **Número do processo:** 02
- **Tipo:** MENOR PREÇO
- **Data abertura:** 20/07/2023
- **Data da publicação do edital:** 05/07/2023
- **Valor estimado:** R$ 960.263,31

**Informações do objeto**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS - MA, CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS.

| | |
|---|---|
| CRIÇÃO | EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - REFORMA DA CÂMARA |
| ANHO | 1KB |
| EXTENSÃO | PDF |
| ARQUIVOS | |
| DESCRIÇÃO | MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICADO - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS |
| TAMANHO | 1KB |
| EXTENSÃO | PDF |
| ARQUIVOS | |
| DESCRIÇÃO | PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALITICA |
| TAMANHO | 1KB |
| EXTENSÃO | PDF |
| ARQUIVOS | |
| DESCRIÇÃO | PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTETICA |
| TAMANHO | 1KB |
| EXTENSÃO | PDF |
| ARQUIVOS | |
| SCRIÇÃO | CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO |
| MANHO | 1KB |
| EXTENSÃO | PDF |
| ARQUIVOS | |
| DESCRIÇÃO | COMPOSICAO DO BDI |
| TAMANHO | 1KB |
| EXTENSÃO | PDF |
| ARQUIVOS | |
| DESCRIÇÃO | ARQ REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL 01 |
| TAMANHO | 1KB |
| EXTENSÃO | PDF |
| ARQUIVOS | |
| DESCRIÇÃO | ARQ REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL 02 |
| TAMANHO | 1KB |
| EXTENSÃO | PDF |
| ARQUIVOS | |

## Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito | Pouco insatisfeito | Neutro | Pouco satisfeito | Muito satisfeito

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 181
Comissão Permanente de Licitação

Ver mapa ampliado

Câmara Municipal de Balsas

RECEITAS | DESPESAS | FOLHA DE PAGAMENTO | LICITAÇÕES | CONTRATOS | LEIS | VEÍCULOS | DECRETOS

PORTARIAS | DIÁRIAS | PUBLICAÇÕES | SOBRE A CÂMARA | LEGISLATURA | VEREADORES | MESA DIRETORA

COMISSÕES LEGISLATIVA | SESSÕES (ATAS, PAUTAS E CHAMADA DOS VEREADORES) | PROPOSIÇÕES E MATÉRIAS (PROJETOS DE LEI)

REGIMENTO INTERNO | PERGUNTAS FREQUENTES FAQ | DADOS ABERTOS | MAPA DO SITE | GLOSSÁRIO

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL | TABELA PADRÃO CARGO E REMUNERAÇÃO | REGULAMENTAÇÃO DA LAI

JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXECUTIVO | VERBA INDENIZATÓRIA | GASTOS PARLAMENTARES LEGISLAÇÃO

DIÁRIAS (LESGILAÇÃO E VALORES) | FISCAL DE CONTRATO | VOTAÇÃO NOMINAL (MATÉRIAS LEGISLATIVAS)

TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS REALIZADAS E RECEBIDAS | LEIS MUNICIPAIS | LEIS ESTADUAIS | LEIS FEDERAIS

SESSÕES ONLINE (TRANSMISSÕES ONLINE) | TERCEIRIZADOS | ESTAGIARIOS | OBRAS

### INSTITUCIONAL

PRESIDENTE: MOISES COELHO E SILVA NETO
CNPJ: 06.777.130/0001-11

### CONTATOS

99 3541-2086
camarabalsas@gmail.com

### ENDEREÇO/HORÁRIO

DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS AS 14:00HS

© 2023 Assesi. Todos os direitos reservados.

**09h00min** do dia **18/07/2023**, horário de Brasília/DF. **LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.licitacoes-e.com.br ID [1008777]** Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br) e no site do local de realização do certame. Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl.emserh.ma@gmail.com e/ou **dayanne.emserh@gmail.com**, ou pelo **Telefone (98) 3235-7333**. São Luís (MA), 03 de julho de 2023. **Dayanne Estrela da Costa Leite** Agente de Licitação da EMSERH Matricula n° 1070.

## CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 26/2023 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 08/2023 A Câmara Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, por intermédio da Pregoeira e respectiva equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 223/2023, de 15 de junho de 2023, torna público aos interessados, que realizará Licitação na modalidade **Pregão Presencial SRP nº 08/2023**, do tipo menor preço por item, às **9h30m, do dia 17 de julho de 2023**, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na no prédio da Câmara Municipal, situado na Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, tendo por objeto o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos e Materiais de uso permanente (mobiliário, equipamentos de informática) de interesse da Câmara Municipal de Balsas/MA, a ser regida pelas normas do Edital, pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00m às 12h00m, onde poderão ser consultados ou obtidos no portal da transparência, site: https://www.cmbalsas.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e pelo telefone: (99) 3541-2086 e/ou e-mail: cplcamarabalsas.ma@hotmail.com. Balsas-MA, 03 de julho de 2023. MAÉCILA BRITO DE SOUSA Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 27/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 A Câmara Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitação e respectivos membros, instituída pela Portaria nº 223, de 15 de junho de 2023, torna público aos interessados que realizará Licitação, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006, Licitação na Modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, sob o Regime de Empreitada por Preço Global, **às 9:30 horas, do dia 20 de julho de 2023**, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Coelho Noleto, nº 2008, bairro Potosi, Balsas/MA, tendo por objeto a reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Balsas/MA. Base Legal: 8.666/93 e alterações. Edital/anexos poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos na forma impressa junto a CPL, no horário das 8:00 às 12:00 horas de 2ª a 6ª feira ou ainda no portal da transparência no site: https://www.cmbalsas.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos no mesmo endereço, pelo telefone: (99) 3541-2086 e/ou e-mail: cplcamarabalsas.ma@hotmail.com. Balsas/MA, 03 de julho de 2023. MAÉCILA BRITO DE SOUSA Presidente da Comissão CPL.

## CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**: A Câmara Municipal de Porto Rico do Maranhão/MA, torna público o processo de Dispensa de Licitação Nº 02/2023. OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obra de reforma e adequação do Plenário da Câmara Municipal. PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias. RATIFICAÇÃO: Ratifica em 23 de junho de 2023, em favor da empresa MRL EMPREENDIMENTOS LTDA. VALOR: R$ 31.541,60 (trinta e um mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos ); VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2023. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos do Decreto nº 9.412/2018, que alterou os limites do Art. 23, inciso II, Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Assinatura do Contrato e Ordem de Serviços: Em 26 de junho de 2023: Valdir de Jesus-Presidente-contratante e Mauricio Reis Louseiro Silva-contratada.

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA

**AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA:** Nº. 001/2023/CMSL. **OBJETO:** A prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral, conforme Briefing (**Anexo II do Edital**), de interesse da Câmara Municipal de Luís – CMSL. **A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS**, por intermédio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação e equipe de apoio, INFORMA aos interessados que a CONCORRÊNCIA Nº 001/2023/CMSL, suspensa no dia 25 (vinte e cinco) de maio de 2023 em virtude da necessidade de analisar detalhadamente os pedidos de esclarecimentos apresentados, fica **REMARCADA para o dia 24 (vinte e quatro) de agosto de 2023**, às 09h30min, para ENTREGA DE ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS e a ABERTURA DOS ENVELOPES. **Os pedidos de esclarecimentos e o novo Edital, devidamente retificado, estão disponíveis no site da Câmara Municipal de São Luís**. Os interessados poderão, nos dias normais de expediente, das 08h00min às 14h00min, obter demais informações, na Sede da Câmara Municipal de São Luís/MA, situada na Rua da Estrela, 257 - Centro, São Luís - MA, 65010-200 ou via e-mail: licitacao@camara.slz.br. TIPO DE LICITAÇÃO: Melhor Técnica. ENDEREÇO PARA RETIRADA DO EDITAL: https://www.camara.slz.br/. São Luís (MA), 28 de junho de 2023. **Elane de Araújo Fonseca** Presidente da Comissão Permanente de Licitação Câmara Municipal de São Luís.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público a abertura da seguinte licitação: MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 013/2023. MAIOR DESCONTO. OBJETO: Contratação de instituição financeira para prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, efetivos, contratados, comissionados, da prefeitura, concessão de crédito consignado em folha de pagamento do município de Água Doce do Maranhão/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. DATA DE ABERTURA: 18/07/2023, ás 09h:00min. O Edital e seus anexos se encontram a disposição dos interessados para consulta ou retirada gratuita, na Comissão Permanente de Licitação–CPL, localizada na Rua de Nazaré, s/n, Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas, ou através do e-mail da Comissão Permanente de Licitação: cplp.aguadoce.ma@gmail.com ou no Site da Prefeitura Municipal de Agua Doce do Maranhão/MA: http://www.aguadocedomaranhao.ma.gov.br e no site https://www.licitaaguadocema.com.br Água Doce do Maranhão/MA, 03/07/2023. Antônio de Lima Santos– Pregoeiro.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

**AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017/2023** O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio do Secretário Municipal de Saúde, designado pelo Decreto nº042/2022, torna público que realizará às **09:00h** (Nove horas) do dia **18 de JULHO de 2023**, na

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 183
Comissão Permanente de Licitação

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

## TERMO DE RETIFICAÇÃO – EDITAL DE LICITAÇÃO

Pelo presente termo, comunica-se aos interessados a **RETIFICAÇÃO** do Edital da Tomada de Preços nº 02/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Balsas - MA, conforme Anexo II.

A Comissão Permanente de Licitação, após análise criteriosa do Edital, vem por meio deste **RETIFICAR** o edital em epigrafe, com a **exclusão** da exigência da alínea "L" do item 8.2 do Edital, qual vinha dispor do seguinte texto:

> "l) **Qualificação Técnica-Operacional:** apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação."

Em decorrência das alterações supracitadas, considerando o disposto no art. 21, §4º da Lei nº 8.666/1993, publica-se o extrato de **RETIFICAÇÃO** pela mesma forma que se deu o texto original. Considerando que, dada retificação **não altera a formulação das propostas**, se mantem a data e horário previamente designados.

Balsas/MA, 11 de julho de 2023.

**Lyssa Martins Bonfim**
**Assistente da CPL**

**Moisés Coelho e Silva Neto**
**Vereador-Presidente**

## CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**

O Presidente da Câmara Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

HOMOLOGAR, em todos os termos, contido no **Processo nº. 14/2023** – Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 06/2023**, do Tipo Menor Preço por Item", cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de transporte com motorista para a Câmara Municipal de Balsas/MA, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes no edital, bem como Atas de Julgamento das propostas Técnica e de Preço, executada pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL e seus membros e Parecer Jurídico.

AMPARO LEGAL: Artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

EMPRESA VENCEDORA:

- **DISTRIBUIDORA STELLA LTDA** inscrita no CNPJ sob nº 14.496.361/0001-85, no valor total de **R$ 467.000,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil reais).**

GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, EM 11 DE JULHO DE 2023.

**MOISÉS COELHO E SILVA NETO**
**Vereador-Presidente**

*Publicado por: GILMAFRAN DA MOTA PEREIRA*
*Código identificador: dfa0e1ea50f7d764dd3727520e3c8c51*

---

### TERMO DE RETIFICAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

**TERMO DE RETIFICAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO**

Pelo presente termo, comunica-se aos interessados a **RETIFICAÇÃO** do Edital da Tomada de Preços nº 02/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Balsas - MA, conforme Anexo II.

A Comissão Permanente de Licitação, após análise criteriosa do Edital, vem por meio deste **RETIFICAR** o edital em epigrafe, com a **exclusão** da exigência da alínea "L" do item 8.2 do Edital, qual vinha dispor do seguinte texto:

- l) **Qualificação Técnica-Operacional:** apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação."

Em decorrência das alterações supracitadas, considerando o disposto no art. 21, §4º da Lei nº 8.666/1993, publica-se o extrato de **RETIFICAÇÃO** pela mesma forma que se deu o texto original. Considerando que, dada retificação **não altera a formulação das propostas**, se mantem a data e horário previamente designados.

Balsas/MA, 11 de julho de 2023.

**Lyssa Martins Bonfim**
**Assistente da CPL**

**Moisés Coelho e Silva Neto**
**Vereador-Presidente**

*Publicado por: GILMAFRAN DA MOTA PEREIRA*
*Código identificador: 268e69b2118d49cca26764f34947afad*

---

## CÂMARA MUNICIPAL DE COROATÁ

### TERMO DE POSSE

**CÂMARA MUNICIPAL DE COROATÁ**
**TERMO DE POSSE**

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, as 08h30min no Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Coroatá, situada a Rua Senador Leite S/N, nesta cidade, presentes vereadores abaixo assinado, a Sra. Presidente considerando a decisão concedida pelo Desembargador Dr. José Jorge Figueredo dos Anjos do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no Habeas Corpus nº 0814631-57.2023.8.10.0000 que determinou a suspensão do exercício da função de Vereador do Município de Coroatá, na forma do art. 319, inciso VI do Código de Processo penal - CPP, do Senhor Ricardo Teixeira da Silva vereador eleito para legislatura 2021/2024, convocou o Suplente de Vereador Saddam Hussein Gonçalves Nunes para tomar posse no cargo de vereador que na oportunidade apresentou a documentação de praxe que constou da declaração de bens, diploma expedido pela justiça eleitoral e prestou o seguinte juramento: "Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado, observar as Leis, desempenhando com lealdade e dedicação o mandato que me foi confiado pelo povo de Coroatá. Logo a Sra. Presidente deu posse ao Suplente de Vereador Saddam Hussein Gonçalves Nunes no cargo de vereador e para constar foi lavrado o presente termo Otoniel Gomes da Silva Secretário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
**GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COROATÁ, EM DOZE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS-MARIA DE LOURDES PEREIRA E PEREIRA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COROATA.**

*Publicado por: VERA LúCIA DOS REIS MATOS*
*Código identificador: 9418c47ee62459ba7ea8434bcc57f49e*

---

## CÂMARA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

### LEI N° 569 DE 28 DE JUNHO DE 2023

LEI N° 569 de 28 de junho de 2023

CRIA O PROGRAMA DE HORAS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS PARA O PLANTIO EM APOIO AO HOMEM DO CAMPO E PRODUTORES
RURAIS DO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 185
Comissão Permanente de Licitação

**EDITAL DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

**OBJETO:**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA.**

**TELEFONE: (99) 3541-2086 – RAMAL: 243**
**Email:** cplcamarabalsas.ma@hotmail.com/cplcamarabalsas@gmail.com

**DATA: 20/07/2023**
**HORA: 09h30min**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 186
Comissão Permanente de Licitação

**EDITAL DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

**PREAMBULO:**

A Câmara Municipal de Balsas-MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pela Portaria nº 223, de 15 de junho de 2023, torna público aos interessados, que realizará licitação, na modalidade **"TOMADA DE PREÇO" Nº 02/2023",** tipo **"MENOR PREÇO GLOBAL"**, sob regime de execução indireta por empreitada por MENOR PREÇO GLOBAL, a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação.

**DO LOCAL, DATA E HORA**

O recebimento dos Envelopes de nº 01 **"DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"** e nº 02 **"PROPOSTA COMERCIAL"**, deverão ser entregues na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Balsas, situada na Rua Dr. José Coelho Noleto, nº 2008, bairro Potosí, Estado do Maranhão, até **às 09h30min, do dia 20 de julho de 2023**.

O início da abertura dos **Envelope nº 01 "Documentos para Habilitação"**, ocorrerá **às 09h30, do dia 20 de julho de 2023**, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima citado. A abertura do **Envelope nº 02 "Proposta Comercial"** no mesmo dia, fica condicionada à desistência expressa de interposição de recurso de que trata o artigo 109, inciso I da Lei Federal 8.666/93, por parte dos participantes.

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

A entrega da proposta leva o participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente Edital.

As empresas licitantes deverão ater-se à fiel observância dos procedimentos estabelecidos neste Edital e pelo Projeto Básico e seus anexos, podendo qualquer interessado assistir a sessão, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

**1. OBJETO**

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Balsas - MA, conforme Anexo II.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 18
Comissão Permanente de Licitação

1.2. O valor estimado para a contratação é de **R$ 960.263,21 (novecentos e sessenta mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos).**

## 2. PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1. A execução do objeto será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra.

## 3. FONTE DE RECURSOS

3.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

**01. Câmara Municipal de Balsas**
**01.031.0011.1-002 – Manutenção das Atividades Legislativas**
**01 031.0011.2-004 – Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal;**
**4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**

## 4. LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL E DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

4.1. O Edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente por meio do site www.cmbalsas.ma.gov.br ou obtidos mediante solicitação ao Presidente da CPL por meio do e-mail cplcamarabalsas@gmail.com e, ainda, por meio presencial na Sala da Comissão Permanente de Licitações, de segunda à sexta-feira, no horário das 08h às 14h, mediante de pagamento de taxa correspondente ao custo da impressão.

## 5. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL

5.1. Integram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:

a) Anexo I - Carta de Apresentação/Proposta de Preços;
b) Anexo II - Projeto Básico/Termo de Referência;
c) Anexo III - Modelo de Carta Credencial;
d) Anexo IV - Minuta do Contrato;
e) Anexo V - Declaração a que alude o art. 27°, V da Lei n.° 8.666/93;
f) Anexo VI - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação;
g) Anexo VII - Modelo de declaração de enquadramento como ME, EPP ou MEI.

## 6. DA PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão participar do presente certame empresas devidamente cadastradas junto ao órgão competente desta Câmara Municipal ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até terceiro dia à data dos recebimentos das propostas, observada a necessária qualificação.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 188
Comissão Permanente de Licitação

6.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação:

6.2.1. Pessoas Naturais;

6.2.2. Empresas apresentadas na qualidade de subcontratadas;

6.2.3. Pessoas jurídicas que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública ou qualquer de seus entes da administração indireta ou tenham sido por estes declaradas inidôneas, ainda que tal fato se de após o início do certame;

6.2.4. Empresas que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de órgão ou entidade do Poder Legislativo Municipal.

6.3. É vedada a participação de consórcios nesta licitação.

6.4. Não poderão participar desta licitação empresas das quais participem, seja a que título for, servidor público da Câmara Municipal de Balsas (MA).

## 7. – DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

**7.1** – Por força da Lei Complementar nº 123/06 e do Decreto Municipal nº 006/21, as microempresas – MEs, as empresas de pequeno porte – EPPs e os microempreendedores individuais - MEIs que tenham interesse em participar desta Tomada de Preços deverão observar os procedimentos a seguir dispostos:

a) as licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou MEI, e que eventualmente possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à regularidade fiscal, **deverão consignar tal informação expressamente na declaração prevista no item 9.3**
b) no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta seja uma ME, EPP ou MEI, deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a documentação exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma restrição;
c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
d) A prorrogação do prazo previsto na alínea "c" deverá ser concedida pelo presidente da CPL quando requerida pelo licitante, **a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho**, devidamente justificados.
e) A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam as alíneas "c" e "d".
f) A não regularização da documentação no prazo previsto nas alíneas "c" e "d" implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 389
Comissão Permanente de Licitação

ordem de classificação, ou revogar a licitação.

g) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs, EPPs ou MEIs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por MEs, EPPs ou MEIs sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a melhor proposta classificada.

h) O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, no ano fiscal anterior, **sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública,** sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos no Decreto Municipal nº 006/2021.

**7.2** – Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do seguinte modo:

a) a ME, EPP ou MEI mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova proposta no prazo máximo de dez minutos após o encerramento da fase de julgamento das propostas de preços, sob pena de preclusão;

b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior **deverá ser inferior àquela considerada vencedora do certame**, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou MEI), desde que seu preço seja aceitável;

c) não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou MEI, na forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs, EPPs ou MEIs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs ou MEIs que se encontrem enquadradas no item 7.2., alínea c, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

e) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.2, alínea c, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

f) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME, EPP ou MEI.

## 8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

8.1. A documentação deverá ser entregue pelo representante legal da empresa licitante à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL, em 02 (dois) envelopes opacos, devidamente lacrados e invioláveis, o primeiro, identificado como "ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", o segundo, como "ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS", em cujas partes externas, além da razão ou denominação social da empresa licitante, deverão conter:

**Envelope nº 01 – Documentação de Habilitação**

**ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**
**À CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 190
Comissão Permanente de Licitação

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**
**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE**
**CNPJ:**
**DATA: 20/07/2023** **HORÁRIO**: 09h30min

8.2. Para habilitação à presente licitação, as empresas apresentarão os documentos abaixo relacionados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, conforme exigência da Lei 8.666/93 e suas alterações.

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão de Quitação de Tributos Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União);
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa da Fazenda Estadual e Dívida Ativa).
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários);
f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRF do FGTS);
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
i) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
j) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA;
l) **Qualificação Técnica-Profissional**: comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que será responsável pela execução dos serviços, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação.
l.1) Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante deve-se admitir a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste. (ACÓRDÃO n.º 1447/2015/TCU –

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 191
Comissão Permanente de Licitação

Plenário).
l.2) Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA, devidamente atualizados.
l.3) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional, deverão participar do serviço/obra objeto desta licitação, podendo ser substituídos por outro com experiência equivalente ou superior, mediante prévia autorização da Administração Pública Municipal (§ 10°, do art. 30, da Lei n° 8.666/93);
m) Declaração a que alude o art. 27°, V da Lei n° 8.666/93 (conforme anexo V);
n) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com o devido registro na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, em cópia autenticada, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
n.1) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, resultante da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

n.2) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço.
n.3) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos.
n.4) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
n.5) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
n.5.1) sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
n.5.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
n.5.3) sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 192
Comissão Permanente de Licitação

n.5.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
o) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo segundo da Lei nº 8.666/93 (conforme anexo VI);
p) Comprovação de capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio de apresentação de Certidão Simplificada ou Específica expedida pela Junta Comercial do Estado onde está sediada a licitante. (art. 31, § 3º, da Lei nº 8.666/93)

8.3. **Não será admitida, em qualquer hipótese, a retirada da documentação apresentada pela licitante em sua versão original nos autos do processo.**

8.4. Os documentos em que o prazo de validade não estiver estipulado expressamente, ou fixado em lei, serão tidos como válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

8.5. Será considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar, ou apresentar de forma incompleta, incompreensível, ilegível, com erro, rasura, omissão, qualquer exigência contida neste Edital.

8.6. O Envelope nº 02 deve conter a seguinte identificação:

**Envelope n.º 02 – Proposta Preços**

| |
|---|
| **ENVELOPE 02 – PROPOSTA COMERCIAL** |
| **À CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS** |
| **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL** |
| **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023** |
| **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023** |
| **RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE** |
| **CNPJ:** |
| **DATA: 20/07/2023 HORÁRIO: 09h30min** |

E em seu interior deverá conter os seguintes documentos e elementos:

8.7. **Proposta de Preços**, (Anexo I) Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por qualquer outro meio, datada e assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, rubricada, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os preços, em moeda corrente nacional, em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já incluídos todos os encargos inerentes ao objeto, contendo:

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;
b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra;

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 193
Comissão Permanente de Licitação

c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso;

8.7.1. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e ainda:

8.7.1.1. Planilha orçamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal;

8.7.1.2. Composição unitária de preços;

8.7.1.3. Composição de B.D.I.;

8.7.1.4. Composição de encargos sociais;

8.7.1.5. Cronograma Físico-Financeiro

8.7.2 É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta apresentada;

8.7.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores;

8.7.4. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes.

## 9. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. As licitantes deverão se apresentar junto ao Presidente da CPL por meio de um representante, portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial, podendo ser utilizado o modelo do Anexo III do Edital, ou procuração que o nomeie a participar deste procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada, **comprovando os necessários poderes para firmar declarações, interpor ou renunciar à interposição de recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame**.

9.2. As participantes deverão apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica;

9.2.1. O credenciamento ora solicitado deverá ser entregue em anexo, na parte externa do "Envelope nº 01 – Documentação de Habilitação" ou apresentada pelo novo representante em tempo hábil, quando for o caso.

9.3. As licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou MEI **deverão apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado onde está sediada** e **declaração que comprove sua**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 191
Comissão Permanente de Licitação

**condição de ME, EPP ou MEI**, atestando ainda que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação, podendo ser utilizado o modelo do Anexo VII do Edital.

9.3.1. Na hipótese do item 9.3, **não serão considerados os documentos que estejam dentro de envelopes lacrados de habilitação**, que não serão abertos no início da respectiva sessão.

9.3.2. A declaração da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte de que trata o item **9.3** deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante, e deverá ser prestada com plena veracidade, sob pena de infringência ao artigo 299 do Código Penal.

9.3.3. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da aplicação das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, observado o devido processo legal, e implicará, também, **no afastamento da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.**

9.3.4. No caso de microempreendedor individual - MEI, a declaração da condição de que trata o item **9.3** poderá ser substituída pelo Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, emitido pelo Portal do Empreendedor.

9.3.5. A falta da Certidão Simplificada da Junta Comercial e da declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte ou sua imperfeição **não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006**.

9.4. Após o horário marcado para a abertura dos envelopes, declarado o início dos trabalhos, nenhum outro será recebido.

9.5. A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão.

9.6. Na data e hora indicadas para o recebimento das propostas, a Comissão Permanente de Licitações abrirá, em primeiro lugar, o envelope nº 01, referente à documentação e habilitação preliminar; em seguida, o envelope nº 02 – Proposta de Preços. Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfazer as exigências deste Edital.

9.7. O não comparecimento de qualquer participante às novas reuniões designadas não impedirá que ela se realize, não cabendo aos ausentes o direito de reclamação de qualquer natureza.

## 10 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

10.1. No julgamento levar-se-ão em conta, no interesse do serviço público, as condições de **Menor Preço Global**, como disposto no art. 45, § 1º, inciso I, da Lei n.º 8.666/93.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 16
Comissão Permanente de Licitação

10.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital inclusive financiamento subsidiado ou a fundo perdido nem preço ou vantagem baseada na oferta das demais Licitantes.

10.3. Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o presente Edital não tenha estabelecido limites mínimos.

10.4. A proposta apresentada que não se adequar aos termos deste Edital será rejeitada pela Comissão Permanente de Licitação.

10.5. Obedecidas as disposições da Lei nº 8.666/93, fica ressalvada à Comissão Permanente de Licitação, a seu exclusivo critério e mesmo depois da apresentação das propostas, sem que caiba às concorrentes, nas hipóteses abaixo, pleitear indenização, compensação ou vantagens a qualquer título, o direito de:

a) julgar livremente a presente licitação;
b) propor, motivadamente, à autoridade superior, a anulação ou a revogação do certame;
c) desclassificar as propostas que não estejam em condições de assegurar execução satisfatória do objeto licitado, não atendam às exigências deste ato convocatório e que contenham preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis (art. 48, incisos I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93);
d) quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas que não contenham as irregularidades que geraram a inabilitação ou a desclassificação.

## 11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE

11.1. Em caso de empate entre duas ou mais concorrentes o desempate ocorrerá por sorteio, em ato público, realizado pela Comissão Permanente de Licitação, para o qual todos os licitantes serão convocados.

## 12 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

12.1. O resultado do julgamento desta licitação será divulgado na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no ato em que for adotada a decisão pela CPL, quando poderá ser feito diretamente aos interessados e lavrado em ata.

## 13 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

13.1. O pagamento será parcelado conforme a execução e efetuado pelo setor competente da Câmara Municipal de Balsas - MA, de acordo com os seguintes procedimentos:

a) O primeiro pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização da primeira medição, devidamente atestada pela fiscalização.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 196
Comissão Permanente de Licitação

b) As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado pela licitante.
c) A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa;
d) O prazo de pagamento da(s) parcela(s) subseqüente(s) será de até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da fatura à CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS -MA, referente à data final do período de adimplemento.

13.2. A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como do documento que comprove que a obra foi matriculada no INSS.

13.3. As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao INSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento.

13.4. A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada.

13.5. Nenhum pagamento se fará sem que a firma adjudicatária tenha recolhido valor de multa, eventualmente aplicada.

13.6. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto nas hipóteses previstas em lei.

## 14 – DOS ENCARGOS LEGAIS

14.1. Os encargos legais vigentes ou futuros, decorrentes da legislação social ou fiscal, bem como os originários da relação empregatícia entre a empresa a ser contratada e o pessoal por ela empregado na execução do objeto da presente licitação (trabalhista, previdenciária e securitária), ficarão inteiramente sob a responsabilidade da proponente vencedora, não mantendo a Administração qualquer vínculo com os empregados da mesma.

## 15. DO PRAZO RECURSAL

15.1. Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitações – CPL, decorrentes da aplicação dos termos desta licitação, caberão recursos, conforme previstos na Lei 8.666/93.

## 16. DA CONTRATAÇÃO

16.1. A execução dos serviços será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra.

16.2. O Contrato entre a Câmara Municipal de Balsas (MA) e a firma adjudicada será lavrado nos termos do art. 54 e seguintes da Lei n.º 8.666/93, consoante minuta do anexo IV.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 197
Comissão Permanente de Licitação

16.3. A empresa adjudicatária deverá assinar o Contrato (anexo IV) no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da adjudicação do julgamento da presente Licitação.

16.4. Quando a empresa adjudicatária não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

16.5. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

16.6. O contrato firmado entre a Administração Pública e a licitante vencedora poderá ser prorrogado nos termos e condições previstas na Lei nº 8.666/93.

## 17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 - No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em regular processo administrativo:

a) Advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Balsas – MA por até dois anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

17.2 - O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor;

17.2.1 - Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis;

17.3 - O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais sanções estabelecidas;

17.4 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei;

17.5 - Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 198
Comissão Permanente de Licitação

comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

17.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais;

17.7. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de Recolhimento Oficial.

## 18. DA GARANTIA CONTRATUAL

**18.1** - Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a empresa vencedora prestará, no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura do instrumento contratual, a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme o disposto no art. 56, §1°, da Lei n° 8.666/93.

Essa garantia poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:

**18.1.1** caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

**18.1.2** fiança bancária;

**18.1.3** seguro garantia.

**18.2** - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a adjudicatária obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada.

**18.3** - A garantia somente será restituída à CONTRATADA após o integral cumprimento das obrigações contratuais.

**18.4** - A garantia apresentada por meio de títulos da dívida pública deverá ser emitida sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

**18.5** - A garantia prestada pela licitante será liberada ou restituída após o término do Contrato, caso não haja pendências. Caso seja em dinheiro deverá ser recolhida junto a instituição bancária, em conta específica, sendo que esta será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do §4°, do Art. 56, da Lei n° 8.666/93.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 199
Comissão Permanente de Licitação

## 19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Fica assegurado à Comissão Permanente de Licitações o direito de no interesse da Administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, adiar a data de abertura das propostas da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados através de *e-mail* ou outro meio adequado, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data inicialmente marcada, como também o de alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a esta licitação, desde que fixe novo prazo para apresentação das propostas, ou ainda revogar o processo licitatório por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e/ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, a qualquer tempo.

**19.2. Nos termos do art. 48 e sem prejuízo do estabelecido no art. 109, ambos da Lei n.º 8.666/93, o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital e seus Anexos, poderá ensejar a inabilitação ou desclassificação, respectivamente.**

19.3. As decisões da Comissão Permanente de Licitações, bem como os demais atos de interesse dos licitantes serão publicados na imprensa oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus representantes.

19.4. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que estiver suspenso o feito.

19.5. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o Licitante que, tendo-os aceito sem objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que o viciaram.

19.6. O Contratado é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, trabalhista e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Administração Municipal ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, respondendo por si e seus sucessores.

19.7. A Comissão poderá promover diligências de acordo com as disposições da legislação pertinente para dirimir dúvidas e esclarecer aspectos que possam representar condicionantes a perfeita análise das propostas. Enquadram-se nesta estratégia, inclusive, a eventual solicitação dos originais dos documentos, principalmente referentes a Regularidade Fiscal, os quais na medida das possibilidades dos Licitantes, deverão estar disponíveis para serem apresentados se solicitados, na sessão de abertura da documentação de habilitação.

19.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 200
Comissão Permanente de Licitação

19.9. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação deste Edital e seus Anexos, serão atendidos pela Comissão Permanente de Licitações de segunda à sexta-feira, no horário das 08h às 14h, na Sala da Comissão Permanente de Licitações – CPL – Câmara Municipal de Balsas, no e-mail: camarabalsas@gmail.com, ou ainda através dos telefones: (99) 3541-2086/3541-2377.

Balsas (MA), 30 de junho de 2023

LYSSA MARTINS BONFIM
Assistente da CPL

MOISES COELHO E SILVA NETO
Vereador-Presidente

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 201
Comissão Permanente

PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

ANEXO I

(CARTA DE APRESENTAÇÃO)
PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

_____(empresa), com sede na cidade de _____à Rua_____, n.º _____, inscrita no CNPJ/MF sob o número_____, neste ato representada por _____, portador do CPF n.º _____e R.G. n.º_____, abaixo assinado, propõe à Câmara Municipal de Balsas (MA) os preços infra discriminados para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal, objeto da Tomada de Preços nº 02/2023 - CPL:

a) O preço da proposta é de R$ _____ (_____).
b) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;
c) O prazo para execução dos serviços será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra.

_____
Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 209
Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

**Projeto Básico/Executivo**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 203
Comissão Permanente

PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

TERMO DE REFERÊNCIA

As interessadas em contratar com a Administração Pública Municipal deverão observar as seguintes exigências:

## 1. DA HABILITAÇÃO

1.1 - As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação nos autos do certame:

**a)** Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
**b)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;
**c)** Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão de Quitação de Tributos Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União);
**d)** Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa da Fazenda Estadual e Dívida Ativa).
**e)** Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários);
**f)** Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRF do FGTS);
**g)** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
**h)** Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
**i)** Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
**j)** Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA;
**l) Qualificação Técnica-Operacional:** apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação.
**m) Qualificação Técnica-Profissional**: comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que será responsável pela execução dos serviços, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 204

expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação.

**m.1)** Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante deve-se admitir a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste. (ACÓRDÃO n.º 1447/2015/TCU – Plenário).

**m.2)** Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA, devidamente atualizados.

**m.3)** Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional, deverão participar do serviço/obra objeto desta licitação, podendo ser substituídos por outro com experiência equivalente ou superior, mediante prévia autorização da Administração Pública Municipal (§ 10º, do art. 30, da Lei nº 8.666/93);

**n)** Declaração a que alude o art. 27º, V da Lei nº 8.666/93;

**o)** Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com o devido registro na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, em cópia autenticada, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

**o.1)** A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, resultante da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

**o.2)** As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço.

**o.3.)** Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos.

**o.4)** Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

**o.5)** Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

**o.5.1)** sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

**o.5.2)** sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 205
Comissão Permanente de Licitação

- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

**o.5.3)** sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

**o.5.4)** o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

**p)** Comprovação de capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio de apresentação de Certidão Simplificada ou Específica expedida pela Junta Comercial do Estado onde está sediada a licitante. (art. 31, § 3º, da Lei nº 8.666/93)

## 2. DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

**2.1.** As propostas deverão ser apresentadas da seguinte forma:

**2.1.1.** Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por qualquer outro meio, datada e assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, rubricada, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os preços, em moeda corrente nacional, em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já incluídos todos os encargos inerentes ao objeto; contendo:

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;

b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra;

c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso;

**2.2.** As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e ainda:

**2.2.1**. Planilha orçamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal;

**2.2.2.** Composição unitária de preços;

**2.2.3.** Composição de B.D.I.;

**2.2.4.** Composição de encargos sociais;

**2.2.5**. Cronograma Físico-Financeiro

**2.3**. É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta apresentada;

**2.4**. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores;

**2.5**. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes.

## 3 - DAS PENALIDADES

**3.1 -** No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em regular processo administrativo:

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 206
Comissão Permanente de Licitação

a) Advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Balsas (MA) por até dois anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**3.2 -** O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor;
**3.2.1 -** Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis;
**3.3 -** O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais sanções estabelecidas;
**3.4 -** A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei;
**3.5 -** Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;
**3.6 -** O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais;
**3.7**. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de Recolhimento Oficial.

## 4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**4.1** Executar os serviços obedecendo fielmente o Projeto Básico/Executivo;
**4.2** Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, pagamento de seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes do objeto do contrato;
**4.3.** Cumprir fielmente o contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade;
**4.4.** Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação previstas na licitação;
**4.5.** Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente aos serviços contratados;
**4.6**. Registrar a obra no CREA;

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 209
Comissão Permanente de Licitação

**4.7.** Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial o Código de Obras e de Postura deste Município;
**4.8.** Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, Avisos, Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos;
**4.9.** Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos;
**4.10.** Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;
**4.11.** Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
**4.12.** Efetuar a matricula da obra junto ao INSS.

## 5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

**5.1 -** A Contratante, durante a vigência do contrato, se compromete a:
**5.1.1.** Efetuar o pagamento na forma convencionada, desde que preenchidas as formalidades previstas neste contrato;
**5.1.2.** Designar um servidor para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto;
**5.1.3.** Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na execução do objeto.

## 6. DA GARANTIA CONTRATUAL

**6.1** - Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a empresa vencedora prestará, no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura do instrumento contratual, a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme o disposto no art. 56, §1°, da Lei n° 8.666/93.
Essa garantia poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:
**6.1.1** caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;
**6.1.2** fiança bancária;
**6.1.3** seguro garantia.
**6.2** - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a adjudicatária obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada.
**6.3** - A garantia somente será restituída à CONTRATADA após o integral cumprimento das obrigações contratuais.
**6.4** - A garantia apresentada por meio de títulos da dívida pública deverá ser emitida sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
**6.5** - A garantia prestada pela licitante será liberada ou restituída após o término do Contrato, caso não haja pendências. Caso seja em dinheiro deverá ser recolhida junto a instituição bancária, em conta específica, sendo que esta será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do §4°, do Art. 56, da Lei n° 8.666/93.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 210
Comissão Permanente de Licitação

Balsas (MA), 01 de junho de 2023

ELCIO SANTOS BASTOS
Diretor de Compras e Orçamento

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 210
Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

ANEXO III
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

_____ de_____ de ____

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa _____ _____, vem pela presente informar a Vs. Sas. que o Sr. _____ _____ é designado para representar nossa empresa na Licitação acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, apresentar impugnação, recursos, inclusive renúncia expressa a interposição de quaisquer recursos, se for o caso, e praticar todos os atos necessários ao desempenho da representação no processo licitatório.

Atenciosamente

_____
Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 212
Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº _____/____

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS (MA) E A EMPRESA _____, NA FORMA ABAIXO.

Ao(s) _____ dias do mês de ____ do ano de 2023, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS-MA**, Entidade de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 06.777.130/0001-11, com sede na Rua José Coelho Noleto, nº 2008, bairro Potosi, Balsas-MA, neste ato representada pelo Presidente da Casa Moisés Coelho e Silva Neto, brasileiro, casado, agente político, portador da Cédula de Identidade RG nº 1138543990 SEJUSP e do CPF nº 003.702.043-95, residente e domiciliado na Rua Presidente Figueiredo s/n Bairro São Luís, nesta cidade de Balsas-MA, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa _____, CNPJ/MF n.º _____, estabelecida na _____, neste ato, representada pelo, Sr. _____ portador do RG n.º _____ e do CPF/MF n.º _____, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADO**, tendo em vista o que consta na **Tomada de Preços nº ___/____ - CPL** e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO**
Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de Balsas (MA), em conformidade com a **Tomada de Preços nº ___/____ - CPL** e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

**PARAGRAFO ÚNICO -** O objeto deste Contrato será executado em regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**.

**CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**
Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, obrigando-se ainda a:
a) Executar os Serviços sob o regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, obedecendo fielmente o Projeto Básico/Executivo, na forma constante do(s) anexo(s) da **Tomada de Preços nº ___/____ - CPL**, que passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição;

CÂMARA M.JN. DE BALSAS
Fls. 213
Comissão Permanente de Licitação

b) Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, pagamento de seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes do objeto do contrato;
c) Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade;
d) Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação previstas na licitação;
e) Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente aos serviços contratados;
f) Registrar a obra no CREA;
g) Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial o Código de Obras e de Postura deste Município;
h) Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, Avisos, Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos;
i) Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos;
j) facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;
l) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
m) Efetuar a matricula da obra junto ao INSS.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

## CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

I) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as formalidades previstas neste contrato;
II) Designar o servidor _____, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto;
III) Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na execução do objeto.

## CLÁUSULA QUARTA - DAS MEDIÇÕES

As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado pela licitante.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 214
Comissão Permanente de Licitação

A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa;

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA**
A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documento que comprove que a obra foi matriculada no INSS.

**SUBCLÁUSULA TERCEIRA**
As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao INSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento.

**SUBCLÁUSULA QUARTA**
A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada.

**CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**
Pela execução dos serviços a que alude este contrato fica estabelecido o preço global de R$ _____ (_____) e que será pago diretamente pelo setor competente da Câmara Municipal de Balsas (MA), em conformidade com as medições dos serviços executados, com base nos preços unitários da Proposta da CONTRATADA.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA**
O pagamento dos serviços de que trata este contrato será efetuado em Reais, após aferição dos respectivos serviços pela Fiscalização designada pela administração.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA**
O prazo para pagamento dos serviços contratados será de até 30 (Trinta) dias contados a partir da apresentação da fatura à CONTRATANTE.

**CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E DO RECEBIMENTO FINAL**
O prazo para execução das obras e serviços ora contratados será de acordo com o cronograma físico-financeiro, em conformidade com a Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE e aceita pela CONTRATADA.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA**
O Termo de Recebimento Definitivo a que se refere este contrato será lavrado até 30 (Trinta) dias após a conclusão das obras e serviços, uma vez que tenham sido realizadas todas as medições e apropriações referentes a acréscimos e/ou supressões autorizadas pela CONTRATANTE, habilitando a CONTRATADA.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 215
Comissão Permanente de Licitação

Quando por parte da CONTRATANTE ocorrer motivos relevantes que impeçam temporariamente a execução deste CONTRATO, o seu prazo de execução será interrompido com as partes firmando documento neste sentido.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO**
As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos seguintes recursos:

**02. Câmara Municipal de Balsas**
**01.031.0011.1-002 – Manutenção das Atividades Legislativas**
**01 031.0011.2-004 – Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal;**
**4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**

**CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL**
A vigência do presente contrato será de doze meses, podendo ser prorrogada nos termos e condições previstas na Lei nº 8.666/93, se de interesse da CONTRATANTE.

**CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES**
No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em regular processo administrativo:

a) Advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Balsas –MA por até dois anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**
O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor;

**PARÁGRAFO SEGUNDO**
Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis;

**PARÁGRAFO TERCEIRO**
O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais sanções estabelecidas;

**PARÁGRAFO QUARTO**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 216
Comissão Permanente de Licitação

A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei;

**PARÁGRAFO QUINTO**

Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

**PARÁGRAFO SEXTO**

O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais;

**PARÁGRAFO SÉTIMO**

O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de Recolhimento Oficial.

**CLAÚSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO**

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93.

I) Constituem motivo para rescisão do Contrato:

a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.

c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á Administração.

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.

g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato.

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 217
Comissão Permanente de Licitação

j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.
l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos.
n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

## CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

Será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato, desde que obedecidos todos os termos do contrato principal.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a empresa vencedora prestará, no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura do instrumento contratual, a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme o disposto no art. 56, §1°, da Lei nº 8.666/93.

Essa garantia poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:

**a)** caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

**b)** fiança bancária;

**c)** seguro garantia.

Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a adjudicatária obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada.

A garantia somente será restituída à CONTRATADA após o integral cumprimento das obrigações contratuais.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 218
Comissão Permanente de Licitação

A garantia apresentada por meio de títulos da dívida pública deverá ser emitida sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

A garantia prestada pela licitante será liberada ou restituída após o término do Contrato, caso não haja pendências. Caso seja em dinheiro deverá ser recolhida junto a instituição bancária, em conta específica, sendo que esta será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do §4º, do Art. 56, da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO**

Fica eleito o foro da cidade de Balsas – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Balsas (MA), _____ de _____ de ____

_____
CONTRATANTE
Presidente da CMB

_____
CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

_____
CPF: _____

_____
CPF: _____

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 219
Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

ANEXO V
(MODELO)

DECLARAÇÃO

A Empresa _____, inscrita no CNPJ n.º _____, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a).____, portador (a) da Cédula de Identidade de n.º _____ e do CPF n.º _____, **DECLARA,** para os fins do disposto no inciso V do art. 27º da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).

Data _____

_____
Representante Legal

(Observação: Em caso afirmativo assinala a ressalva acima).

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 230
Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

ANEXO VI
(MODELO)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

O signatário da presente, em nome da Empresa _____ declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da **Tomada de Preços 02/2023 - CPL**, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

Local e data:

(Nome e assinatura do responsável legal pelo proponente)

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 29

PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC Nº 123/06

A empresa _____ DECLARA, sob as penas da lei, especialmente o disposto no art. 299, do Código Penal Brasileiro, que se encontra enquadrada na condição de _____ (Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou Cooperativa de Consumo) e que inexiste fato superveniente que implique no seu desenquadramento dessa situação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Balsas - MA, ___ de _____ de ____

_____
Representante Legal da Empresa

CONSMANG
*Gente Movimentando Gente*

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 227
Comissão Permanente de Licitação

**CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS – MA.**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.**

# CREDENCIAMENTO

**PROPONENTE: CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**

**CNPJ: 09.489.502/0001-00**

**Data: 20/07/2023**

**Horário: 09:30 (nove horas e trinta minutos)**

# 4ª ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: CONSMANG EMPREEDIMENTOS EIRELI

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 273
Comissão Permanente de Licitação

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**
**CNPJ: 09.489.502/0001-00**

**LEONARDO DE SOUSA SANTOS**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 11/04/1985, empresário, natural de São Raimundo das Mangabeiras (MA), portador do CPF nº 002.301.093-22 e R. G. nº 205766220029 SESP (MA) emitida em 25/07/2016, residente e domiciliado na Antônio Dino, 380 – São Francisco, São Raimundo das Mangabeiras (MA). CEP: 65.840-000. Na condição de único sócio da empresa: **CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI,** e tem sua sede e domicílio na **Avenida Comercial Shalon, nº 02 – Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras/MA CEP: 65.840-000**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 21600046416, em 12 de dezembro de 2016 e inscrita no CNPJ sob o n.º 09.489.502/0001-00. Resolve promover a ***QUARTA ALTERAÇÃO,*** em conformidade com a Lei 10.406/02 – Código Civil Brasileiro, como segue:

**DAS ALTERAÇÕES:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O capital social que era de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), passa a ser de **R$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais**), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional do país.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A empresa terá as seguintes atividades econômicas:

**43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;**
36.00-6/02 - Distribuição de água por caminhões (Caminhão Pipa e etc.);
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos (Lixo Doméstico, Urbano ou Industrial por Meio de Lixeiras, Caçambas, Caminhões e etc.);
38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos (Coleta de resíduos biológicos perigosos, coleta de resíduos radioativos, coleta de lixos hospitalares, coleta de pilhas e baterias usadas e etc.);
41.20-4/00 - Construção de edifícios;
42.11-1-01 - Construção de Rodovias e Ferrovias;
42.12-0/00 - Construção de obras de arte especiais (Construção e Recuperação de Pontes de Madeiras, Bueiros e etc.);
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
42.21-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens;
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;



002/017

## 4ª ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: CONSMANG EMPREEDIMENTOS EIRELI

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 024
Comissão Permanente de Licitação

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
43.91-6-00 - Obras de fundações;
43.99-1-01 - Administração de obras;
43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água (Reaprofundamento, Revestimento e Manutenção de Poços Artesianos);
43.99-1-03 - Obras de alvenaria;
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.44-0/04 - Comércio varejista de cal areia pedra britada tijolos e telhas;
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.24-8/00 - Transporte escolar (Ônibus, Micro-ônibus, e etc.);
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura;
71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor (Caminhonete de Passeio);
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Ônibus, caminhões, trailes, reboques, tratores de pneus, retroescavadeiras, pá mecânica, patrulha mecanizada e etc.);
77.31-4/00 - Aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador (Pá Carregadeira, Motoniveladora, Trator Esteira, Retroescavadeira e etc);
77.32-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes;
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas.

**EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES ORA EFETUADAS, CONSOLIDA-SE O ATO CONSTITUTIVO MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A empresa gira sob o nome empresarial **CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI,** e tem sua sede e domicílio na **Avenida Comercial Shalon, nº 02 – Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras/MA CEP: 65.840-000**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 21600046416, em 12 de dezembro de 2016 e inscrita no CNPJ sob o n.º 09.489.502/0001-00.

Parágrafo Primeiro: Observadas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá abrir e fechar filiais, agências e/ou escritórios comerciais em qualquer parte do território nacional por decisão do titular.



003/017

## 4ª ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: CONSMANG EMPREEDIMENTOS EIRELI

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 224
Comissão Permanente de Licitação

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O capital social é **R$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais)** totalmente integralizado, em moeda corrente do país.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A empresa tem por objeto:

**43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;**
36.00-6/02 - Distribuição de água por caminhões (Caminhão Pipa e etc.);
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos (Lixo Doméstico, Urbano ou Industrial por Meio de Lixeiras, Caçambas, Caminhões e etc.);
38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos (Coleta de resíduos biológicos perigosos, coleta de resíduos radioativos, coleta de lixos hospitalares, coleta de pilhas e baterias usadas e etc.);
41.20-4/00 - Construção de edifícios;
42.11-1-01 - Construção de Rodovias e Ferrovias;
42.12-0/00 - Construção de obras de arte especiais (Construção e Recuperação de Pontes de Madeiras, Bueiros e etc.);
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
42.21-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens;
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
43.91-6-00 - Obras de fundações;
43.99-1-01 - Administração de obras;
43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água (Reaprofundamento, Revestimento e Manutenção de Poços Artesianos);
43.99-1-03 - Obras de alvenaria;
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.44-0/04 - Comércio varejista de cal areia pedra britada tijolos e telhas;
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.24-8/00 - Transporte escolar (Ônibus, Micro-ônibus, e etc.);
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura;
71.12-0-00 - Serviços de engenharia;



004/017

**4ª ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: CONSMANG EMPREEDIMENTOS EIRELI**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 225
Comissão Permanente de Licitação

77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor (Caminhonete de Passeio);
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Ônibus, caminhões, trailes, reboques, tratores de pneus, retroescavadeiras, pá mecânica, patrulha mecanizada e etc.);
77.31-4/00 - Aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador (Pá Carregadeira, Motoniveladora, Trator Esteira, Retroescavadeira e etc);
77.32-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes;
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas.

**CLÁUSULA QUARTA** - A empresa individual de responsabilidade limitada iniciou suas atividades em 11/02/2008 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (art. 997.II, CC/2002).

**CLÁUSULA QUINTA** - A empresa será administrada por seu titular o **Sr. Leonardo de Sousa Santos**, a quem caberá à representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

**CLÁUSULA SEXTA** - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

**CLÁUSULA SETIMA** - O exercício será encerrado a 31 de dezembro de cada ano.

**CLÁUSULA OITAVA** - Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participar de nenhuma outra empresa jurídica dessa modalidade.

**CLÁUSULA NONA** - A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do capital integralizado.

**CLÁUSULA DECIMA** - No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal na ocupará a condição de titular.

Parágrafo Único: No caso de desinteresse por parte do herdeiro ou representante legal em continuar as atividades da empresa, os direitos serão apurados em balanço especial a que se refere o "caput" do presente, serão pagos em moeda corrente em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias do levantamento do balanço especial e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes.



005/017

**4ª ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: CONSMANG EMPREEDIMENTOS EIRELI**

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Fls. 226
Comissão Permanente de Licitação

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA** – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, . 1º , CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Fica eleito o Fórum da Cidade de São Raimundo das Mangabeiras (MA) para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assino o presente instrumento, que será levado a registro perante ao Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica. De acordo com a legislação em vigor.

São Raimundo das Mangabeiras (MA), 18 de dezembro de 2020.

**Leonardo de Sousa Santos**
CPF: 002.301.093-22
R. G. n.° 20576622002-9 SESP/MA.



006/017

CÂMARA DE BALSAS
Fls. 027
Comissão Permanente de Licitação

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 00230109322 | LEONARDO DE SOUSA SANTOS |

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/12/2020 22:27 SOB Nº 20201197235.
PROTOCOLO: 201197235 DE 21/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006389848. CNPJ DA SEDE: 09489502000100.
NIRE: 21600046416. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/12/2020.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

007/027

CÂMARA ... Fls. 228 ... Comissão ...

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3130926421

2 e 1 NOME E SOBRENOME: LEONARDO DE SOUSA SANTOS
1ª HABILITAÇÃO: 24/03/2008
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 11/04/1985, S RAIMUNDO MANGABEIRAS, MA
4a DATA EMISSÃO: 02/11/2022
4b VALIDADE: 18/10/2032
4c ACC:
D
4d DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF: 2057662200 29 GEJSPC MA
4e CPF: 002.301.093-22
5 Nº REGISTRO: 04332088221
6 CAT HAB: AB
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: EDIVALDO CARREIRO DOS SANTOS
MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS
7 ASSINATURA DO PORTADOR

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | 18/10/2033 | |
| A1 | | | |
| B | | 18/10/2032 | |
| B1 | | | |
| C | | | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DETRAN/MA - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
0598/186645
MA0104 (2145)

LOCAL: SÃO LUÍS, MA

3130926421

MARANHÃO

1 e 2. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade – Expiration Date DD/MM/YYYY / Válido Hasta – ACC – 4d. Documento Identidade – Órgão emissor / Identity Document – Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4e. CPF – 5. Número do registro na CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 6. Categoria de Habilitação da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permiso de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Afiación – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRA043320882<211<<<<<<<<<<<<
8504113M3210189BRA<<<<<<<<<<<8
LEONARDO<<DE<SOUSA<SANTOS<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

008/027

CONSMANG
Gente Movimentando Gente

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 229
Comissão Permanente de Licitação

ILMO. SR.
PREGOEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS(MA)
BALSAS (MA)

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC Nº 123/06**
**ANEXO VII**

Ref.: **PROCESSO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com endereço comercial na Avenida Comercial Shalon, 02 - Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras (MA); inscrita no CNPJ n.º 09.489.502/0001-00, por intermédio do seu Empresário o Sr. **LEONARDO DE SOUSA SANTOS**, já qualificado, ***DECLARA***, ECLARA, sob as penas da lei, especialmente o disposto no art. 299,do Código Penal Brasileiro, que se encontra enquadrada na condição de: ( ) Microempresa, (X) Empresa de Pequeno Porte, ( )Microempreendedor Individual ou ( )Cooperativa de Consumo) e que inexiste fato superveniente que implique no seu desenquadramento dessa situação..

São Raimundo das Mangabeiras (MA), 17 de julho de 2023.

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**
**Leonardo de Sousa Santos**
CPF: 002.301.093-22
Empresário



009/017

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 230
Comissão Permanente de Licitação

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

# CERTIDÃO ESPECÍFICA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

**Certificamos que** CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

**Protocolo:** MAC2302774375

NIRE 21600046416
CNPJ 09.489.502/0001-00

**Situação**
ATIVA
**Status**
SEM STATUS

**ndereço Completo COMERCIAL SHALON, Nº 02, xxxxx, SHALON - São Raimundo das Mangabeiras/MA - CEP 65840-000**

**Arquivamentos Posteriores**

| Ato | Número | Data | Descrição |
|---|---|---|---|
| 223 | 20230447350 | 10/04/2023 | BALANCO |
| 904 | T2160004641 | 09/12/2022 | TRANSFORMACAO |
| 310 | 20220510199 | 29/04/2022 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223 | 20220490767 | 26/04/2022 | BALANCO |
| 223 | 20210605375 | 14/05/2021 | BALANCO |
| 002 | 20201197235 | 21/12/2020 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |
| 223 | 20200085719 | 31/01/2020 | BALANCO |
| 223 | 20190881020 | 26/07/2019 | BALANCO |
| 002 | 20180451570 | 04/07/2018 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20180029207 | 15/06/2018 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20180029207 | 15/06/2018 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20180372890 | 10/05/2018 | BALANCO |
| 002 | 20170427714 | 28/06/2017 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20170427714 | 28/06/2017 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20170427714 | 28/06/2017 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20170427714 | 28/06/2017 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20170225127 | 25/01/2017 | BALANCO |
| 5 | 20160882613 | 26/12/2016 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 1 | 21600046416 | 12/12/2016 | TRANSFORMACAO |
| 002 | 20160853877 | 12/12/2016 | TRANSFORMACAO |
| 307 | 20160847915 | 29/11/2016 | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 002 | 20160847907 | 29/11/2016 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 315 | 20080002404 | 18/02/2008 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 080 | 21101572031 | 18/02/2008 | INSCRIÇÃO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/06/2023, às 14:26:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **X3VSGBE8.**

MAC2302774375

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



020/017

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 231
Comissão Permanente de Licitação

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome Empresarial:** CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA<br>**NIRE** : 21600046416<br>**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada | | | **Protocolo:** MAC2302774346 |
| **NIRE (Sede)**<br>21600046416 | **CNPJ**<br>09.489.502/0001-00 | **Data de Ato Constitutivo**<br>18/02/2008 | **Início de Atividade**<br>11/02/2008 |

**Endereço Completo**
Avenida COMERCIAL SHALON, Nº 02, SHALON - São Raimundo das Mangabeiras/MA - CEP 65840-000

**Objeto Social**
43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 36.00-6/02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES (CAMINHAO PIPA E ETC.) 38.11-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS (LIXO DOMESTICO, URBANO OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, CACAMBAS, CAMINHOES E ETC.) 38.12-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS (COLETA DE RESIDUOS BIOLOGICOS PERIGOSOS, COLETA DE RESIDUOS RADIOATIVOS, COLETA DE LIXOS HOSPITALARES, COLETA DE PILHAS E BATERIAS USADAS E ETC.) 41.20-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.12-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRAS, BUEIROS E ETC.) 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.21-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURACOES E SONDAGENS 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1-01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 43.99-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA (REAPROFUNDAMENTO, REVESTIMENTO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS) 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL AREIA PEDRA BRITADA TIJOLOS E TELHAS 47.44-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 49.21-3-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS, MICRO-ONIBUS, E ETC.) 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 68.21-8-01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS 71.11-1-00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 77.11-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR (CAMINHONETE DE PASSEIO) 77.19-5-99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, CAMINHOES, TRAILES, REBOQUES, RATORES DE PNEUS, RETRO ESCAVADEIRAS, PA MECANICA, PATRULHA MECANIZADA) 77.31-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR (PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA E ETC) 77.32-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES 78.10-8-00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

| | | |
|---|---|---|
| **Capital Social**<br>R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) | **Porte**<br>EPP (Empresa de Pequeno Porte) | **Prazo de Duração**<br>Indeterminado |

| **Dados do Sócio**<br>**Nome** | **CPF/CNPJ** | **Participação no capital** | **Espécie de sócio** | **Administrador** | **Término do mandato** |
|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO DE SOUSA SANTOS | 002.301.093-22 | R$ 1.300.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |

| **Dados do Administrador**<br>**Nome** | **CPF** | **Término do mandato** |
|---|---|---|
| LEONARDO DE SOUSA SANTOS | 002.301.093-22 | Indeterminado |

| **Último Arquivamento**<br>**Data** | **Número** | **Ato/eventos** | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |
|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | 20230447350 | 223 / 223 - BALANCO | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/06/2023, às 14:25:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **9HV0DPIF**.



022/027

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 232
Comissão Permanente de Licitação

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial: **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA**<br><br>NIRE : 21600046416<br>Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | Protocolo: MAC2302774346 |

MAC2302774346

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



012/017

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 235
Comissão Permanente de Licitação

# Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **09.489.502/0001-00**

Razão Social: **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

**4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

Endereço:

**AVENIDA COMERCIAL SHALON, 02 - SHALON - São Raimundo das Mangabeiras / Maranhão**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 21/06/2023 14:58



01/3/027

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 234
Comissão Permanente de Licitação

# Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **09.489.502/0001-00** | DUNS®: | **94*****70** |
| Razão Social: | **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA** | | |
| Nome Fantasia: | **CONSMANG** | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | Data de Vencimento do Cadastro: | **10/01/2024** |
| Natureza Jurídica: | **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** | | |
| MEI: | **Não** | | |
| Porte da Empresa: | **Empresa de Pequeno** | | |

## Ocorrências e Impedimentos

| | |
|---|---|
| Ocorrência: | **Nada Consta** |
| Impedimento de Licitar: | **Nada Consta** |

## Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | **27/11/2023** |
| FGTS | Validade: | **08/07/2023** |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | **18/12/2023** |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **09/08/2023** |
| Receita Municipal | Validade: | **05/08/2023** |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

Validade: **30/04/2023** (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal



CPF: 002.301.093-22 Nome: LEONARDO DE SOUSA SANTOS

Ass: 01/06/23

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 235
Comissão Permanente de Licitação

# TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

## CERTIDÃO

Requerente: **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: **09.489.502/0001-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 09.489.502/0001-00, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 09h35min04 do dia 08/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: V5F9.V1BX.1BDF.XATK

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



025/027

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 236
Comissão Permanente de Licitação

# TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

## CERTIDÃO

Requerente: **LEONARDO DE SOUSA SANTOS**

CPF: **002.301.093-22**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual LEONARDO DE SOUSA SANTOS, CPF 002.301.093-22, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 09h36min16 do dia 08/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: F9FV.XZY2.VBAP.WWZ5

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 237
Comissão Permanente

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 18/07/2023 09:28:29

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **09.489.502/0001-00**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

027/027

DBS
engenharia
CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 238
Comissão Permanente de Licitação

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**

# TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

# CREDENCIAL

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

Fl: 01

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 239
Comissão Permanente de Licitação

DBS engenharia

**CNPJ: 17.217.628/0001-46**
**INCS. EST: 12.397074-1**

# PROCURAÇÃO PARTICULAR

**OUTORGANTE:**

A empresa **D B DA SILVA & CIA LTDA - EPP**, com sede na cidade de Riachão/Ma, à Rua da Penha, n.º 409 – Centro – CEP: 65.990-000, inscrita no CNPJ/MF nº 17.217.628/0001-46, neste ato representada pelos Sócio Proprietários Diogo Borges da Silva, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF n.º 009.960.723-90 e RG: n.º 1.244.556 SSP/TO, residente e domiciliado Balsas/Ma e Nanny Aline Soares da Silva, brasileira, solteira, portadora do CPF nº 036.266.781-05 e RG: 960.847 SSP/TO, residente e domiciliado em Balsas/Ma.

**OUTORGADO:**

**David Ismael Coelho Netto**, brasileiro, solteiro, representante comercial, portador do CPF nº 401.758.203-68, Cédula de Identidade nº 14945720008 SSP/MA, residente e domiciliado na cidade de Carolina – MA, na Rua Santos Dumont nº 101 – Centro - CEP: 65.980-000.

**OBJETIVO e PODERES:**

Pela presente procuração, constituo o outorgado, com poderes especiais de representar e por ela assinar pela empresa **D B DA SILVA & CIA LTDA - EPP**, com sede na cidade de Riachão/Ma, à Rua da Penha, n.º 409 – Centro – CEP: 65.990-000, inscrita no CNPJ/MF nº 17.217.628/0001-46, no Processo Licitatório modalidade Tomada de Preços nº 002/2023, de interesse da Câmara Municipal de Balsas/Ma, que tem como objeto, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Balsas/Ma, podendo tratar de todos os negócios concernentes à mesma, podendo ofertar proposta e/ou assinalas; propor pedido de impugnação de editais; assinar e receber documentos, emitir declarações; receber intimação: interpor recursos; renunciar a sua interposição; assinar contrato; assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame que assim vier a ser necessário, assim como todos os poderes necessários em Direito permitidos para praticar os atos indispensáveis ao cabal desempenho de seu mandato, os quais dou como declarados, por mais especiais que sejam, inclusive os de substabelecer está em parte ou em todo.

Riachão/Ma, 18 de Julho de 2023.

DIOGO BORGES DA SILVA:00996072390

Assinado de forma digital por DIOGO BORGES DA SILVA:00996072390
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27297830000189, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=DIOGO BORGES DA SILVA:00996072390
Dados: 2023.07.18 10:14:35 -03'00'

Diogo Borges da Silva
Sócio Proprietário
CPF n.º 009.960.723-90

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 240
Comissão Permanente de Licitação



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

TO

NOME
DAVID ISMAEL COELHO NETTO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
449457920008 SSP MA

CPF
401.758.203-68

DATA NASCIMENTO
02/07/1973

FILIAÇÃO
JOSE COELHO DE OLIVEIRA
ISABEL COELHO DE OLIVEIRA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00936762182

VALIDADE
10/01/2026

1ª HABILITAÇÃO
14/04/1992

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
ARAGUAINA, TO

DATA DE EMISSÃO
27/01/2022

CLÁUDIO ALEX VIEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

ASSINATURA DO EMISSOR

08081154966
TO026208551

TOCANTINS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2167401491

PROIBIDO PLASTIFICAR
2167401491

CARTÓRIO 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
JOÃO ODOLFO MEDEIROS REGO
TABELIÃO TITULAR

AUTENTICAÇÃO

Selo Judiciário TJMA Selo:
TJMA03029GR1LSXE34651FTP31, 18/07/2023 08:33:10, Ato:
8, Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21
FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Pça. Doutor José Alcides de Carvalho, 90 - Centro - Carolina - MA - (99) 3531-2513

TJMA / FERJ
Escrivania Extrajudicial
116 CAROLINA
Cartório do 2º Ofício

João Odolfo Medeiros Rego
Oficial e Tabelião

FL-03

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 241
Comissão Permanente de Licitação

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 08 DA SOCIEDADE**
**D B DA SILVA E CIA LTDA – EPP**
**CNPJ: 17.217.628/0001-46**

1 - **DIOGO BORGES DA SILVA,** brasileiro, solteiro, nascido em 28/03/1987, engenheiro, portador do CPF n° 009.960.723-90 e RG n° 1244556 SSP/TO, residente e domiciliado na Rua Pequeno Farias, n° 30, Bairro Centro na cidade de Balsas, Estado do Maranhão, CEP: 65800-000.

2 - **NANNY ALLINNY SOARES DA SILVA,** brasileira, solteira, nascida em 24/12/1990, empresário, portador do CPF n° 0036.266.781-05 e RG n°960847 SSP/TO, residente e domiciliado na Rua Pequeno Farias, n° 30, Bairro Centro na cidade de Balsas, Estado do Maranhão, CEP: 65800-000.

Únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial D B DA SILVA E CIA LTDA – EPP, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivada na Junta Comercial do estado do maranhão, sob NIRE n° 21200803767, com sede na Rua da Penha, n° 409, Centro, na cidade de Riachão, Estado do Maranhão, CEP: 65.990-000, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica sob o n° 17.217.628/0001-46, RESOLVEM, ALTERAR E CONSOLIDAR o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406./2002, mediante as condições estabelecidas nas clausulas seguintes:

1 – A partir dessa data a sociedade terá um capital social de 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas em moeda corrente do país, ficando assim subscritas:

| SÓCIO | PART% | QUOTAS | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| DIOGO BORGES DA SILVA | 99 | 1.485.000 | 1.485.000,00 |
| NANNY ALLINNY SOARES DA SILVA | 1 | 15.000 | 15.000,00 |
| **TOTAL** | **100** | **1.500.000** | **1.500.000,00** |

**Á vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade gira sob o nome empresarial D B DA SILVA E CIA LTDA – EPP.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade tem sua sede e domicilio na Rua da Penha, n° 409, Centro, na cidade de Riachão, Estado do Maranhão, CEP: 65.990-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA -** O objeto social da empresa é:
Atividade principal:
4120-4/00 – Construção de edifícios.
Atividade(s) Secundaria(s):
0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente;
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4222-7/02 - Obras de irrigação;
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 212
Comissão Permanente de Licitação

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
4391-6/00 - Obras de fundações;
4399-1/01 - Administração de obras;
4399-1/03 - Obras de alvenaria;
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4924-8/00 - Transporte escolar;
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios;
6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;
7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
7112-0/00 - Serviços de engenharia;
7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
7732-2/02 - Aluguel de andaimes;
8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

**CLÁUSULA QUARTA** – A sociedade iniciou suas atividades em 16/11/2012 e seu prazo é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA** – O Capital Social é de 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas em moeda corrente do país, ficando assim subscritas:

| SÓCIO | PART% | QUOTAS | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| DIOGO BORGES DA SILVA | 99 | 1.485.000 | 1.485.000,00 |
| NANNY ALLINNY SOARES DA SILVA | 1 | 15.000 | 15.000,00 |
| **TOTAL** | **100** | **1.500.000** | **1.500.000,00** |

**CLÁUSULA SEXTA** – A administração da sociedade caberá ao sócio **DIOGO BORGES DA SILVA** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002, caso de administrador não sócio).

**CLÁUSULA SÉTIMA -** Ao término da cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

**CLÁUSULA OITAVA** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002).

**CLÁUSULA NONA** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Falecendo o empresário, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Fl: 05

CÂMARA DE VEREADORES DE BALSAS
Fls. 243
Comissão Permanente de Legislação

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. - (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – Fica eleito o foro de Balsas/MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Balsas, 27 de Janeiro de 2023.

.....
Diogo Borges da Silva
Socio/Admistrador

.....
Nanny Allinny Soares da Silva
Socia

fls. 06

CÂMARA MUN. DE SALSAS
Fls. 244
Comissão Permanente de Licitação

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00996072390 | DIOGO BORGES DA SILVA |
| 03626678105 | NANNY ALLINNY SOARES DA SILVA |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2023 14:26 SOB Nº 20230115543.
PROTOCOLO: 230115543 DE 27/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301297619. CNPJ DA SEDE: 17217628000146.
NIRE: 21200803767. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/01/2023.
D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

fls. 07

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 215

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Praça Getúlio Vargas, 180 - Centro - Balsas - MA- CEP 65800-000
Fone: (99) 3199-2020 - E-mail: atendimento@cartoriodebalsas.com.br
Autentico a presente fotocópia por conferir com o original me foi apresentado. Dou fé.
AUTENT030668AOODJHUHLBUY0Z51. Emolumentos: FERC: 0,16, FEMP: 0,21, FADEP: 0,21
Balsas/MA, 21 de Marêo de 2023.
DEBORAH FERNANDA SOUSA SILVA
REGO
ESCREVENTE AUTORIZADA




CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Praça Getúlio Vargas, 180 - Centro - Balsas - MA- CEP 65800-000
Fone: (99) 3199-2020 - E-mail: atendimento@cartoriodebalsas.com.br
Autentico a presente fotocópia por conferir com o original me foi apresentado. Dou fé.
AUTENT030668OK4T0EU1T1X62375. Emolumentos: FERC: 0,16, FEMP: 0,21, FADEP: 0,21
Balsas/MA, 21 de Marêo de 2023.
DEBORAH FERNANDA SOUSA SILVA
REGO
ESCREVENTE AUTORIZADA

EM BRANCO

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 246
Comissão Permanente de Licitação

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **009.960.723-90**

Nome: **DIOGO BORGES DA SILVA**

Data de Nascimento: **28/03/1987**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **14/01/2003**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:54:22** do dia **18/07/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **A2F8.80E8.C05C.88C8**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 242
Comissão Permanente de Licitação

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **036.266.781-05**

Nome: **NANNY ALLINNY SOARES DA SILVA**

Data de Nascimento: **24/12/1990**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **11/06/2007**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:44:52** do dia **18/07/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **F484.35B9.96AB.FFE3**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 248
Comissão Permanente de Licitação

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

**Nome Empresarial: D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP**

**NIRE :** 21200803767
**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada

**Protocolo:** MAC2302824584

| NIRE (Sede) | CNPJ | Data de Ato Constitutivo | Início de Atividade |
|---|---|---|---|
| 21200803767 | 17.217.628/0001-46 | 16/11/2012 | 16/11/2012 |

**Endereço Completo**
Rua DA PENHA, Nº 409, CENTRO - Riachão/MA - CEP 65990-000

**Objeto Social**
41 20 4 00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 38 11 4 00 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 42 11 1 01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42 13 8 00 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS 42 22 7 01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CON STRUCOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42 22 7 02 OBRAS DE IRRIGACAO 43 19 3 00 SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECI FICADOS ANTERIORMENTE A DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO 42 9 9 5 01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43 13 4 00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 49 24 8 00 TRANSPORTE ESCOLAR 49 23 0 02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS CO M MOTORISTA 42 12 0 00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42 92 8 02 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 43 21 5 00 INSTALACAO E MA NUTENCAO ELETRICA 43 91 6 00 OBRAS DE FUNDACOES 43 99 1 05 PER FURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 77 11 0 00 LOCACAO DE AUTOMO VEIS SEM CONDUTOR 77 32 2 01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PA RA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES 77 32 2 02 ALUGUEL DE ANDAIMES 77 19 5 99 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPE CIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR A LOCACAO E LEASING OPERACIO NAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR PO R PERIODO DE CURTA OU LONGA DURACAO TAIS COMO ONIBUS MOTOCICLETAS TRAILERS CAMINHOES REBOQUES SEMI REBOQUES E SIMILARES 01 61 0 99 ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE A OPERACAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO A ATIVIDADE DE CONTRATANTES DE MA O DE OBRA PARA O SETOR AGRICOLA 43 99 1 01 ADMINISTRACAO DE OBRAS 71 11 1 00 SERVICOS DE ARQUITETURA 71 12 0 00 SERVICOS DE ENGE NHARIA 81 30 3 00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 43 29 1 04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO E M VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS 42 21 9 02 CONSTRUCAO DE ESTA COES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 68 10 2 01 COMPRA E VENDA D E IMOVEIS PROPRIOS 49 30 2 01 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCE TO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL 49 30 2 02 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICI PAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 42 99 5 99 OUTRAS OBRAS DE ENGE NHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE A CONSTRUCAO DE ESTRUTU RAS COM TIRANTES AS OBRAS DE CONTENCAO 4292 8 01 MONTAGEM DE EST RUTURAS METALICAS 4399 1 03 OBRAS DE ALVENARIA 6821 8 01 CORRETA GEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS 4330 4 04 SERVICOS DE PINTURA DE EDFICIOS EM GERAL 7490-1/03 - SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS

| Capital Social | Porte | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) | EPP (Empresa de Pequeno Porte) | Indeterminado |

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| DIOGO BORGES DA SILVA | 009.960.723-90 | R$ 1.485.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |
| NANNY ALLINNY SOARES DA SILVA | 036.266.781-05 | R$ 15.000,00 | Sócio | N | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| DIOGO BORGES DA SILVA | 009.960.723-90 | Indeterminado |

| Último Arquivamento | | | |
|---|---|---|---|
| **Data** | **Número** | **Ato/eventos** | **Situação** |
| 05/04/2023 | 20230459129 | 223 / 223 - BALANCO | ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2023, às 10:59:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **ADEAOSVN**.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 249
Comissão Permanente de Licitação

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | |
|---|---|
| **Nome Empresarial: D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP**<br>**NIRE :** 21200803767<br>**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada | **Protocolo:** MAC2302824584 |

MAC2302824584

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 250
Comissão Permanente de Licitação

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

# CERTIDÃO ESPECÍFICA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| **Certificamos que** D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:** | **Protocolo:** MAC2302825721 |
|---|---|
| **NIRE 21200803767**<br>**CNPJ 17.217.628/0001-46** | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |
| **Endereço Completo DA PENHA, Nº 409, xxxxx, CENTRO - Riachão/MA - CEP 65990-000** | |

**Arquivamentos Posteriores**

| Ato | Número | Data | Descrição |
|---|---|---|---|
| 223 | 20230459129 | 05/04/2023 | BALANCO |
| 002 | 20230115543 | 30/01/2023 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20230115543 | 30/01/2023 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 223 | 20220506930 | 29/04/2022 | BALANCO |
| 002 | 20220214484 | 16/02/2022 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20220214484 | 16/02/2022 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20210701196 | 21/05/2021 | BALANCO |
| 223 | 20200567365 | 13/08/2020 | BALANCO |
| 002 | 20190418087 | 05/06/2019 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20190317450 | 26/04/2019 | BALANCO |
| 223 | 20180393278 | 30/05/2018 | BALANCO |
| 223 | 20170565947 | 09/06/2017 | BALANCO |
| 002 | 20160489873 | 15/07/2016 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20160442222 | 03/06/2016 | BALANCO |
| 002 | 20150570600 | 01/12/2015 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20151315566 | 07/10/2015 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20150361300 | 13/05/2015 | BALANCO |
| 002 | 20140468293 | 09/07/2014 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20130184292 | 05/03/2013 | BALANCO |
| 307 | 20130185272 | 04/03/2013 | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 002 | 20130185264 | 04/03/2013 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 315 | 20121933172 | 16/11/2012 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 090 | 21200803767 | 16/11/2012 | CONTRATO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/07/2023, às 15:42:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AHCKXKMO**.

MAC2302825721

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Scanned with CamScanner

DBS engenharia
CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 251
Comissão Permanente de Licitação

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - CPL**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**

## ANEXO VII

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP**, com sede na cidade de Riachão/Ma, à Rua da Penha, n.º 409 – Centro – CEP: 65.990-000, inscrita no CNPJ/MF nº 17.217.628/0001-46, neste ato representado pelo Sócio Proprietário Senhor Diogo Borges da Silva, portador do CPF n.º 009.960.723-90e RG: n.º 1.244.556 SSP/TO, para fins do disposto no Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023,** tendo como objeto, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Balsas/Ma, neste instrumento e seus anexos., conforme projeto básico, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

**(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II, art. 3º da lei Complementar nº 123/12006.

A licitante DECLARA ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4º do Artigo 3º da Mencionada Lei Complementar nº 123/2006, estando apta, portando a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, realizado pela Câmara de Balsas/Ma.

Riachão/Ma, 19 de Julho de 2023.

Diogo Borges da Silva
Sócio Proprietário
CPF n.º 009.960.723-90

DBS ENGENHARIA
D B Da Silva e Cia Ltda
CNPJ: 17.217.628/0001-46
Diogo Borges da Silva
Sócio-Diretor

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

DBS engenharia
CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 252
Comissão Permanente de Licitação

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - CPL**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**

## ANEXO V

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

## DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de Balsas/Ma.
Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.

(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei n° 9.854 de 27/10/99, regulamentado pelo Decreto n° 4.358 de 05/09/02)

A empresa **D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP**, com sede na cidade de Riachão/Ma, à Rua da Penha, n.º 409 – Centro – CEP: 65.990-000, inscrita no CNPJ/MF nº 17.217.628/0001-46, neste ato representada pelo Sócio Proprietário Senhor Diogo Borges da Silva, portador do CPF n.º 009.960.723-90 e RG: n.º 1.244.556 SSP/TO, declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos.

(  ) Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz

Riachão/Ma, 19 de Julho de 2023.

Diogo Borges da Silva
Sócio Proprietário
CPF n.º 009.960.723-90

DBS ENGENHARIA
D B Da Silva e Cia Ltda
CNPJ: 17.217.628/0001-46
Diogo Borges da Silva
Sócio-Diretor

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

Fls. 15

DBS ENGENHARIA
CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 153
Comissão Permanente de Licitação

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - CPL**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**

**ANEXO VI**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de Balsas/Ma
Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.

A empresa **D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP**, com sede na cidade de Riachão/Ma, à Rua da Penha, n.º 409 – Centro – CEP: 65.990-000, inscrita no CNPJ/MF nº 17.217.628/0001-46, neste ato representada pelo Sócio Proprietário Senhor Diogo Borges da Silva, portador do CPF n.º 009.960.723-90 e RG: n.º 1.244.556 SSP/TO, **declara,** sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação acima identificada.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Riachão/Ma, 19 de Julho de 2023.

Diogo Borges da Silva
Sócio Proprietário
CPF n.º 009.960.723-90

DBS ENGENHARIA
D B Da Silva e Cia Ltda
CNPJ: 17.217.628/0001-46
Diogo Borges da Silva
Sócio-Diretor

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

Fls 16

DBS engenharia

CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 154
Comissão Permanente de Licitação

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - CPL**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**

## DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Ilmo. Sr.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de Balsas/MA..
Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.

A empresa **D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP**, com sede na cidade de Riachão/Ma, à Rua da Penha, n.º 409 – Centro – CEP: 65.990-000, inscrita no CNPJ/MF nº 17.217.628/0001-46, neste ato representado pelo Sócio Proprietário Senhor Diogo Borges da Silva, portador do CPF n.º 009.960.723-90e RG: n.º 1.244.556 SSP/TO, **DECLARA,** para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos no certame.

Riachão/MA, 19 de Julho de 2023.

Diogo Borges da Silva
Sócio Proprietário
CPF n.º 009.960.723-90

DBS ENGENHARIA
D B Da Silva e Cia Ltda.
CNPJ: 17.217.628/0001-46
Diogo Borges da Silva
Sócio-Diretor

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

fl. 17

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 255
Comissão Permanente de Licitação

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 17.217.628/0001-46<br>MATRIZ | | 16/11/2012 |

NOME EMPRESARIAL
**D B DA SILVA E CIA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| DBS ENGENHARIA | EPP |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente**
**38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos**
**42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias**
**42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais**
**42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**
**42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica**
**42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**
**42.22-7-02 - Obras de irrigação**
**42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas**
**42.92-8-02 - Obras de montagem industrial**
**42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**
**42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**
**43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**
**43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente**
**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**
**43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos**
**43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral**
**43.91-6-00 - Obras de fundações**
**43.99-1-01 - Administração de obras**
**43.99-1-03 - Obras de alvenaria**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R DA PENHA | 409 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.990-000 | CENTRO | RIACHAO | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| DATA.BALSAS@HOTMAIL.COM | (99) 3541-0946 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 16/11/2012 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/07/2023** às **15:07:36** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 256
Comissão Permanente de Licitação

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 17.217.628/0001-46<br>MATRIZ | | 16/11/2012 |

NOME EMPRESARIAL
**D B DA SILVA E CIA LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água**
**49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista**
**49.24-8-00 - Transporte escolar**
**49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.**
**49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**
**68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios**
**68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis**
**71.11-1-00 - Serviços de arquitetura**
**71.12-0-00 - Serviços de engenharia**
**74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias**
**77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor**
**77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor**
**77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**
**77.32-2-02 - Aluguel de andaimes**
**81.30-3-00 - Atividades paisagísticas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R DA PENHA | 409 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.990-000 | CENTRO | RIACHAO | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| DATA.BALSAS@HOTMAIL.COM | (99) 3541-0946 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 16/11/2012 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/07/2023** às **15:07:36** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PREFEITURA MUN. DE BALSAS
Fls. 257

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 16/06/2023 06:09:27

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **D B DA SILVA E CIA LTDA**
CNPJ: **17.217.628/0001-46**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 258

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **D B DA SILVA E CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **17.217.628/0001-46**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 06:23:23 do dia 16/06/2023 , com validade até o dia 16/07/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: GUL79phA52sG8vo5q2FH

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 259
Comissão Permanente de Licitação

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (16/06/2023 às 06:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 17.217.628/0001-46.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 648C.27C6.0E99.8822 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 960
Comissão Permanente de Licitação

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **D B DA SILVA E CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **17.217.628/0001-46**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 06:10:57 do dia 16/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: MF42160623061057

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fl. 23

COTREL

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 261
Comissão Permanente de Licitação

**COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**
**CNPJ: 03.141.299/0001-92**
**Rua Gomes de Souza 766- Sala B**
**CEP 65800-000 – Centro**
**Balsas - MA**

**À**
**CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS**
**Comissão Permanente de Licitação – CPL**
**Rua Dr. José Coelho Noleto, nº 2008 – Bairro Potosí**
**Fone: (99) 3541-2086**
**Balsas – MA**

# TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

# CREDENCIAMENTO

20/07/2023 às 09:30 horas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 262
Comissão Permanente de Licitação

**PROCESSO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

**ANEXO III**

**CARTA CREDENCIAL**

CARTÓRIO DE BALSAS 2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Praça Getúlio Vargas, 180 - Centro - Balsas - MA. CEP 65800-000
Fone: (99) 3199-2020 - E-mail: atendimentobalsas@cartoriodebalsas.com.br
Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de:
DIEGO GALVÃO MARTINS
RECFIR030688SVUZ20L0C9RBDD19 Emol: 5,44, Ferc: 0,16, Fempc: 0,21, Fadep: 0,21.
Balsas-MA, 17 de Julho de 2023, às 12:11:07
Em Test: da Verdade
DEBORAH FERNANDA SOUSA SILVA REGO
ESCREVENTE AUTORIZADA

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. PROCESSO Nº 27/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.141.299/0001-92, vem pela presente informar a Vs. Sas. que o Sr. Filipe Mesquita Moura, portador do CPF n.º 036.530.983-43 e R.G. n.º 0216366820020, é designado para representar nossa empresa na Licitação acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, apresentar impugnação, recursos, inclusive renúncia expressa a interposição de quaisquer recursos, se for o caso, e praticar todos os atos necessários ao desempenho da representação no processo licitatório.

Balsas - MA, 14 de julho de 2023.

Atenciosamente

**Eng. Civil Diego Galvão Martins**
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Sócio Diretor
RG: 3715847 SPTC/GO
CPF: 007.259.961-88

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls.
Comissão Permanente de Licitação

**COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**
NIRE nº 21200456455
CNPJ nº 03.141.299/0001-92

**QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

**DIEGO GALVÃO MARTINS**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil e empresário, residente e domiciliado na cidade de Balsas, Estado do Maranhão, à Rua Gomes de Sousa, nº 766, Bairro Centro, CEP 65800-000, nascido na cidade de São Luiz, estado do Maranhão, em 12/03/1986, portador do CPF º 007.259.961-88 e carteira de identidade nº 3715847 SPTC/GO.

**MARFA MARIA GALVÃO MARTINS**, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Balsas, estado do Maranhão, à Rua Gomes de Sousa, nº 766, bairro centro, CEP 65800-000, nascida na cidade de Benedito Leite, estado do Maranhão em 25/10/1963, inscrita no CPF 574.635.901-78 e carteira de identidade nº 058204982016-0 DGPC II/MA.

Únicos sócios da empresa **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 03.141.299/0001-92, com sede à Rua Gomes de Sousa, nº 766, Sala B, centro, na cidade de Balsas, estado do Maranhão, CEP 65800-000, com seus atos constitutivos arquivados na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº NIRE 21200456455 por despacho do dia 07 de maio de 1999, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o contrato social, como de fato fazem sob as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira** - O Capital Social da sociedade que é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) de quotas no valor unitário

JUN. DE BALSAS
Fls. 264

de R$ 1,00 cada uma passa a ser de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, mediante a integralização, neste ato de:

A) Pelo sócio DIEGO GALVÃO MARTINS o valor de R$ 1.831.500,00 (um milhão, oitocentos e trinta e um mil e quinhentos reais) sendo:

A.1) de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) mediante a incorporação de lucros acumulados ao capital social;

A.2) de R$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais), mediante a incorporação ao patrimônio da empresa dos veículos: Caminhão IVECO 160E21 ano 2000, modelo 2001, placa KEJ 7135, pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e Camionete VW Amarok SE ano 2018 ano 2018, modelo 2018, placa PTF-7037, pelo valor de R$ 120.000,00;

A.3) de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mediante o pagamento da nota fiscal nrº 360 emitida em 02.12.2021 pela empresa Raízes comercio de máquinas Ltda, relativo a compra da máquina retroescavadeira marca CASE 580N chassis HBZN580NAMAH26995;

A.4) R$ 901.500,00 (novecentos e um mil e quinhentos reais) em moeda corrente do país;

B) Pela sócia MARFA MARIA GALVÃO MARTINS o valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) em moeda corrente do país;

passando o capital social a ter a seguinte composição:

| SÓCIOS QUOTISTAS | Nº DE QUOTAS | VALOR - R$ | % |
|---|---|---|---|
| DIEGO GALVÃO MARTINS | 1.980.000 | 1.980.000,00 | 99,00% |
| MARFA MARIA GALVÃO MARTINS | 20.000 | 20.000,00 | 1,00% |
| TOTAL | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00% |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 266
Comissão Permanente de Licitação

**Cláusula Segunda** – A administração da sociedade passa a ser exercida individualmente pelo sócio **DIEGO GALVÃO MARTINS,** que se incumbirá e representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**
**COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**
NIRE nº 21200456455
CNPJ nº 03.141.299/0001-92

**Cláusula Primeira** - A Sociedade gira sob o nome empresarial **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, sendo regida pelo presente contrato social e pelas disposições legais que forem aplicáveis.

**Cláusula Segunda** - A sede da sociedade é na Rua Gomes de Sousa, nº 766, Sala B, Centro, na cidade de Balsas, Estado do Maranhão, CEP 65800-000, onde recebe as comunicações de estilo, podendo abrir e fechar filiais, escritórios ou sucursais em qualquer parte do território nacional e no exterior.

**Parágrafo primeiro** – A filial da sociedade de nº 01 tem sede na Rodovia PA160 - Transcarajás, Km 5,4, Zona Rural, município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará, CEP 68.537-000, com o destaque de capital social no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e tendo os mesmos objetivos sociais da matriz.

**Cláusula Terceira** - A sociedade tem por objetivo social o desenvolvimento de atividades e respectivos CNAE:

| **Código CNAE** | **Descrição** |
|---|---|
| 4211101 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 4120400 | Construção de edifícios |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 266
Comissão Permanente de Licitação

| | |
|---|---|
| 4211102 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4212000 | Construção de obras-de-arte especiais |
| 4213800 | Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas |
| 4221901 | Construção de Barragens e represas para geração de energia elétrica |
| 4221902 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221904 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
| 4222701 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4292801 | Montagem de estruturas Metálicas |
| 4299501 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4399101 | Administração de Obras |
| 2330301 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda |
| 2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção |
| 2330305 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção |
| 2511000 | Fabricação de estruturas metálicas |
| 2599301 | Serviços de Confecção de Armações Metálicas para a construção |
| 4741500 | Comercio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4744099 | Comercio varejista de materiais de construção em geral |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
| 7112000 | Serviços de Engenharia |

**Parágrafo único -** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) e suas filiais serão exercidas as atividades de Construção de rodovias e ferrovias; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Construção de edifícios; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras-de-arte especiais; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Construção de Barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas Metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Administração de Obras; Serviços de Engenharia; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Serviços de Confecção de Armações Metálicas para a construção; Fabricação

Fls. 267

de estruturas metálicas; Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado em série e sob encomenda; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

**Cláusula Quarta** - O prazo de duração é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 26/04/1999.

**Cláusula Quinta** - O Capital Social da sociedade é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) totalmente integralizado, dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor unitário de R$ 1,00 cada uma e assim distribuído entre os sócios:

| SÓCIOS QUOTISTAS | Nº DE QUOTAS | VALOR - R$ | % |
|---|---|---|---|
| DIEGO GALVÃO MARTINS | 1.980.000 | 1.980.000,00 | 99,00% |
| MARFA MARIA GALVÃO MARTINS | 20.000 | 20.000,00 | 1,00% |
| TOTAL | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00% |

**Cláusula Sexta** - A responsabilidade dos sócios é restrita ao montante de suas quotas sociais, sendo, porém, todos solidários no que se referir à integralização de capital.

**Cláusula Sétima** - as cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a sessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Oitava - Cláusula Segunda** – A administração da sociedade passa a ser exercida individualmente pelo sócio **DIEGO GALVÃO MARTINS,** que se incumbirá e representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 268

**Cláusula Nona** - Os sócios poderão a qualquer tempo de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de pró-labore observadas as disposições regularmente pertinentes

**Cláusula Décima** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula Décima Primeira -** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão a administradores quando for o caso.

**Cláusula Décima Segunda** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

**Cláusula Décima Terceira** - Os Administradores da sociedade declaram, sob pena das cominações legais, e para os efeitos do disposto no artigo 1.011 parágrafo 1ª do Código Civil de 2.002, que não se acham incursos em quaisquer dos crimes impeditivos do exercício da sociedade empresária.

**Cláusula Décima Quarta** - Para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas deste Contrato Social, os sócios, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Balsas, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 169
Comissão Permanente de Licitação

E por estarem assim, justos e contratados, firmam as partes a presente alteração e consolidação contratual em via única, forma e para um só efeito, para ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, a fim de que produza seus efeitos legais.

Balsas -MA, 30 de Novembro de 2021.

**DIEGO GALVÃO MARTINS**

**MARFA MARIA GALVÃO MARTINS**

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Fls. 120
Comissão Permanente de Licitação

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00725996188 | DIEGO GALVAO MARTINS |
| 57463590178 | MARFA MARIA GALVAO MARTINS |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2021 15:02 SOB Nº 20211498939.
PROTOCOLO: 211498939 DE 16/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109261915. CNPJ DA SEDE: 03141299000192.
NIRE: 21200456455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/11/2021.
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 271
Comissão Permanente de Licitação


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
MA
NOME
DIEGO GALVAO MARTINS
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
3715847 SPTC GO
CPF
007.259.961-88
DATA NASCIMENTO
12/03/1986
FILIAÇÃO
PEDRO PEREIRA MARTINS
MARFA MARIA GALVAO MARTINS
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB
Nº REGISTRO
03313103540
VALIDADE
25/06/2024
1ª HABILITAÇÃO
17/06/2004
OBSERVAÇÕES
A
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
SAO LUIS, MA
DATA EMISSÃO
17/07/2019
ASSINATURA DO EMISSOR
48701111544
MA040623041
MARANHÃO
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1887401524
PROIBIDO PLASTIFICAR
1887401524

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Praça Getúlio Vargas, 180 - Centro - Balsas - MA- CEP 65800-000
Fone: (99) 3199-2020 - E-mail: atendimento@cartoriodebalsas.com.br

Autentico a presente fotocópia por conferir com o original que me foi apresentado. Dou fé.
**AUTENT030668B60XW8UJJQGNAZ14**. Emolumentos: 5,44, FERC: 0,16, FEMP: 0,21, FADEP: 0,21
Balsas/MA, 14 de Julho de 2023.

GUILHERME BEZERRA DA PAIXÃO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Raphaela Neves dos Santos

EM BRANCO

EM BRANCO

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 228
Comissão Permanente

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Praça Getúlio Vargas, 180 - Centro - Balsas - MA- CEP 65800-000
Fone: (99) 3199-2020 - E-mail: atendimento@cartoriodebalsas.com.br

Autentico a presente fotocópia por conferir com o original que me foi apresentado. Dou fé.
**AUTENT030668EG240EUNP4FBE310**. Emolumentos: 5,44
FERC: 0,16, FEMP: 0,21, FADEP: 0,21
Balsas/MA, 17 de Julho de 2023.

DEBORAH FERNANDA SOUSA SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADA

REGO

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 273
Comissão Perm. Jnente de Licitação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
FILIPE MESQUITA MOURA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
0216366820020 SESP MA

CPF
036.530.983-43

DATA NASCIMENTO
01/12/1993

FILIAÇÃO
FRANCISCO MOURA SOBRINHO
MARIA CILENE MESQUITA MOURA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05429141440

VALIDADE
25/04/2032

1ª HABILITAÇÃO
24/02/2012

OBSERVAÇÕES
A ;
EAR;

Filipe Mesquita Moura
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
26/04/2022

Hewerton Carlos Rodrigues Pereira
Diretor - Geral
DETRAN/MA
ASSINATURA DO EMISSOR

62015480102
MA047161108

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2368812793

PROIBIDO PLASTIFICAR
2368812793

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitações - CPL
CONFERE COM ORIGINAL
Assinatura Servidor:
Matrícula:

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Fls. 274
Comissão Permanente de Licitação

**PROCESSO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

## ANEXO VII

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC Nº 123/06

A empresa COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.141.299/0001-92 DECLARA, sob as penas da lei, especialmente o disposto no art. 299, do Código Penal Brasileiro, que se encontra enquadrada na condição de Empresa de Pequeno Porte e que inexiste fato superveniente que implique no seu desenquadramento dessa situação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Balsas - MA, 20 de julho de 2023.

**Eng. Civil Diego Galvão Martins**
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Sócio Diretor
RG: 3715847 SPTC/GO
CPF: 007.259.961-88

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 275
Comissão Permanente de Licitação

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| Nome Empresarial: COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA<br>NIRE : 21200456455<br>Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | Protocolo: MAC2302801750 |
|---|---|---|---|
| **NIRE (Sede)**<br>21200456455 | **CNPJ**<br>03.141.299/0001-92 | **Data de Ato Constitutivo**<br>07/05/1999 | **Início de Atividade**<br>26/04/1999 |

**Endereço Completo**
Rua GOMES DE SOUSA, Nº 766, SALA B, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65000-000

**Objeto Social**
Construção de rodovias e ferrovias; Administração de obras; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; Fabricação de estruturas metálicas; Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Construção de edifícios; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Serviços de engenharia.

| **Capital Social**<br>R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) | **Porte**<br>EPP (Empresa de Pequeno Porte) | **Prazo de Duração**<br>Indeterminado |
|---|---|---|

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| MARFA MARIA GALVAO MARTINS | 574.635.901-78 | R$ 20.000,00 | Sócio | N | Indeterminado |
| **Nome** | **CPF/CNPJ** | **Participação no capital** | **Espécie de sócio** | **Administrador** | **Término do mandato** |
| DIEGO GALVAO MARTINS | 007.259.961-88 | R$ 1.980.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| DIEGO GALVAO MARTINS | 007.259.961-88 | Indeterminado |

| **Último Arquivamento**<br>**Data**<br>20/12/2021 | **Número**<br>20211498939 | **Ato/eventos**<br>002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |
|---|---|---|---|

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/07/2023, às 08:33:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5PAHQKU8**.

MAC2302801750

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 276
Comissão Permanente de Licitação

**ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO**
PROCESSO Nº 27
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Balsas – MA.

Às 9h30min do dia 20 de Julho do ano de dois mil e vinte e três (2023), reuniram-se na sala da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Balsas, a Pregoeira Maécila Brito de Sousa e membros da Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 223/2023, composta por Raimundo Nonato Pereira dos Santos, Jose Erismar Sousa da Silva, Wendel da Silva Miranda, com base na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Decreto Federal 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei complementar 147/2104, Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação para realizar o julgamento das propostas relativos ao processamento do **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.**

Inicialmente a Pregoeira declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de credenciamento. Declarando aberta a fase de credenciamento a Pregoeira solicitou aos licitantes que apresentasse os documentos exigidos no Edital para o credenciamento. Apresentou-se presencialmente a empresa:

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 09.489.502/0001-00**, representado por LEONARDO DE SOUSA SANTOS CPF: 002.301.093-22.

**D B DA SILVA & CIA LTDA – EPP, inscrito no CNPJ nº 17.217.628/0001-46**, representado por DAVID ISMAEL COELHO NETTO CPF: 401.758.203-68.

**COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 03.141.299/0001-92**, representado por FILIPE MESQUITA MOURA CPF: 036.530.983-43.

Depois de analisados os documentos pela Equipe de Apoio, foram consideradas credenciadas as empresas a seguir, com os seus respectivos representantes legais:

Em seguida após o **CREDENCIAMENTO**, devido ao período de recesso da câmara municipal de Balsas-MA e ausência dos membros essências para auxílio na licitação, fica **REDESIGNADA** a próxima sessão para o ***dia 24/07/2023 as 9h30min***, estando todos os licitantes cientes. Foram retidos os todos envelopes, sendo devidamente rubricados, ficando de posse da presente Comissão Permanente de Licitação, com a respectiva concordância.

Nada mais declarada encerrada a sessão.

**MAÉCILA BRITO DE SOUSA**
**Presidente/Pregoeira da CPL**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 274
Comissão Permanente de Licitação

**RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS**
**Equipe de Apoio**

**JOSÉ ERISMAR DA SILVA RODRIGUES**
**Equipe de Apoio**

**WENDEL DA SILVA MIRANDA**
**Equipe de Apoio**

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA**
**CNPJ: 09.489.502/0001-00**
LEONARDO DE SOUSA SANTOS CPF: 002.301.093-22.

**D B DA SILVA & CIA LTDA – EPP**
**CNPJ: 17.217.628/0001-46**
DAVID ISMAEL COELHO NETTO CPF: 401.758.203-68.

**COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**
**CNPJ 03.141.299/0001-92**
FILIPE MESQUITA MOURA CPF: 036.530.983-43.

CÂMARA MUNICIPAL DE
**BALSAS-MA**
um legislativo para todos

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 229
Comissão Permanente de Licitação

## ATO DE CONVOCAÇÃO PARA REABERTURA DE SESSÃO TP Nº 02/2023

Após certificar da necessidade de nova data, a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Balsas/MA, **CONVOCA** todos os representantes legais das empresas: **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA** (CNPJ nº 09.489.502/0001-00); **D B DA SILVA & CIA LTDA EPP** (CNPJ nº 17.217.628/0001-46); **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** (CNPJ nº 03.141.299/0001-92), para o dia ***24 de julho de 2023 às 09h30min***, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, nesta Câmara Municipal de Balsas/MA, localizada à Rua Dr. José Coelho Noleto, nº 2008, Potosí, conforme registrado em ata para darmos continuidade ao certame de Tomada de Preços nº 02/2023, Processo Administrativo nº 27/2023, cujo objeto trata-se da contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Balsas/MA.

Balsas/MA, 20 de junho de 2023.

Maécila Brito de Sousa
Presidente/Pregoeira CPL

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 279
Comissão Permanente de Licitação

**2º ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO**
PROCESSO Nº 27
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Balsas – MA.

Às 9h30min do dia 24 de Julho do ano de dois mil e vinte e três (2023), reuniram-se na sala da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Balsas, a Pregoeira Maécila Brito de Sousa e membros da Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 223/2023, composta por Raimundo Nonato Pereira dos Santos, Jose Erismar Sousa da Silva, Wendel da Silva Miranda, com base na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Decreto Federal 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei complementar 147/2104, Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação para realizar o julgamento das propostas relativos ao processamento do **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.**

Inicialmente a Pregoeira declarou aberta a segunda sessão, estadando presente as empresas credenciadas na sessão anterior.

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 09.489.502/0001-00** , representado por LEONARDO DE SOUSA SANTOS CPF: 002.301.093-22.

**D B DA SILVA & CIA LTDA – EPP CNPJ: 17.217.628/0001-46**, representado por DAVID ISMAEL COELHO NETTO CPF: 401.758.203-68.

**COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA : 03.141.299/0001-92**, representado por FILIPE MESQUITA MOURA CPF: 036.530.983-43.

Em ato continuo as empresas auditaram os envelopes e contatam sua inviolabilidade, passando a fase de habilitação, devido a necessidade de parecer jurídico para complementar a analise doa habilitação e estando a câmara m recesso, os documentos foram franqueados aos licitantes para que rubricassem todas as vias e analisassem os documentos.

Após a análise passou-se aos seguintes questionamentos:

**COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,** questionou os seguintes itens:

a) A falta de CRC das outras duas licitantes;
b) Que o sócio da empresa DBS (Diogo Borges da Silva) consta como responsável técnico junto ao CREA da empresa, empresa CONSMANG;

Foi dado a palavra a empresa **CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI,** que se manifestou no seguinte sentido.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 280
Comissão Permanente de Licitação

a) Sobre alegou que apresentou o SINCAF e CRC ambos federais, e que não apresentou o CRC feito junto a câmara Municipal de Balsas-MA;
b) Sobre a o responsável técnico informa que o responsável é Danilo Martins Queiroz conforme contrato de prestação de serviço em anexo a habilitação.
c) Contesta a Certidão de registro junto ao CREA, informa que está desatualizada pois capital o social não está averbado;

Em seguida após os questionamentos a sessão foi suspensa para análise completa da habilitação e diligencias necessárias antes da decisão, a próxima sessão será informada aos licitantes.

Nada mais declaram ciência e concordância com os termos:

**MAÉCILA BRITO DE SOUSA**
**Presidente**

**RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS**
**Equipe de Apoio**

**JOSÉ ERISMAR DA SILVA RODRIGUES**
**Equipe de Apoio**

**WENDEL DA SILVA MIRANDA**
**Equipe de Apoio**

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**
**CNPJ: 09.489.502/0001-00**
LEONARDO DE SOUSA SANTOS CPF: 002.301.093-22.

**D B DA SILVA & CIA LTDA – EPP**
**CNPJ: 17.217.628/0001-46**
DAVID ISMAEL COELHO NETTO CPF: 401.758.203-68.

**COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**
**CNPJ 03.141.299/0001-92**
FELIPI MESQUITA MOURA CPF: 036.530.983-43.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls.
Comissão Permanente de Licitação

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 32
Comissão Permanente de Licitação

# ATO DE CONVOCAÇÃO PARA REABERTURA DE SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

Após certificar da necessidade de nova data, a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Balsas/MA, **CONVOCA** todos os representantes legais das empresas: **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA** (CNPJ nº 09.489.502/0001-00); **D B DA SILVA & CIA LTDA EPP** (CNPJ nº 17.217.628/0001-46); **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** (CNPJ nº 03.141.299/0001-92), para o dia **02 de agosto de 2023 às 09h30min**, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, nesta Câmara Municipal de Balsas/MA, localizada à Rua Dr. José Coelho Noleto, nº 2008, Potosí, conforme registrado em ata para darmos continuidade ao certame de Tomada de Preços nº 02/2023, Processo Administrativo nº 27/2023, cujo objeto trata-se da contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Balsas/MA.

Balsas/MA, 31 de julho de 2023.

**Maécila Brito de Sousa**
**Presidente/Pregoeira da CPL**

Gmail

**CAMARA MUNICIPAL BALSAS <cplcamarabalsas@gmail.com>**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls.
Comissão Permanente de Licitação

# CONVOCAÇÃO PARA REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA - TP Nº 02/2023

1 mensagem

**CAMARA MUNICIPAL BALSAS** <cplcamarabalsas@gmail.com> 31 de julho de 2023 às 14:50
Para: Diego Galvao Martins <diego.galvao@gmail.com>

**ATO DE CONVOCAÇÃO PARA REABERTURA DE SESSÃO DA TP Nº 02/2023**

Após certificar da necessidade de nova data, a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Balsas/MA, **CONVOCA** todos os representantes legais das empresas: **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA** (CNPJ nº 09.489.502/0001-00); **D B DA SILVA & CIA LTDA EPP** (CNPJ nº 17.217.628/0001-46); **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** (CNPJ nº 03.141.299/0001-92), para o dia **02 de agosto de 2023 às 09h30min**, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, nesta Câmara Municipal de Balsas/MA, localizada à Rua Dr. José Coelho Noleto, nº 2008, Potosí, conforme registrado em ata para darmos continuidade ao certame de Tomada de Preços nº 02/2023, Processo Administrativo nº 27/2023, cujo objeto trata-se da contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Balsas/MA.

--
Atenciosamente,

***Comissão Permanente de Licitação - CPL***
***Câmara Municipal de Balsas/MA***

Gmail

**CAMARA MUNICIPAL BALSAS <cplcamarabalsas@gmail.com>**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 284
Comissão Permanente de Licitação

# CONVOCAÇÃO PARA REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA - TP Nº 02/2023

1 mensagem

**CAMARA MUNICIPAL BALSAS** <cplcamarabalsas@gmail.com> 1 de agosto de 2023 às 09:48
Para: dbsengenharia@hotmail.com

**ATO DE CONVOCAÇÃO PARA REABERTURA DE SESSÃO DA TP Nº 02/2023**

Após certificar da necessidade de nova data, a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Balsas/MA, **CONVOCA** todos os representantes legais das empresas: **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA** (CNPJ nº 09.489.502/0001-00); **D B DA SILVA & CIA LTDA EPP** (CNPJ nº 17.217.628/0001-46); **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** (CNPJ nº 03.141.299/0001-92), para o dia **02 de agosto de 2023 às 09h30min**, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, nesta Câmara Municipal de Balsas/MA, localizada à Rua Dr. José Coelho Noleto, nº 2008, Potosí, conforme registrado em ata para darmos continuidade ao certame de Tomada de Preços nº 02/2023, Processo Administrativo nº 27/2023, cujo objeto trata-se da contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Balsas/MA.

--
Atenciosamente,

***Comissão Permanente de Licitação - CPL***
***Câmara Municipal de Balsas/MA***

--
Atenciosamente,

***Comissão Permanente de Licitação - CPL***
***Câmara Municipal de Balsas/MA***

Gmail

**CAMARA MUNICIPAL BALSAS <cplcamarabalsas@gmail.com>**

# CONVOCAÇÃO PARA REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA - TP Nº 02/2023

1 mensagem

**CAMARA MUNICIPAL BALSAS** <cplcamarabalsas@gmail.com> 1 de agosto de 2023 às 09:48
Para: "consmang.srm@gmail.com" <consmang.srm@gmail.com>

**ATO DE CONVOCAÇÃO PARA REABERTURA DE SESSÃO DA TP Nº 02/2023**

Após certificar da necessidade de nova data, a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Balsas/MA, **CONVOCA** todos os representantes legais das empresas: **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA** (CNPJ nº 09.489.502/0001-00); **D B DA SILVA & CIA LTDA EPP** (CNPJ nº 17.217.628/0001-46); **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** (CNPJ nº 03.141.299/0001-92), para o dia **02 de agosto de 2023 às 09h30min**, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, nesta Câmara Municipal de Balsas/MA, localizada à Rua Dr. José Coelho Noleto, nº 2008, Potosí, conforme registrado em ata para darmos continuidade ao certame de Tomada de Preços nº 02/2023, Processo Administrativo nº 27/2023, cujo objeto trata-se da contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Balsas/MA.

--
Atenciosamente,

***Comissão Permanente de Licitação - CPL***
***Câmara Municipal de Balsas/MA***

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 286
Comissão Permanente de Licitação

**3° ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO**
PROCESSO N° 27
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2023

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Balsas – MA.

Às 9h30min do dia 02 de Agosto do ano de dois mil e vinte e três (2023), reuniram-se na sala da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Balsas, a Pregoeira Maécila Brito de Sousa e membros da Equipe de Apoio designados pela Portaria n° 223/2023, composta por Raimundo Nonato Pereira dos Santos, Jose Erismar Sousa da Silva, Wendel da Silva Miranda, com base na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal n° 8.666/1993, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Decreto Federal 7.892/2013, Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei complementar 147/2104, Lei Complementar n° 147/2014 e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação para realizar o julgamento das propostas relativos ao processamento do **TOMADA DE PREÇOS N° 002/2023.**

Inicialmente a Pregoeira declarou aberta a terceira sessão, estando presente as empresas credenciadas na sessão anterior.

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 09.489.502/0001-00** , representado por LEONARDO DE SOUSA SANTOS CPF: 002.301.093-22.

**D B DA SILVA & CIA LTDA – EPP CNPJ: 17.217.628/0001-46**, representado por DAVID ISMAEL COELHO NETTO CPF: 401.758.203-68.

**COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA : 03.141.299/0001-92**, representado por FELIPI MESQUITA MOURA CPF: 036.530.983-43.

Em ato contínuo as empresas auditaram os envelopes e constatam sua inviolabilidade, passando a conferência da fase de habilitação, foram declaradas habilitadas, sendo franqueado sobre o interesse de recorrer no prazo de 5 dias para apresentarem razões de recurso nos termos do art 109 inciso 1° lei 8.666/93.

Manifestaram interesse de recorrer com os seguintes motivos:

**COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,** com os seguintes motivos:

a) Que o sócio da empresa DBS (Diogo Borges da Silva) consta como responsável técnico junto ao CREA da empresa, empresa CONSMANG, impugnando as empresas **CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ, D B DA SILVA & CIA LTDA – EPP CNPJ;**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 287
Comissão Permanente de Licitação

Ficando notificada as empresas **CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI, D B DA SILVA & CIA LTDA – EPP CNPJ, para apresentarem contrarrazões no mesmo prazo. ;**

Manifestaram interesse de recorrer com os seguintes motivos:

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI, D B DA SILVA & CIA LTDA – EPP CNPJ,** com os seguintes motivos:

a) Contestam que a Certidão de registro junto ao CREA, informa que está desatualizada pois capital o social não está averbado;

Em seguida, após os questionamentos foi dado prazo para apresentação dos recursos e igual prazo que deverão ser enviados por e-mail para cplcamarabalsas@gmail.com, de igual modo no mesmo prazo a apresentação das contrarrazões dos recursos.

Nada mais declaram ciência e concordância com os termos:

**MAÉCILA BRITO DE SOUSA**
**Presidente**

**RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS**
**Equipe de Apoio**

José Erismar da S. Rodrigues
**JOSÉ ERISMAR DA SILVA RODRIGUES**
**Equipe de Apoio**

Wendel da Silva Miranda
**WENDEL DA SILVA MIRANDA**
**Equipe de Apoio**

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**
**CNPJ: 09.489.502/0001-00**
LEONARDO DE SOUSA SANTOS CPF: 002.301.093-22.

**D B DA SILVA & CIA LTDA – EPP**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 238
Comissão Permanente de Licitação

**CNPJ: 17.217.628/0001-46**
DAVID ISMAEL COELHO NETTO CPF: 401.758.203-68.

**COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**
**CNPJ 03.141.299/0001-92**
FELIPI MESQUITA MOURA CPF: 036.530.983-43.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 289
Comissão Permanente de Licitação

**Processo Administrativo nº 27/2023**
**Tomada de Preços nº 02/2023**

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal.

## CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO

Certifico e dou fé que decorreu in albis o prazo para as licitantes, interporem recursos conforme manifestaram interesse em sessão. Segue o processo para o seu devido trâmite legal.

Balsas/MA, 14 de agosto de 2023.

**Maécila Brito de Sousa**
**Pregoeira/Presidente da CPL**
**Portaria nº 223/2023**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 290
Comissão Permanente de Licitação

**Processo Administrativo nº 27/2023**
**Tomada de Preços nº 02/2023**

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal.

## ATO DE CONVOCAÇÃO PARA REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA TP Nº 02/2023

Após identificar que houve decurso de prazo para interposição de recurso conforme a certidão retro, a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Balsas/MA, **CONVOCA** todos os representantes legais das empresas: **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA** (CNPJ nº 09.489.502/0001-00); **D B DA SILVA & CIA LTDA EPP** (CNPJ Nº 17.217.628/0001-46); **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** (CNPJ Nº 03.141.299/0001-92), para o dia ***16 de agosto de 2023 às 09h30min***, na sala de Comissão Permanente de Licitação, conforme registrado em ato para darmos continuidade ao certame de Tomada de Preços nº 02/2023, ref. ao Processo Administrativo nº 27/2023, cujo objeto trata-se da contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Balsas/MA.

Balsas/MA, 14 de agosto de 2023.

**Maécila Brito de Sousa**
**Pregoeira/Presidente da CPL**
**Portaria nº 223/2023**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
291
Comissão Permanente de Licitação

Gmail

**CAMARA MUNICIPAL BALSAS <cplcamarabalsas@gmail.com>**

# CONVOCAÇÃO PARA REABERTURA DE SESSAO PÚBLICA - TP Nº 02/2023

1 mensagem

**CAMARA MUNICIPAL BALSAS** <cplcamarabalsas@gmail.com> 14 de agosto de 2023 às 11:14
Para: consmang.srm@gmail.com, dbsengenharia@hotmail.com, Diego Galvao Martins <diego.galvao@gmail.com>

**ATO DE CONVOCAÇÃO PARA REABERTURA DE SESSÃO DA TP Nº 02/2023**

Após identificar que houve decurso de prazo para interposição de recurso conforme a certidão retro, a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Balsas/MA, **CONVOCA** todos os representantes legais das empresas: **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA** (CNPJ nº 09.489.502/0001-00); **D B DA SILVA & CIA LTDA EPP** (CNPJ Nº 17.217.628/0001-46); **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** (CNPJ Nº 03.141.299/0001-92), para o dia ***16 de agosto de 2023 às 09h30min***, na sala de Comissão Permanente de Licitação, conforme registrado em ato para darmos continuidade ao certame de Tomada de Preços nº 02/2023, ref. ao Processo Administrativo nº 27/2023, cujo objeto trata-se da contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Balsas/MA.

--
Atenciosamente,

***Comissão Permanente de Licitação - CPL***
***Câmara Municipal de Balsas/MA***

CONSMANG
*Gente Movimentando Gente*

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 092
Comissão Permanente de Licitação

**RAZAO SOCIAL: CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**

**CNPJ: 09.489.502/0001-00**

# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 09.489.502/0001-00 INSC. ESTADUAL: 12.277.022-6
Telefone/WhatsApp: (99) 98103-2227 / (99) 3532 1620 E-mail: consmang.srm@gmail.com
Avenida Comercial Shalon, 02 – Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras – MA. CEP: 65.840-000.

002/093

# 4ª ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: CONSMANG EMPREEDIMENTOS EIRELI

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 293
Comissão Permanente de Licitação

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**
**CNPJ: 09.489.502/0001-00**

**LEONARDO DE SOUSA SANTOS**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 11/04/1985, empresário, natural de São Raimundo das Mangabeiras (MA), portador do CPF nº 002.301.093-22 e R. G. nº 205766220029 SESP (MA) emitida em 25/07/2016, residente e domiciliado na Antônio Dino, 380 – São Francisco, São Raimundo das Mangabeiras (MA). CEP: 65.840-000. Na condição de único sócio da empresa: **CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI,** e tem sua sede e domicílio na **Avenida Comercial Shalon, nº 02 – Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras/MA CEP: 65.840-000**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 21600046416, em 12 de dezembro de 2016 e inscrita no CNPJ sob o n.º 09.489.502/0001-00. Resolve promover a ***QUARTA ALTERAÇÃO,*** em conformidade com a Lei 10.406/02 – Código Civil Brasileiro, como segue:

**DAS ALTERAÇÕES:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O capital social que era de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), passa a ser de **R$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais**), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional do país.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A empresa terá as seguintes atividades econômicas:

**43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;**
36.00-6/02 - Distribuição de água por caminhões (Caminhão Pipa e etc.);
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos (Lixo Doméstico, Urbano ou Industrial por Meio de Lixeiras, Caçambas, Caminhões e etc.);
38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos (Coleta de resíduos biológicos perigosos, coleta de resíduos radioativos, coleta de lixos hospitalares, coleta de pilhas e baterias usadas e etc.);
41.20-4/00 - Construção de edifícios;
42.11-1-01 - Construção de Rodovias e Ferrovias;
42.12-0/00 - Construção de obras de arte especiais (Construção e Recuperação de Pontes de Madeiras, Bueiros e etc.);
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
42.21-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens;
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;



002/085

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MARANHÃO
Fls. 291
Comissão Permanente de Licitação

**4ª ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: CONSMANG EMPREEDIMENTOS EIRELI**

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
43.91-6-00 - Obras de fundações;
43.99-1-01 - Administração de obras;
43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água (Reaprofundamento, Revestimento e Manutenção de Poços Artesianos);
43.99-1-03 - Obras de alvenaria;
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.44-0/04 - Comércio varejista de cal areia pedra britada tijolos e telhas;
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.24-8/00 - Transporte escolar (Ônibus, Micro-ônibus, e etc.);
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura;
71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor (Caminhonete de Passeio);
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Ônibus, caminhões, trailes, reboques, tratores de pneus, retroescavadeiras, pá mecânica, patrulha mecanizada e etc.);
77.31-4/00 - Aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador (Pá Carregadeira, Motoniveladora, Trator Esteira, Retroescavadeira e etc);
77.32-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes;
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas.

**EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES ORA EFETUADAS, CONSOLIDA-SE O ATO CONSTITUTIVO MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A empresa gira sob o nome empresarial **CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI,** e tem sua sede e domicílio na **Avenida Comercial Shalon, nº 02 – Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras/MA CEP: 65.840-000**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 21600046416, em 12 de dezembro de 2016 e inscrita no CNPJ sob o n.º 09.489.502/0001-00.

Parágrafo Primeiro: Observadas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá abrir e fechar filiais, agências e/ou escritórios comerciais em qualquer parte do território nacional por decisão do titular.



003 1095

## 4ª ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: CONSMANG EMPREEDIMENTOS EIRELI

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 295
Comissão Permanente de Licitação

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O capital social é **R$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais)** totalmente integralizado, em moeda corrente do país.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A empresa tem por objeto:

**43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;**
36.00-6/02 - Distribuição de água por caminhões (Caminhão Pipa e etc.);
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos (Lixo Doméstico, Urbano ou Industrial por Meio de Lixeiras, Caçambas, Caminhões e etc.);
38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos (Coleta de resíduos biológicos perigosos, coleta de resíduos radioativos, coleta de lixos hospitalares, coleta de pilhas e baterias usadas e etc.);
41.20-4/00 - Construção de edifícios;
42.11-1-01 - Construção de Rodovias e Ferrovias;
42.12-0/00 - Construção de obras de arte especiais (Construção e Recuperação de Pontes de Madeiras, Bueiros e etc.);
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
42.21-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens;
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
43.91-6-00 - Obras de fundações;
43.99-1-01 - Administração de obras;
43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água (Reaprofundamento, Revestimento e Manutenção de Poços Artesianos);
43.99-1-03 - Obras de alvenaria;
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.44-0/04 - Comércio varejista de cal areia pedra britada tijolos e telhas;
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.24-8/00 - Transporte escolar (Ônibus, Micro-ônibus, e etc.);
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura;
71.12-0-00 - Serviços de engenharia;



004 / 095

**4ª ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: CONSMANG EMPREEDIMENTOS EIRELI**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 296
Comissão Permanente

77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor (Caminhonete de Passeio);
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Ônibus, caminhões, trailes, reboques, tratores de pneus, retroescavadeiras, pá mecânica, patrulha mecanizada e etc.);
77.31-4/00 - Aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador (Pá Carregadeira, Motoniveladora, Trator Esteira, Retroescavadeira e etc);
77.32-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes;
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas.

**CLÁUSULA QUARTA** - A empresa individual de responsabilidade limitada iniciou suas atividades em 11/02/2008 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (art. 997.II, CC/2002).

**CLÁUSULA QUINTA** - A empresa será administrada por seu titular o **Sr. Leonardo de Sousa Santos**, a quem caberá à representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

**CLÁUSULA SEXTA** - Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestará à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

**CLÁUSULA SETIMA** - O exercício será encerrado a 31 de dezembro de cada ano.

**CLÁUSULA OITAVA** - Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participar de nenhuma outra empresa jurídica dessa modalidade.

**CLÁUSULA NONA** - A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do capital integralizado.

**CLÁUSULA DECIMA** - No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal na ocupará a condição de titular.

Parágrafo Único: No caso de desinteresse por parte do herdeiro ou representante legal em continuar as atividades da empresa, os direitos serão apurados em balanço especial a que se refere o "caput" do presente, serão pagos em moeda corrente em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias do levantamento do balanço especial e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes.



005 | 095

## 4ª ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: CONSMANG EMPREEDIMENTOS EIRELI

CÂMARA M JN. DE BALSAS
Fls. 297
Comissão Permanente de Licitação

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA** – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, . 1º , CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Fica eleito o Fórum da Cidade de São Raimundo das Mangabeiras (MA) para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assino o presente instrumento, que será levado a registro perante ao Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica. De acordo com a legislação em vigor.

São Raimundo das Mangabeiras (MA), 18 de dezembro de 2020.

**Leonardo de Sousa Santos**
CPF: 002.301.093-22
R. G. n.° 20576622002-9 SESP/MA.



006/095

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 298
Comissão Permanente de Licitação

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 00230109322 | LEONARDO DE SOUSA SANTOS |

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/12/2020 22:27 SOB Nº 20201197235.
PROTOCOLO: 201197235 DE 21/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006389848. CNPJ DA SEDE: 09489502000194.
NIRE: 21600046416. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/12/2020.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

007 | 095

CÂMARA ... BAIXAS
Fls. 299
Comissão ... Educação



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3130926421

2 e 1 NOME E SOBRENOME: LEONARDO DE SOUSA SANTOS

4d 1ª HABILITAÇÃO: 24/03/2008

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 11/04/1985, S RAIMUNDO MANGABEIRAS, MA

4a DATA EMISSÃO: 02/11/2022

4b VALIDADE: 18/10/2032

4c ACC:

D

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 205766220029 GEJSPC MA

4d CPF: 002.301.093-22

5 Nº REGISTRO: 04332088221

9 CAT. HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: EDIVALDO CARREIRO DOS SANTOS

MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS

7 ASSINATURA DO PORTADOR

| 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC | | | | D | | | |
| A | | 18/10/2032 | | D1 | | | |
| A1 | | | | E | | | |
| B | | 18/10/2032 | | E1 | | | |
| B1 | | | | CE | | | |
| C | | | | C1E | | | |
| C1 | | | | DE | | | |
| | | | | D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
09981186845
MA04812545

LOCAL: SÃO LUÍS, MA

3130926421

MARANHÃO

1 e 2. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Driving Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Fecha Vence – 4c. Doc. Identidade / Órgão emissor / Identity Document – Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permiso de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local – Data / Lugar

I<BRA043320882<211<<<<<<<<<<<<
8504113M3210189BRA<<<<<<<<<<<8
LEONARDO<<DE<SOUSA<SANTOS<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

008/095

CÂMARA MUN. DE BAIXAS
Fls. 300
Comissão Permanente de Licitação

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 09.489.502/0001-00<br>MATRIZ | | 18/02/2008 |

NOME EMPRESARIAL
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| CONSMANG | EPP |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV COMERCIAL SHALON | 02 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.840-000 | SHALON | SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| CONSMANG.SRM@GMAIL.COM | (99) 3532-1620/ (99) 8103-2227 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 18/02/2008 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **17/07/2023** às **07:58:10** (data e hora de Brasília).



009 | 095

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 09.489.502/0001-00<br>MATRIZ | | 18/02/2008 |

NOME EMPRESARIAL
**CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**43.99-1-03 - Obras de alvenaria**
**43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água**
**47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**
**47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal**
**49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista**
**49.24-8-00 - Transporte escolar**
**49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal**
**68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis**
**71.11-1-00 - Serviços de arquitetura**
**71.12-0-00 - Serviços de engenharia**
**77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor**
**77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor**
**77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador**
**77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**
**78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra**
**81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios**
**81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**
**81.30-3-00 - Atividades paisagísticas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV COMERCIAL SHALON | 02 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.840-000 | SHALON | SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| CONSMANG.SRM@GMAIL.COM | (99) 3532-1620/ (99) 8103-2227 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 18/02/2008 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ********* | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **17/07/2023** às **07:58:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Passo a passo para o CNPJ | Consultas CNPJ | Estatísticas | Parceiros | Serviços CNPJ

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 201
Comissão Permanente de Licitação

020 / 095

CÂMARA M JN. DE BALSAS
Fls. 302
Comissão Permanente de Licitação

# Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

| | |
|---|---|
| **CNPJ:** | 09.489.502/0001-00 |
| **NOME EMPRESARIAL:** | CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA |
| **CAPITAL SOCIAL:** | R$1.300.000,00 (Hum milhão, trezentos mil reais) |

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

| | |
|---|---|
| **Nome/Nome Empresarial:** | LEONARDO DE SOUSA SANTOS |
| **Qualificação:** | 49-Sócio-Administrador |

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **17/07/2023** às **07:58** (data e hora de Brasília).

VOLTAR IMPRIMIR



022/095

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Sistema Público de Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria de Fazenda

CÂMARA MUN. DE VEREADORES
Fls. 303
Comissão Permanente de Licitação

## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 09.489.502/0001-00 **Inscrição Estadual:** 12.277022-6

**Razão Social:** CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** AVE COMERCIAL SHALON

**Número:** 2 **Complemento:**

**Bairro:** SHALON

**Município:** SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS **UF:** MA

**CEP:** 65840000 **DDD:** **Telefone:**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

**CNAEs Secundários**

| Código | Descrição CNAE |
|---|---|
| 4292801 | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS |
| 4299501 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS |
| 4311801 | DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS |
| 4311802 | PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO |
| 4312600 | PERFURAÇÕES E SONDAGENS |
| 4321500 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA |
| 4322301 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS |
| 4330402 | INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL |
| 4330403 | OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE |
| 4391600 | OBRAS DE FUNDAÇÕES |
| 8130300 | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS |
| 4399101 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA |
| 4399105 | PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA |
| 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |
| 4744004 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS |
| 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 4921301 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 4923002 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA |
| 4924800 | TRANSPORTE ESCOLAR |
| 4929901 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL |
| 3812200 | COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS |
| 6821801 | CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS |
| 7111100 | SERVIÇOS DE ARQUITETURA |
| 7112000 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR |
| 7719599 | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR |
| 7731400 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR |
| 7732201 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES |
| 7810800 | SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA |
| 8121400 | LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS |
| 8129000 | ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| 3600602 | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES |
| 3811400 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS |
| 4211101 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |
| 4212000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS |
| 4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS |
| 4221903 | MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |

| CNAEs Secundários | |
|---|---|
| **Código** | **Descrição CNAE** |
| 4222701 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO COM RESTRIÇÃO

**Data desta Situação Cadastral:** 13/03/2023

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de: 01/07/2018,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 17/07/2023

**Número da Consulta:**

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 304
Comissão Permanente de Licitação

013/095

ESTADO DO MARANHÃO

PREF. MUN. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 305
Comissão Permanente de Licitação

# FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

| DADOS DA EMPRESA | | | |
|---|---|---|---|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF |
| **340242** | **CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI** | | **09.489.502/0001-00** |
| NOME FANTASIA | | TIPO DE PESSOA | SITUAÇÃO |
| **CONSMANG** | | **2** | **ATIVO** |

| ENDEREÇO DA EMPRESA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LOGRADOURO | | NÚMERO | QUADRA | LOTE |
| **AV COMERCIAL SHALON** | | | | |
| COMPLEMENTO | BAIRRO | CEP | | |
| | **SHALON** | **65.840-000** | | |
| MUNICÍPIO | TELEFONE | E-MAIL | | |
| **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA** | **9981032227** | | | |

## ATIVIDADE ECONÔMICA PRIMÁRIA

GO / DESCRIÇÃO

**4313400 - Obras de terraplenagem**

## ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO

**4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista**
**8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**
**7810800 - Seleção e agenciamento de mão de obra**
**6821801 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis**
**7111100 - Serviços de arquitetura**
**4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas**
**7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador**
**7711000 - Locação de automóveis sem condutor**
**4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás**
**4292801 - Montagem de estruturas metálicas**
**4312600 - Perfurações e sondagens**
**4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**
**3811400 - Coleta de resíduos não perigosos**
**4742300 - Comércio varejista de material elétrico**
**4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal**
**4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque**
**4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas**
**7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor**
**4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**105 - Perfuração e construção de poços de água**
**200 - Coleta de resíduos perigosos**
**4921301 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal**
**4212000 - Construção de obras de arte especiais**
**7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**
**4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas**
**4120400 - Construção de edifícios**
**4391600 - Obras de fundações**
**4211101 - Construção de rodovias e ferrovias**
**4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**
**4924800 - Transporte escolar**
**4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno**
**8130300 - Atividades paisagísticas**
**8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios**
**4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica**
**4321500 - Instalação e manutenção elétrica**
**4399101 - Administração de obras**
**7112000 - Serviços de engenharia**
**4399103 - Obras de alvenaria**
**3600602 - Distribuição de água por caminhões**
**4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material**

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | | |
|---|---|---|---|
| DATA DA ABERTURA | CATEGORIA | QTD FUNCIONÁRIOS SERVIÇO | QTD FUNCIONÁRIOS COMÉRCIO |
| **18/02/2008** | **3** | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA | | CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA | |
| **2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza** | | **2** | |

02u/095

ESTADO DO MARANHÃO
PREF. MUN. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

## FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CÂMARA M. JN. DE BALSAS
Fls. 306
Comissão Permanente de Licitação

| QUALIFICAÇÃO FÍSICA E JURÍDICA | | | FORMA DE COBRANÇA DE ISS | ÁREA ESTABELECIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1 | 0.00 |
| Nº DA JUNTA COMERCIAL | | VALOR ESTIMADO | DATA DA ESTIMATIVA | PONTOS DE FEIRA |
| | | | 18/02/2008 | |
| REGIME TRIBUTÁRIO | CAPITAL SOCIAL | | TAXA DE OCUPAÇÃO | |
| **Simples Nacional** | **1300000.00** | | | |

| QSA - QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES | |
|---|---|
| CPF | NOME |
| **002.301.093-22** | **LEONARDO DE SOUSA SANTOS** |

| HISTÓRICO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | |
|---|---|
| STATUS | DATA / PERÍODO |
| **tivo** | **18/02/2008** |

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, 17 de julho de 2023

015/095

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 207
Comissão Permanente de Licitação

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA**
**CNPJ: 09.489.502/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:31:31 do dia 30/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/11/2023.
Código de controle da certidão: **8D26.273F.1D30.A14A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

016/095

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 307
Comissão Permanente de Licitação

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 078577/23 **Data da** 11/04/2023 11:06:05

**Inscrição Estadual:** 122770226 **CPF/CNPJ:**09489502000100

**Razão Social:** CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

**Endereço:** AVE COMERCIAL SHALON, 2 CEP: 65840000 - SHALON

**Telefone:** **Município:** SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/08/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 11/04/2023 11:06:05

017/095

CÂMARA M.J.N. DE BALSAS
Fls. 309
Comissão Permanente de Licitação

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 036474/23 **Data da** 22/05/2023 15:55:41

**Inscrição Estadual:** 122770226 **CPF/CNPJ:** 09489502000100

**Razão Social:** CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

**Endereço:** AVE COMERCIAL SHALON, 2 CEP: 65840000 - SHALON

**Telefone:** null **Município:** SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/09/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 29/05/2023 22:08:16

018/095

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
PREFEITURA

ESTADO DO MARANHÃO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS**
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 90
Comissão Permanente de Licitação

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - REGULARIDADE FISCAL

### DADOS DO ECONÔMICO

**Nome / Razão Social:** CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI
**Nome Fantasia:** CONSMANG
**CPF/CNPJ:** 09.489.502/0001-00 **Inscrição Municipal:** 340242
**Endereço:** AV COMERCIAL SHALON
**Bairro:** SHALON **Município:** SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA

### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

**Certifica-se**, para os fins de direito, que o cadastro 3 - Econômico supra citado, NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEL OU AJUIZADO , de r eza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos de natureza mobiliária administrados pela **PREF. MUN. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS**, até a presente data.

Esta CERTIDÃO refere-se exclusivamente a contribuinte inscrito no Cadastro de Atividades Econômicas do Município, não abrangendo dívidas de natureza tributária imobiliária ou não tributária.

**A CERTIDÃO** ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever ou cobrar em qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e constituídas, pela autoridade administrativa, nos termos do Código Tributário Municipal.

**Finalidade:** Outras finalidades

| Dados de Autenticação | QR Code |
|---|---|
| **Certidão Número:** 01857 - 1<br>**Dispositivo Legal:** Lei Complementar Nº 043 /2005 - CTM.<br>**Emitido em:** 06 de junho de 2023<br>**Validade:** 05/08/2023<br>**Código Verificador:** 6pWpvMAgqcyg | |



019/095

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
PREFEITURA

ESTADO DO MARANHÃO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS**
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Fls. 311
Comissão Permanente de Licitação

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - REGULARIDADE FISCAL

### DADOS DO CONTRIBUINTE

**Nome / Razão SOcial:** CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI
**CPF/CNPJ:** 09.489.502/0001-00
**Endereço:** AV COMERCIAL SHALON, Nº02
**Bairro:** SHALON
**Cidade:** SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA

### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

**Certifica-se**, para os fins de direito, que o 1 - Contribuinte supra citado, NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEL OU AJUIZADO , de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **PREF. MUN. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS**, até a presente data.

**A CERTIDÃO** ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever ou cobrar em qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e constituídas, pela autoridade administrativa, nos termos do Código Tributário Municipal.

**Finalidade:** Outras finalidades

| Dados de Autenticação | QR Code |
|---|---|
| **Certidão Número:** 01856 - 1<br>**Dispositivo Legal:** Lei Complementar Nº 043 /2005- CTM.<br>**Emitido em:** 06 de junho de 2023<br>**Validade:** 05/08/2023<br>**Código Verificador:** 7V2qtboj3bMf | |

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
PREFEITURA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Fls. 312
Comissão Permanente de Licitação

# ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

NÚMERO ALVARÁ **00014**

Nos termos do **CTM - Lei n. 43/2005 de 22 de dezembro de 2005** concede-se o presente alvará de licença à empresa a seguir identificada, para exercer suas atividades, enquanto satisfeitas as exigências da legislação em vigor:

| | |
|---|---|
| Inscrição Municipal: | **340242** CPF/CNPJ: **09.489.502/0001-00** |
| Razão Social: | **CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI** |
| Nome Fantasia: | **CONSMANG** |
| Endereço: | **AV COMERCIAL SHALON, , SHALON** |
| CNAE Principal: | **4313400 - Obras de terraplenagem** |
| CNAE Secundário: | **4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista**<br>**8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**<br>**7810800 - Seleção e agenciamento de mão de obra**<br>**6821801 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis** |
| Início das Atividades: | **18/02/2008** |
| Responsável pela Empresa: | |
| Data Emissão: | **12/01/2023** Data Validade: **31/12/2023** |

## AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

**abNFs3a52blq**

# 2023

022/095

CÂMARA M JN. DE BALSAS
Fls. 313
Comissão Permanente de Licitação

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 09.489.502/0001-00
**Razão Social:** CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI
**Endereço:** AV COMERCIAL SHALON 02 / SHALON / SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS / MA / 65840-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/06/2023 a 27/07/2023

**Certificação Número:** 2023062804171733547938

Informação obtida em 03/07/2023 10:23:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 314
Comissão Permanente de Licitação

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 09.489.502/0001-00
Certidão nº: 17086936/2023
Expedição: 24/04/2023, às 18:38:38
Validade: 21/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **09.489.502/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



0231095

CÂMARA M. JN. DE BALSAS
Fls. 35
Comissão Permanente de Licitação

CERTJUDONE-VNSRDM - 1182023
Código de validação: 3C209EC331

Número da guia: 23057601001546777.

# CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO – FALÊNCIA E CONCORDATA

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas de Falência e Concordata** a partir do dia 10 do mês de julho do ano de dois mil e doze (2012) até o dia 10 do mês de julho do ano corrente, constatei a **INEXISTÊNCIA** de processos em face de Falência e Concordata em face de **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA (CONSMANG - EPP)**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ n. **09.489.502/0001-00**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de São Raimundo das Mangabeiras. Conforme o artigo 198 do Código Normas da CGJMA, esta certidão tem o prazo de 60 (sessenta) dias. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Desembargador Kleber Moreira de Sousa, nesta cidade de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. Eu, Rafaaela Meire Mouzinho Lima, Secretária Judicial Titular, mat. 172924, consultei e assino. São Raimundo das Mangabeiras/MA, 10 de julho de 2023.

RAFAELA MEIRE MOUZINHO LIMA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de São Raimundo das Mangabeiras
Matrícula 172924

Documento assinado. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, 10/07/2023 11:34 (RAFAELA MEIRE MOUZINHO LIMA)



Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#Consumoconsciente

0241095

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA JURIDICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

# CREA-MA

**Nº 890906/2023**
**Emissão: 19/07/2023**
**Validade: 15/01/2024**
**Chave: 14DZ5**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CÂMARA M. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 316

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.489.502/0001-00

Registro: 0005370922

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.300.000,00

Data do Capital: 21/12/2020

Faixa: 5

Objetivo Social: 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
36.00-6-02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
47.44-0-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
49.21-3-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR
49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
68.21-8-01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
78.10-8-00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA COMERCIAL SHALON, 02, SHALON, SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, MA, 65840000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/08/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000537922DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

**- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais co**

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 14DZ5
Impresso em: 19/07/2023 às 13:28:44 por: adapt, ip: 192.168.100.1

023/095

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA JURIDICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

# CREA-MA

**Nº 890906/2023**
**Emissão: 19/07/2023**
**Validade: 15/01/2024**
**Chave: 14DZ5**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CREA-MA - Comissão Permanente de Licitação - Fls. 314

**quadro técnico.**

**- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos**

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (3/3)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: DANNILO MARTINS QUEIROZ
Registro: 1116935058
CPF: 016.***.***-83
Data Início: 19/01/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 19/01/2024
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7° RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: DIOGO BORGES DA SILVA
Registro: 2411176490
CPF: 009.***.***-90
Data Início: 04/08/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: LEONARDO DE SOUSA SANTOS
CPF: 002.***.***-22
Função: SOCIO PROPRIETARIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 14DZ5
Impresso em: 19/07/2023 às 13:28:45 por: adapt, ip: 192.168.100.1

026/095

# Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

**INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO**

**Protocolo**
**Nº 2666842/2022**

**Interessado (1)**

Nome / Razão Social: CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI

Registro: 0005370922

Endereço: AVENIDA COMERCIAL SHALON, 02 - SHALON - SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

**Informações do Protocolo**

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 19/01/2022

Cadastro: 19/01/2022

Situação: Aberto

Descrição: O PROFISSIONAL COM CONTRATO EM ANEXO, JA ESTA DEVIDAMENTE CADASTRO JUNTO A EMPRESA, POREM A ART DE CARGO E FUNCAO TINHA PRAZO DETERMINADO DE 1 ANO, ESTAMOS APRESENTADO OS DOCUMENTOS COM PRAZO MAIS LONGO. GOSTARIA DE ANALISE SE POSSIVEL HOJE EM VIRTUDE DE TER LICITAÇÕES A PARTICIPAR AMANNHA, E A CERTIDAO DA EMPRESA VENCER HOJE.

**Declarações**

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

**Documentos**

| Tipo: | Data: | Observação: |
|---|---|---|
| ANEXO | 19/01/2022 | CONTRATO E ART DE CARGO E FUNÇÃO |

**Movimentos**

| Passo | Nome do usuário | Data Envio | Ação | Origem | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19/01/2022 00:00:00 | Envio | SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA |
| 2 | | 19/01/2022 00:00:00 | Envio | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA | BLS - INSPETORIA DE BALSAS |

**Protocolos Vinculados**

| Número/Ano | Assunto |
|---|---|

**Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo**

| Número/Ano | Número Anterior | Tipo do D. de Fiscalização | Descrição |
|---|---|---|---|

**Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo**

| Número | Tipo de Denúncia | Descrição |
|---|---|---|

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA, CEP: 65071-380
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

027/095

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA FÍSICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

# CREA-MA

**Nº 884933/2023**
**Emissão: 20/04/2023**
**Validade: 31/03/2024**
**Chave: Z19YB**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Fls. 314
Comissão Permanente de Licitação

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: DANNILO MARTINS QUEIROZ
Registro: 1116935058
CPF: 016.***.***-83

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 19/10/2017

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7° RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB
Data de Formação: 22/08/2017

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

**- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.**
**- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.**
**- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.**
**- Válido em todo território nacional.**

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005370922
CNPJ: 09.489.502/0001-00
Data Início: 19/01/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 19/01/2024
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z19YB
Impresso em: 17/07/2023 às 08:49:44 por: adapt, ip: 192.168.100.1

022/095

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

# CREA-MA

**ART CARGO-FUNÇÃO**
**Nº MA20220492539**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

SUBSTITUIÇÃO à MA20220490754

Fls. 220

Comissão Permanente de Licitação

## 1. Responsável Técnico

**DANNILO MARTINS QUEIROZ**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1116935058**
Registro: **1116935058MA**

## 2. Contratante

Contratante: **CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **09.489.502/0001-00**

**AVENIDA Comercial Shalon**

Nº: **02**

Complemento:

Bairro: **SHALON**

Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS**

UF: **MA**

CEP: **65840000**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica**

Ação Institucional: **Outros**

## 3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **undefined**

**AVENIDA Comercial Shalon**

Nº: **02**

Complemento:

Bairro: **SHALON**

Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS**

UF: **MA**

CEP: **65840000**

Data de Início: **19/01/2022**

Previsão de término: **19/01/2024**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Responsável elaboração de orçamento e fiscalização**

## 4. Atividade Técnica

| | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| 1000 - OUTRA<br>44 - DESENPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA) | 10,00 | h/sem |

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

## 5. Observações

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais da Área de engenharia civil, restrita as atribuições do contratado, conforme estabelecida na Lei federal nº 4.950-A/66

## 6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

## 7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

DANNILO MARTINS QUEIROZ:01686839383
Assinado de forma digital por DANNILO MARTINS QUEIROZ:01686839383
Dados: 2022.03.07 14:08:19 -03'00'

**DANNILO MARTINS QUEIROZ - CPF: 016.868.393-83**

## 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322
Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322
Dados: 2022.01.18 18:17:31 -03'00'

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 09.489.502/0001-00**

_____, _____ de _____ de _____

Local data

## 9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

## 10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **18/01/2022**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1W1Ax
Impresso em: 18/01/2022 às 14:08:29 por: , ip: 177.200.81.203

**CONSMANG**
*Gente Movimentando Gente*

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 37
Comissão Permanente de Licitação

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE: CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI,** empresa com sede e domicílio na **Avenida Comercial Shalon, nº 02 – Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras/MA,** inscrita no CNPJ sob o n.º 09.489.502/0001-00. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. **LEONARDO DE SOUSA SANTOS**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 11/04/1985, empresário, natural de São Raimundo das Mangabeiras (MA), portador do CPF nº 002.301.093-22 e R. G. nº 205766220029 SESP (MA) emitida em 25/07/2016, residente e domiciliado na Antônio Dino, 380 – São Francisco, São Raimundo das Mangabeiras (MA). CEP: 65.840-000.

**CONTRATADO: DANILO MARTINS QUEIROZ,** brasileiro, solteiro, nascido em 22/11/1993, Engenheiro Civil, portador da Carteira do CREA nº 111693505-8, natural de São Raimundo das Mangabeiras (MA), residente e domiciliado na Rua Goncalves Dias, 98 – Centro, São Raimundo das Mangabeiras (MA). CEP: 65.840-000.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:**
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais da Area de Engenharia Civil, restrita as atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

**CLÁUSULA SEGUNDA: Da renumeração e carga horaria:**
O contrato recebera o equivalente a 06 (seis) salários mínimos do piso nacional, para uma jornada semanal de 10 (dez) horas, conforme estabelecida na Lei Federal n.º 4.950-A/66.

**CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:**
O início será em **19/01/2022** com previsão de termino em **19/01/2024**, podendo ser rescindido a qualquer tempo por umas partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

São Raimundo das Mangabeiras (MA), 18 de janeiro de 2022.

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322
Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322
Dados: 2022.03.10 08:31:06 -03'00'

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**
Leonardo de Sousa Santos
CPF nº 002.301.093-22
R. G. nº 205766220029 SESP (MA)

DANNILO MARTINS QUEIROZ:01686839383
Assinado de forma digital por DANNILO MARTINS QUEIROZ:01686839383
Dados: 2022.03.10 08:30:51 -03'00'

**Danilo Martins Queiroz**
CREA nº 111693505-8
Engenheiro Civil



030/05

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

# CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
871843/2022
Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANNILO MARTINS QUEIROZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANNILO MARTINS QUEIROZ**
Registro: **1116935058MA** RNP: **1116935058**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220544614** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/07/2022 Baixada em: 17/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS-MA** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PROF. JOCA REGO Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 654/2021 Celebrado em: 01/12/2021
Valor do contrato: R$ 602.732,83 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: PRAçA PROF. JOCA REGO Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.532919, -46.039593
Data de início: 01/12/2021 Conclusão efetiva: 30/06/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS-MA CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 552.28 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 552.28 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 552.28 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 552.28 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 552.28 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 552.28 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 552.28 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DE UMA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MAGNO PEREIRA LIMA, NO MUNICIPIO DE BALSAS-MA.

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 127 CABO TELEFÔNICO; 128 PATCH CABLE EXTRA RJ 45; 129 CABO UTP 4 PARES; 130 TOMADA DE REDE RJ45; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

871843/2022

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Fls. 323
Comissão Permanente de Licitação

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 871843/2022**
**26/12/2022, 11:06**
**a0zd6**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: a0zd6

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 324
Comissão Permanente de Licitação

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

| DADOS DA OBRA/SERVIÇO | |
|---|---|
| CONTRATO/CONVÊNIO | PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º32684/2021<br>TOMADA DE PREÇO N.º06/2021<br>CONTRATO N.º654/2021 |
| Local de realização<br>Praça Prof.Joca Rego,Centro, CEP 65800-000,Balsas-MA | |
| Período de realização (data e início de conclusão)<br>01/12/2021 a 30/06/2022 | |
| Período Executado e prazo contratual (no caso de obra/serviço parcialmente executado) 01/12/2021 a 30/06/2022 | |
| Parcelas executadas (no caso de obra/serviço não continuado parcialmente concluídos)100% | |
| **DADOS DO CONTRATANTE** | |
| Nome ou Razão Social | Prefeitura Municipal de BALSAS |
| CPF ou CNPJ | 06.441.430/0001- 23 |
| DADOS DO PROPIETÁRIO | |
| Nome ou Razão Social | Prefeitura Municipal de BALSAS |
| CPF ou CNPJ | 06.441.430/0001- 23 |
| **DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA** | |
| Nome ou Razão Social | Consmang Empreendimentos Eireli |
| CPF ou CNPJ | 09.489.502/0001-00 |
| DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS | |
| Nome Completo | Danillo Martins Queiroz |
| Título Profissional | Engenheiro Civil |
| Registro no CREA | 111.693.505-8 MA |
| **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS** | |
| Reforma e Ampliação da ESCOLA MUNICIPAL Carlos Magno Pereira Lima no município de Balsas - MA, sob (ordem de serviço), com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação. | |

Balsas- MA,24 de outubro de 2022.

Marcos Vinicius dos Santos Miranda
Engenheiro Civil
CREA 111693505-8

**MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MIRANDA**
ENGENHEIRO CIVIL-FICAL DE OBRAS
PM de BALSAS-MA
CPF-054.104.243-28,RNP n.º1110784597

**HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO**
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PM BALSAS- MA
CPF-007.918.743-97

CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI
*Leonardo de Sousa Santos*
CNPJ: 09.489.502/0001-00
CPF: 002.301.093-22
Diretor Geral

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871843/2022, emitida em 26/12/2022

Certidão nº 871843/2022
18/07/2023, 09:31
Chave de Impressão: a0zd6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 17 folhas

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 323
Comissão Permanente de Licitação

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

A **PREFEITURA MUNCIPAL DE BALSAS-MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** , situada na Praça Joca Rego,Centro, Balsas-MA, CEP 65800-000, inscrita no CNPJ n.º 06.441.430/0001-25 , **ATESTA** para os devidos fins que se fizerem necessários que a empresa **CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI** , inscrita no CNPJ n.º09.489.502/0001-00, localizada a A. Comercial Shalon, n.º02,Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras-MA , registro no CREA n.º 5370922-MA , executou satisfatoriamente os serviços conforme relacionado abaixo e planilha anexa, com as seguintes caracteristicas descritas:

**OBJETO**: Reforma e ampliação da Escola Muncipal Carlos Magno Pereira Lima, no municipio de Balsas-MA, CONTRATO nº654/2021 – Secretaria Municipal de Educação de Balsas-MA , TOMADA DE PREÇO n.º06/2021.

**ENDEREÇO**: Praça Prof.Joca Rego, Centro ,CEP 65.800-000,Balsas-MA

**ETAPA**: Concluido

**PERÍODO DE EXECUÇÃO** : 01/12/2021 a 30/06/2022

**REGISTRO DE ART DE EXECUÇÃO** nº MA 20220504619,DANNILO MARTINS QUEIROZ ,CREA n.º 1116935058 MA -ENGENHEIRO CIVIL.

Atesto ainda que, a empresa apresentou um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do Contrato não contendo , portanto, nenhum fato que desabone sua conduta

Balsas, 24 de outubro de 2022.

Marcos Vinicius dos Santos Miranda
Engenheiro Civil
CREA: 1110784597-7

**HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO**
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PM BALSAS- MA
CPF-007.918.743-97

**MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MIRANDA**
ENGENHEIRO CIVIL-FICAL DE OBRAS
PM de BALSAS-MA
CPF-054.104.243-28,RNP n.º1110784597

Higino Lopes dos Santos Neto
Secretário Mun. de Educação
Matrícula: 6324-2

CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI
Leonardo de Sousa Santos
CNPJ: 09.489.502/0001-00
CPF: 002.301.093-22
Diretor Geral

Marcos Vinicius dos Santos Miranda
Engenheiro Civil
CREA: 1110784597-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871843/2022, em 26/12/2022 emitida

Certidão nº 871843/2022
18/07/2023, 09:31
Chave de Impressão: a0zd6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 17 folhas



034/095

| Item | Código | Banco | Descrição | UN. | Qt. | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 10.936,43 |
| 1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6,00 | 288,07 | 1.728,42 |
| 1.2 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 12,97 | 80,92 | 1.049,89 |
| 1.3 | 020111 | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA | m² | 373,62 | 8,89 | 3.321,48 |
| 1.4 | 1605/2021 | ORSE | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m² | 168,00 | 20,34 | 3.417,12 |
| 1.5 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 12,80 | 110,90 | 1.419,52 |
| 2 | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E FUNDAÇÕES | | | | 9.483,55 |
| 2.1 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | 5.137,57 |
| 2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 14,38 | 64,69 | 930,24 |
| 2.1.2 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 112,89 | 36,30 | 4.098,05 |
| 2.1.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 4,38 | 24,95 | 109,28 |
| 2.2 | | | FUNDAÇÕES | | | | 4.080,44 |
| 2.2.1 | 74076/002 | SINAPI | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X. | m² | 36,99 | 42,47 | 1.570,96 |
| 2.2.2 | 74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 93,48 | 14,70 | 1.374,15 |

CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI
Leonardo de Sousa Santos
CNPJ: 09.489.502/0001-00
CPF: 002.301.093-22
Diretor Geral

HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO
CPF- 007.918.743-97
...dio Municipal de Educação do Município de BALSAS-MA

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL-FICAL DE OBRAS
PM de BALSAS-MA, CPF 054.104.243-28,RNP n.º1110784597

Marcos Vinicius dos Santos Miranda
Engenheiro Civil
CREA: 1110784597-7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 326

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-6300 Fax: + 55 (98) 2106-6300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 18/07/2023, às 09:31.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871843/2022, emitida em 26/12/2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.3 | 73942/002 | SINAPI | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 46,97 | 7,98 | 374,81 |
| 2.2.4 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 1,78 | 427,26 | 760,52 |
| **2.3** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | **265,54** |
| 2.3.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA. DUAS DEMAOS. | m² | 27,32 | 9,72 | 265,54 |
| **3** | | | **ESTRUTURA DE CONCRETO DE PILARES E VIGAS** | | | | **33.696,57** |
| 3.1 | 73820/001 | SINAPI | FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | m² | 136,36 | 57,66 | 7.862,51 |
| 3.2 | 74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 787,48 | 14,70 | 11.575,95 |
| 3.3 | 92722 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 12,68 | 406,54 | 5.154,92 |
| 3.4 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 10,00 | 51,23 | 512,30 |
| 3.5 | 93185 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9,90 | 50,49 | 499,85 |
| 3.6 | 10971 | ORSE | Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de 5.000 litros, composta de capitel p/apoio da caixa dágua e pilar cilindrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref. Cilel ou similar | un | 1,00 | 5.020,48 | 5.020,48 |
| 3.7 | 200056 | SBC | BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M | m | 12,00 | 255,88 | 3.070,56 |
| **4** | | | **SISTEMA DE COBERTURA** | | | | **53.668,75** |
| 4.1 | 201002010 | AGESUL | SINAPI - 97647 - REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 49,91 | 2,86 | 142,74 |
| 4.2 | 92548 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 7,00 | 1.190,72 | 8.335,04 |
| 4.3 | 94445 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 454,08 | 35,70 | 16.210,65 |
| 4.4 | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 454,08 | 16,45 | 7.469,61 |

CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIREL
Leonardo de Sousa Santo
CNPJ: 09.489.502/0001-00
CPF: 002.301.093-22
Diretor Geral

HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO
CPF - 007.918.743-97
Secretário Municipal de Educação do Município de BALSAS-MA

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL/ELETRICISTA DE OBRAS
PM de BALSAS-MA, CPF-054.104.243-28,RNP n.º1110784597

Marcos Vinicius dos Santos Miranda
Engenheiro Civil
CREA 1110784597

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS - Comissão Permanente de Licitação - Fls. 334

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crearna.org.br
CREA-MA
Impresso em: 18/07/2023, às 09:31.

036 | 093

Certidão nº 871843/2022
18/07/2023, 09:31
Chave de Impressão: a0zd6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 17 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871843/2022, emitida em 26/12/2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 56,75 | 75,86 | 4.305,05 |
| 4.6 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 227,04 | 66,27 | 15.045,94 |
| 4.7 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 25,20 | 48,32 | 1.217,66 |
| 4.8 | 90686 | SBC | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m | m | 14,00 | 67,29 | 942,06 |
| 5 | | | COBERTURA DO PÁTIO | | | | 54.894,85 |
| 5.1 | 12398 | ORSE | Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1 | m² | 114,87 | 328,89 | 37.779,59 |
| 5.2 | 75220 | SINAPI | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | M | 11,88 | 47,29 | 561,80 |
| 5.3 | 92569 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 114,87 | 75,06 | 8.622,14 |
| 5.4 | 94445 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 114,87 | 35,70 | 4.100,85 |
| 5.5 | 72105 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | M | 54,21 | 70,66 | 3.830,47 |
| 6 | | | VEDAÇÃO INETRNA/EXTERNA E FORROS | | | | 25.577,92 |
| 6.1 | 87477 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 144,81 | 45,01 | 6.517,88 |
| 6.2 | 96109 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 383,84 | 35,98 | 13.810,56 |
| 6.3 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 9,90 | 530,19 | 5.248,88 |

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 18/07/2023, às 09:31.

CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI
Leonardo de Sousa Santos
CNPJ: 09.489.502/0001-00
CPF: 002.301.093-28
Diretor Geral

HIGINO LOBO DOS SANTOS NETO
CPF- 007.918.743-97
Secretário Municipal de Educação do Município de BALSAS-MA

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL-FICAL DE OBRAS
PM de BALSAS-MA, CPF-054.104.243-28,RNP n.°1110784597

Marcos Vinicius dos Santos Miranda
Engenheiro Civil
CREA: 1110784597-7

Certidão nº 871843/2022
18/07/2023, 09:31
Chave de Impressão: a0zd6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 17 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871843/2022, emitida em 26/12/2022

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 128

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | ESQUADRIAS | | | | 25.564,87 |
| 7.1 | 73940/001 | SINAPI | JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, SEM DIVISAO HORIZONTAL, PARA VIDRO, 1,50X1,20M | UN | 18,10 | 552,51 | 10.000,43 |
| 7.2 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 25,20 | 351,93 | 8.868,63 |
| 7.3 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 9,52 | 351,93 | 3.350,36 |
| 7.4 | 10384 | ORSE | Portão em ferro padrão escola dim:4,0 x 2,0m, c/montantes (coluna) h=2,00m em perfil "u" de chapa udc 75x38x2,65mm (duplo), barras chatas horiz 1 1/2"x3/16" x 3,60m, e barras chatas vert 1 1/2"x3/16" x 2,00m | un | 1,00 | 3.183,68 | 3.183,68 |
| 7.5 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0,32 | 505,55 | 161,77 |
| 8 | | | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | | | | 25.404,19 |
| 8.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 277,28 | 3,75 | 1.039,79 |
| 8.2 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 560,14 | 20,48 | 11.471,66 |
| 8.3 | 93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 292,22 | 44,12 | 12.892,74 |
| 9 | | | SISTEMAS DE PISOS | | | | 87.277,38 |
| 9.1 | 87680 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 382,84 | 32,10 | 12.289,16 |
| 9.2 | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 158,40 | 27,52 | 4.359,16 |
| 9.3 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 393,84 | 46,45 | 18.293,86 |
| 9.4 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 368,31 | 65,52 | 24.131,67 |

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA

Impresso em: 18/07/2023, às 09:31.

0981095

ONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI
Leonardo de Sousa Santos
CNPJ: 09.489.502/0001-00
CPF: 002.301.093-25
Diretor Geral

HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO
CPF- 007.918.743-97
Secretário Municipal de Educação do Município de BALSAS-MA

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL-FICAL DE OBRAS
PM de BALSAS-MA, CPF-054.104.243-28,RNP n.º1110784597

Marcos Vinicius dos Santos Miranda
Engenheiro Civil
CREA 110784597-7

Certidão nº 871843/2022
18/07/2023, 09:31
Chave de Impressão: a0zd6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 17 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871843/2022, emitida em 26/12/2022

CÂMARA MUN. DE BALSAS Comissão de Licitação Fls. 329

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 73764/005 | SINAPI | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. | m² | 426,65 | 63,88 | 27.254,40 |
| 9.6 | 101736 | SINAPI | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | m² | 13,0 | 73,01 | 949,13 |
| **10** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | **28.974,93** |
| 10.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1.478,51 | 1,87 | 2.764,80 |
| 10.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1.478,51 | 11,95 | 17.668,19 |
| 10.3 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 213,54 | 18,59 | 3.969,70 |
| 10.4 | 102492 06/2021 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 158,00 | 16,28 | 2.572,24 |
| **11** | | | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS** | | | | **969,93** |
| 11.1 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 37,57 | 4,82 | 181,08 |
| 11.2 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 21,57 | 10,26 | 221,30 |
| 11.3 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 4,39 | 17,00 | 74,63 |
| 11.4 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,00 | 3,77 | 30,16 |
| 11.5 | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,00 | 6,08 | 36,48 |
| 11.6 | 89788 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 56,37 | 56,37 |
| 11.7 | 89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 11,80 | 47,20 |
| 11.8 | 89626 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 27,57 | 27,57 |

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 18/07/2023, às 09:31.

039105

NSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI
Leonardo de Sousa Santos
CNPJ: 09.489.502/0001-00
CPF: 002.301.093-22
Diretor Geral

HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO
CPF: 007.918.743-97
Secretário Municipal de Educação do Município de BALSAS-MA

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL-FICAL DE OBRAS
PM de BALSAS-MA, CPF-054.104.243-28,RNP n.º1110784597

Marcos Vinicius dos Santos Miranda
Engenheiro Civil
CREA: 111878459 - 7

Certidão nº 871843/2022
18/07/2023, 09:31
Chave de Impressão: a0zd6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 17 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871843/2022, emitida em 26/12/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 330
Página 16

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7,00 | 5,47 | 38,29 |
| 11.10 | 89620 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 9,66 | 28,98 |
| 11.11 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 16,13 | 16,13 |
| 11.12 | 95141 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 | 29,00 | 29,00 |
| 11.13 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 3,96 | 11,88 |
| 11.14 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 28,51 | 28,51 |
| 11.15 | 90371 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 25,87 | 25,87 |
| 11.16 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 58,24 | 116,48 |
| 12 | | | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | | 20.832,92 |
| 12.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 11,00 | 16,51 | 181,61 |
| 12.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 11,62 | 24,32 | 282,59 |
| 12.3 | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 24,86 | 25,82 | 641,88 |

HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO
CPF: 007.918.743-97
Secretário Municipal de Educação do Município de BALSAS-MA

CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI
Leonardo de Sousa Santo
CNPJ: 09.489.502/0001-00
CPF: 002.301.093-22

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL-FICAL DE OBRAS
PM de BALSAS-MA, CPF-054.104.243-28,RNP n.º1110784597

Marcos Vinicius dos Santos Miranda
Engenheiro Civil
CREA-1110784597

PREFEITURA MUN. DE BALSAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 391

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 18/07/2023, às 09:31.

Certidão nº 871843/2022
18/07/2023, 09:31
Chave de Impressão: a0zd6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 17 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871843/2022, emitida em 26/12/2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4 | 0007091 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3,00 | 14,31 | 42,93 |
| 12.5 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 8,25 | 41,25 |
| 12.6 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 15,84 | 47,52 |
| 12.7 | 0010765 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8,00 | 10,10 | 80,80 |
| 12.8 | 0010765 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4,00 | 10,10 | 40,40 |
| 12.9 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 8,82 | 44,10 |
| 12.10 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 28,19 | 140,95 |
| 12.11 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 10,89 | 54,45 |
| 12.12 | C3738 | SEINFRA | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) | UN | 3,00 | 53,43 | 160,29 |
| 12.13 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,00 | 272,37 | 817,11 |
| 12.14 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 502,75 | 502,75 |
| 12.15 | 98099 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2,00 | 4.025,52 | 8.051,04 |
| 12.16 | 98083 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2,00 | 4.407,44 | 8.814,88 |

041085

ONSMANG EMPREENDIMENTOS EIREL
Leonardo de Sousa Santo
CNPJ: 09.489.502/0001-
CPF: 002.301.093-22
Diretor Geral

HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO
CPF: 007.918.743-97
Secretário Municipal de Educação do Município de BALSAS-MA

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL-FICAL DE OBRAS
PM de BALSAS-MA,CPF-054.104.243-28,RNP n.°1110784597

Marcos Vinicius dos Santos Miranda
Engenheiro Civil
CREA 1110784597-7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 330

Certidão nº 871843/2022
18/07/2023, 09:31
Chave de Impressão: a0zd6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 17 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871843/2022, emitida em 26/12/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 18/07/2023, às 09:31.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.17 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0,30 | 64,69 | 19,40 |
| 12.18 | 00038426 | SINAPI | CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 4,00 | 22,68 | 90,72 |
| 12.19 | 00036365 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | 17,38 | 32,18 | 559,28 |
| 12.20 | 74076/002 | SINAPI | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X. | m² | 2,84 | 42,47 | 120,61 |
| 12.21 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0,23 | 427,26 | 98,26 |
| **13** | | | **LOUÇAS E METAIS** | | | | **11.322,84** |
| 13.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 372,14 | 1.488,56 |
| 13.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 645,49 | 1.290,98 |
| 13.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 30,36 | 60,72 |
| 13.4 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,00 | 106,43 | 745,01 |
| 13.5 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 480,25 | 960,50 |
| 13.6 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 151,33 | 302,66 |
| 13.7 | BAN-GRA-010 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 7,75 | 289,97 | 2.247,26 |
| 13.8 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 16,17 | 32,34 |

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 18/07/2023, às 09:31.

CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI
Leonardo de Sousa Sant
CNPJ: 09.489.502/0001-0
CPF: 002.301.093-22
Diretor Geral

HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO
CPF - 007.918 743-97
Secretário Municipal de Educação do Município de BALSAS-MA

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL-FICAL DE OBRAS
PM de BALSAS-MA, CPF-054.104.243-28,RNP n.º1110784597

Marcos Vinicius dos Santos Miranda
Engenheiro Civil
CREA: 1110784597-7

Certidão nº 871843/2022
18/07/2023, 09:31
Chave de Impressão: a0zd6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 17 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871843/2022, emitida em 26/12/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 339

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9,00 | 40,56 | 365,04 |
| 13.10 | 102609 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1,00 | 905,08 | 905,08 |
| 13.11 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 24,09 | 24,09 |
| 13.12 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 73,21 | 292,84 |
| 13.13 | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 69,24 | 276,96 |
| 13.14 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 52,38 | 261,90 |
| 13.15 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 71,56 | 214,68 |
| 13.16 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 248,24 | 496,48 |
| 13.17 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 560,62 | 1.121,24 |
| 13.18 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Und | 2,00 | 118,25 | 236,50 |
| 14 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 43.209,41 |
| 14.1 | 74131/005 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 612,87 | 612,87 |
| 14.2 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 128,24 | 128,24 |
| 14.3 | C4562 | SEINFRA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | UN | 4,00 | 104,06 | 416,24 |
| 14.4 | 74130/003 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18,00 | 48,06 | 865,08 |

CONSMANS EMPREENDIMENTOS EIREI
Leonardo de Sousa Santo
CNPJ: 09.489.502/0001-00
CPF: 002.301.093-22
Diretor Geral

HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO
CPF: 007.918.743-97
Secretário Municipal de Educação do Município de BALSAS-MA

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL-FICAL DE OBRAS
PM de BALSAS-MA, CPF-054.104.243-28,RNP n.°1110784597

Marcos Vinicius dos Santos Miranda
Engenheiro Civil
CREA 1110784597-7

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 334

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holanderes, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crearna.org.br

CREA-MA

Impresso em: 18/07/2023, às 09:31.

Certidão nº 871843/2022
18/07/2023, 09:31
Chave de Impressão: a0zd6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 17 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871843/2022, emitida em 26/12/2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 | 74130/003 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9,00 | 48,06 | 432,54 |
| 14.6 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,00 | 94,16 | 282,48 |
| 14.7 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 407,20 | 7,10 | 2.891,12 |
| 14.8 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 95,10 | 8,92 | 848,29 |
| 14.9 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 29,40 | 10,09 | 296,64 |
| 14.10 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1,00 | 16,30 | 16,30 |
| 14.11 | 92662 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 31,38 | 31,38 |
| 14.12 | 92693 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 11,51 | 23,02 |
| 14.13 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 8,00 | 188,03 | 1.504,24 |
| 14.14 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 67,00 | 8,49 | 568,83 |
| 14.15 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.001,03 | 3,66 | 3.663,76 |
| 14.16 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.073,31 | 6,00 | 6.439,86 |
| 14.17 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 667,60 | 8,26 | 5.514,37 |

CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI
Leonardo de Sousa Santos
CNPJ: 09.489.502/0001-00
CPF: 002.301.093-22
Diretor Geral

HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO
CPF-607.918.743-97
Secretário Municipal de Educação do Município de BALSAS-MA

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL-FICAL DE OBRAS
PM de BALSAS-MA, CPF-054.104.243-28,RNP n.º1110784597

Marcos Vinicius dos Santos Miranda
Engenheiro Civil
CREA: 1110784597 - T

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crearna.org.br

CREA-MA

Impresso em: 18/07/2023, às 09:31.

Certidão nº 871843/2022
18/07/2023, 09:31
Chave de Impressão: a0zd6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 17 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871843/2022, emitida em 26/12/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 335

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.18 | C0560 | SEINFRA | CABO TELEFÔNICO CCE - 2 | M | 53,00 | 10,58 | 560,74 |
| 14.19 | C4526 | SEINFRA | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m | UN | 40,00 | 19,60 | 784,00 |
| 14.20 | 697 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e | m | 150,00 | 7,96 | 1.194,00 |
| 14.21 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 16,00 | 37,97 | 607,52 |
| 14.22 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 41,00 | 24,05 | 986,05 |
| 14.23 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9,00 | 22,22 | 199,98 |
| 14.24 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5,00 | 21,03 | 105,15 |
| 14.25 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10,00 | 33,24 | 332,40 |
| 14.26 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 45,45 | 90,90 |
| 14.27 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 62,00 | 36,75 | 2.278,50 |
| 14.28 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 7,00 | 72,89 | 510,23 |
| 14.29 | 92335 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 18,00 | 115,64 | 2.081,52 |
| 14.30 | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | m | 110,00 | 17,24 | 1.896,40 |
| 14.31 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 6,00 | 11,26 | 67,56 |
| 14.32 | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 5,00 | 17,32 | 86,60 |

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA

Impresso em: 18/07/2023, as 09:31.

UNSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI
Leonardo de Sousa Santos
CNPJ: 09.489.502/0001-00
CPF: 002.301.093-22
Diretor Geral

HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO
CPF- 007.918.743-97
Secretário Municipal de Educação do Município de BALSAS-MA

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL-FICAL DE OBRAS
PM de BALSAS-MA, CPF-054.104.243-28,RNP n.°1110784597

Marcos Vinicius dos Santos Miranda
Engenheiro Civil
CREA 1110784597-T

Certidão nº 871843/2022
18/07/2023, 09:31
Chave de Impressão: a0zd6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 17 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871843/2022, emitida em 26/12/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Fls. 336

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.33 | 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | Und | 6,00 | 273,87 | 1.643,22 |
| 14.34 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 358,00 | 14,28 | 5.112,24 |
| 14.35 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Und | 2,00 | 68,57 | 137,14 |
| **15** | | | **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO** | | | | **1.643,10** |
| 15.1 | 1511 | ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 6,00 | 175,49 | 1.052,94 |
| 15.2 | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 4,00 | 25,26 | 101,04 |
| 15.3 | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 19,00 | 21,84 | 414,96 |
| 15.4 | 11658 | ORSE | Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.) | m | 24,00 | 0,36 | 8,64 |
| 15.5 | 13655 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 6,00 | 10,92 | 65,52 |
| **16** | | | **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA** | | | | **2.609,21** |
| 16.1 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1,00 | 90,30 | 90,30 |
| 16.2 | 95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 2,00 | 8,86 | 17,72 |
| 16.3 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6,00 | 20,02 | 120,12 |
| 16.4 | 098382 | SIURB | SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA, PARA DESCIDA DE PÁRA-RAIOS | UN | 10,00 | 55,67 | 556,70 |

MANG EMPREENDIMENTOS EIRELI
Nardo de Sousa Santos
CNPJ: 09.489.502/0001-00
CPF: 002.301.093-22
Diretor Geral

HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO
CPF: 007.918.743-97
Secretário Municipal de Educação do Município de BALSAS-MA

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL-FICAL DE OBRAS
PM de BALSAS-MA, CPF-054.104.243-28,RNP n.º1110784597

Marcos Vinicius dos Santos Miranda
Engenheiro Civil
CREA 111078459

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 331

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br

CREA-MA

Impresso em: 18/07/2023, às 09:31.

Certidão nº 871843/2022
18/07/2023, 09:31
Chave de Impressão: a0zd6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 17 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871843/2022, emitida em 26/12/2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 4,00 | 44,47 | 177,88 |
| 16.6 | 078035 | SBC | SUPORTE SINALIZADOR DE MASTRO 2"" PARA ATERRAMENTO | UN | 1,00 | 39,33 | 39,33 |
| 16.7 | 600304 | EMBASA | CABO DE COBRE NU 35MM2 | m | 11,00 | 8,54 | 93,94 |
| 16.8 | 600305 | EMBASA | CABO DE COBRE NU 50MM2 | m | 43,00 | 12,61 | 542,23 |
| 16.9 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4,00 | 24,39 | 97,56 |
| 16.10 | SPDA-APA-005 | SETOP | APARELHO SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS AÉREO, SIMPLES, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, INCLUSIVE UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, E SUPORTE DE TOPO PARA MASTRO, EXCLUSIVE MASTRO | U | 1,00 | 111,07 | 111,07 |
| 16.11 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1,00 | 136,95 | 136,95 |
| 16.12 | 00038060 | SINAPI | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | UN | 1,00 | 57,06 | 57,06 |
| 16.13 | 056124 | SBC | NIPLE DUPLO GALVANIZADO DIAM. 3/4"" | UN | 1,00 | 13,17 | 13,17 |
| 16.14 | 1201006030 | AGESUL | CONJUNTO DE ESTAIS COM CORDOALHAS E ESTICADORES, TEL-400 DA TERMOTECNICA OU SIMILAR | UN | 1,00 | 283,68 | 283,68 |
| 16.15 | 045206 | SBC | GRAMPO ATERRAMENTO 70mm2 3/4 DUPLO GTDU 2882 | UN | 4,00 | 58,12 | 232,48 |
| 16.16 | 3833 | AGETOP CIVIL | BRAÇADEIRA METALICA CIRCULAR 2" C/ CHUMBADOR | un | 2,00 | 5,28 | 10,56 |
| 16.17 | 7065 | AGESUL | BRACADEIRA COM ROLDANA PARA MASTRO (1 1/2"), REF. TEL 340 DA TERMOTECNICA OU SIMILAR | UN | 2,00 | 35,00 | 70,00 |
| 16.18 | 7065 | AGESUL | BRACADEIRA COM ROLDANA PARA MASTRO (1 1/2"), REF. TEL 340 DA TERMOTECNICA OU SIMILAR | UN | 2,00 | 35,00 | 70,00 |
| 16.19 | 00003920 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | 1,00 | 16,02 | 16,02 |
| 16.20 | 101547 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1,00 | 71,44 | 71,44 |

ONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI
Leonardo de Sousa Santos
CNPJ: 09.489.502/0001-
CPF: 002.301.093-22
Diretor Geral

HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO
CPF- 007.918.743-97
Secretário Municipal de Educação do Município de BALSAS-MA

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL-FICAL DE OBRAS
PM de BALSAS-MA, CPF-054.104.243-28.RNP n.º1110784597

Marcos Vinicius dos Santos Miranda
Engenheiro Civil
CREA: 1110784597

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 338

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 18/07/2023, às 09:31.

Certidão nº 871843/2022
18/07/2023, 09:31
Chave de Impressão: a0zd6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 17 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871843/2022, emitida em 26/12/2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | | | **INSTALAÇÃO DE GÁS** | | | | **6.456,32** |
| 17.1 | 08.02.001 | FDE | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1,00 | 6.405,80 | 6.405,80 |
| 17.2 | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1,00 | 25,26 | 25,26 |
| 17.3 | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1,00 | 25,26 | 25,26 |
| **18** | | | **QUADRA POLIESPORTIVA** | | | | **126.263,92** |
| 18.1 | 72136 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 417,60 | 83,00 | 34.660,80 |
| 18.2 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 446,40 | 77,88 | 34.765,62 |
| 18.3 | 79467 | SINAPI | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. | ML | 278,00 | 12,79 | 3.555,62 |
| 18.4 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 417,60 | 33,16 | 13.847,61 |
| 18.5 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 168,47 | 166,50 | 28.050,25 |
| 18.6 | C1347 | SEINFRA | CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M | CJ | 1,00 | 2.784,42 | 2.784,42 |
| 18.7 | C1349 | SEINFRA | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES | CJ | 1,00 | 3.063,75 | 3.063,75 |

CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI
Leonardo de Sousa Santos
CNPJ: 09.489.502/0001-00
CPF: 002.301.093-25
Diretor Geral

HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO
CPF- 007.918.743-97
Secretário Municipal de Educação do Município de BALSAS-MA

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL-FICAL DE OBRAS
PM de BALSAS-MA, CPF-054.104.243-28,RNP n.°1110784597

Marcos Vinicius dos Santos Miranda
Engenheiro Civil
CREA: 1110784597

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 339

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2106-6300 Fax: + 55 (98) 2106-6300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA

Certidão nº 871843/2022
18/07/2023, 09:31
Chave de Impressão: a0zd6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 17 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871843/2022, emitida em 26/12/2022

Impresso em: 18/07/2023, às 09:31

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.8 | C1351 | SEINFRA | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS | CJ | 1,00 | 1.859,97 | 1.859,97 |
| **18.9** | | | **DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS** | | | | **5.675,88** |
| 18.9.1 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 20,00 | 56,07 | 1.121,40 |
| 18.9.2 | 89521 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 128,43 | 513,72 |
| 18.9.3 | 83716 | SINAPI | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 457,17 | 2.743,02 |
| 18.9.4 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 10,00 | 82,38 | 823,80 |
| 18.9.5 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | Und | 1,00 | 473,94 | 473,94 |
| **19** | | | **ADMINITRAÇÃO LOCAL** | | | | **29.101,80** |
| 19.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 140,00 | 118,11 | 16.535,40 |
| 19.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240,00 | 30,23 | 7.255,20 |
| 19.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240,00 | 22,13 | 5.311,20 |
| **20** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | **4.645,64** |
| 20.1 | 9537 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 1.109,20 | 2,50 | 2.773,00 |
| 20.2 | 72209 | SINAPI | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | m³ | 89,60 | 20,90 | 1.872,64 |
| **VALOR FINAL DO CONTRATO R$ 602.732,83 (seiscentos e dois mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos)** | | | | | | | |

HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO
CPF - 007.918.743-97
Secretário Municipal de Educação do Município de BALSAS-MA

CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIREL
Leonardo de Sousa Santo
CNPJ: 09.489.502/0001-00
CPF: 002.301.093-22
Diretor Geral

Marcos Vinicius dos Santos Miranda
Engenheiro Civil
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS [illegible]-7
ENGENHEIRO CIVIL-FICAL DE OBRAS
PM de BALSAS-MA, CPF-054.104.243-28,RNP n.°1110784597

CÂMARA MUN. DE BALSAS Comissão Permanente de Licitação Fls. 410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 18/07/2023 às 09:31.
Certidão nº 871843/2022
18/07/2023, 09:31
Chave de Impressão: a0zd6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 17 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871843/2022, emitida em 26/12/2022

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

# CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
882000/2023
Atividade concluída

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANNILO MARTINS QUEIROZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANNILO MARTINS QUEIROZ**
Registro: **1116935058MA** RNP: **1116935058**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230620373** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/02/2023 Baixada em: 21/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS-MA** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PROF. JOCA REGO Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 483/2022 Celebrado em: 17/05/2022
Valor do contrato: R$ 1.250.435,94 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: PRAçA PROF. JOCA REGO Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.532919, -46.039593
Data de início: 18/05/2022 Conclusão efetiva: 28/02/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS-MA CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 893.54 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 52 - Execução de reforma 893.54 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 893.54 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 893.54 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 52 - Execução de reforma 893.54 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 893.54 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR LUIS GONZAGA DA SILVA.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 882000/2023**
**31/03/2023, 10:37**
**7bWd0**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7bWd0

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 312
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA DE
BALSAS
Construindo a construção da cidade que queremos

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos para os devido fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador , os serviços descritos abaixo, e com as seguintes características:

| DADOS DA OBRA | |
|---|---|
| **CONTRATO/CONVÊNIO** | Contrato Administrativo nº- 483/2022<br>Processo Administrativo nº-10.563/2022<br>Procedimento Modalidade:<br>Tomada de Preço nº - 006/2022 |
| Local de Realização<br>PRAÇA PROF JOCA REGO,CENTRO,BALSAS-MA | |
| Período de Realização (data de inicio e conclusão)<br>Inicio : 18/05/2022 a 28/02/2023 | |
| Período Executado e prazo Contratual (no caso de serviços continuados parcialmente concluídos )<br>18/05/2022 a 28/02/2023 | |
| Parcelas executadas (no caso de obra/serviços não continuados parcialmente concluídos):<br>100% | |
| **DADOS DO CONTRATANTE** | |
| Nome ou razão social | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS |
| CPF ou CNPJ | 06.441.430/0001-25 |
| DADOS DO PROPRIETARIO | |
| Nome ou razão social | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS |
| CPF ou CNPJ | 06.441.430/0001-25 |
| **DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA** | |
| Nome ou razão social | CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI |
| CPF ou CNPJ | 09.489.502/0001-00 |
| **DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO** | |
| Nome | DANNILO MARTINS QUEIROZ |
| Título profissional | Engenheiro Civil |
| Registro Nacional Profissional (RNP) | 111.693.505-8 MA |
| Registro no CREA n.º | 111.693.505-8 MA |
| **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS** | |
| **Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal DR. LUIZ GONZAGA DA SILVA situada no Povoado Santa Maria, Zona Rural do Município de Balsas/MA, sob (Ordem De Serviço) com Recursos Precatório Fundef/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.** | |

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322
Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322
Dados: 2023.03.21 16:11:03 -03'00'

Balsas-MA , 20/03/2023

JOSÉ CARLOS ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 111897653-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882000/2023, em 31/03/2023 emitida

Certidão nº 882000/2023
18/07/2023, 09:29
Chave de Impressão: 7bWd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contém 19 folhas



DSL/095

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 313
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA DE
BALSAS
Continue a construção da cidade que queremos

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

**A PREFEITURA MUNCIPAL DE BALSAS-MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** , situada na Praça Joca Rego,Centro, Balsas-MA, CEP 65800-000, inscrita no CNPJ n.º 06.441.430/0001-25 , **ATESTA** para os devidos fins que se fizerem necessários que a empresa **CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI** , inscrita no CNPJ n.º09.489.502/0001-00, localizada a A. Comercial Shalon, n.º02,Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras-MA , registro no CREA n.º 5370922-MA , executou satisfatoriamente os serviços conforme relacionado abaixo e planilha anexa, com as seguintes caracteristicas descritas:

**OBJETO**: Reforma e ampliação da Escola Muncipal DR.LUIS GONZAGA DA SILVA, no municipio de Balsas-MA, CONTRATO nº 483/2022 – Secretaria Municipal de Educação de Balsas-MA , TOMADA DE PREÇO n.º06/2022.

**ENDEREÇO**: PRAÇA PROF JOCA REGO,CENTRO,BALSAS-MA

**ETAPA**: Concluido

**PERÍODO DE EXECUÇÃO** : 18/05/2022 a 28/02/2023

**REGISTRO DE ART DE EXECUÇÃO** nº MA20230620373,DANNILO MARTINS QUEIROZ ,CREA n.º 1116935058 MA -ENGENHEIRO CIVIL.

Atesto ainda que, a empresa apresentou um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do Contrato não contendo , portanto, nenhum fato que desabone sua conduta

Balsas- MA,20 DE MARÇO de 2023.

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322
Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322
Dados: 2023.03.21 18:11:14 -03'00'

JOSÉ CASSIO ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MA: 111697653-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882000/2023, em 31/03/2023 emitida

Certidão nº 882000/2023
18/07/2023, 09:29
Chave de Impressão: 7bWd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contém 19 folhas



052/095

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 344
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. do Contrato | CONTRATO | | | ADITIVO | | Quant. Total do Contrato + Aditivo | Total Global do Contrato + Aditivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Valor Unit. | Valor Unit com BDI | Total do Contrato | Quant. do Aditivo | Total do Aditivo | | |
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES -REFORMA | | | | | 17.786,69 | | 7.981,55 | | 25.768,24 |
| 1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6,00 | 248,66 | 309,93 | 1.823,58 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1.823,58 |
| 1.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 145,20 | 16,01 | 19,56 | 2.840,11 | 72,60 | 1.420,05 | 217,80 | 4.260,16 |
| 1.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 237,13 | 37,24 | 45,51 | 10.791,78 | 118,57 | 5.395,99 | 355,70 | 16.187,67 |
| 1.4 | 020628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | m² | 254,50 | 7,50 | 9,16 | 2.331,22 | 127,25 | 1.165,61 | 381,75 | 3.496,83 |
| 2 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES - AMPLIAÇÃO | | | | | 4.507,36 | | 0,00 | | 4.507,36 |
| 2.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 86,68 | 42,55 | 52,00 | 4.507,36 | 0,00 | 0,00 | 86,68 | 4.507,36 |
| 3 | | | SUPERESTRUTURA - AMPLIAÇÃO | | | | | 51.243,03 | | 10.648,25 | | 61.891,28 |
| | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 105,45 | 101,62 | 124,21 | 13.097,94 | 26,36 | 3.274,48 | 131,81 | 16.372,43 |
| 3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 39,98 | 56,17 | 68,65 | 2.744,62 | 0,00 | 0,00 | 39,98 | 2.744,62 |
| 3.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 15,81 | 21,52 | 26,30 | 415,80 | 0,00 | 0,00 | 15,81 | 415,80 |
| 3.4 | 74075/001 | SINAPI | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X. | m² | 128,68 | 58,99 | 69,65 | 8.976,49 | 0,00 | 0,00 | 128,68 | 8.976,49 |
| 3.5 | 74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-60, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1.017,90 | 11,56 | 14,06 | 14.301,49 | 305,37 | 4.290,44 | 1.323,27 | 18.591,94 |
| 3.6 | 73942/002 | SINAPI | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 381,20 | 6,79 | 8,22 | 3.133,46 | 114,36 | 940,03 | 495,56 | 4.073,50 |
| 3.7 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 120,12 | 36,46 | 44,56 | 5.352,54 | 30,03 | 1.338,13 | 150,15 | 6.690,68 |
| 3.8 | 93184 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 73,92 | 35,65 | 43,57 | 3.220,69 | 18,48 | 805,17 | 92,40 | 4.025,86 |
| 4 | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - AMPLIAÇÃO | | | | | 8.270,92 | | 2.067,72 | | 10.338,64 |
| 4.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 182,02 | 31,02 | 37,91 | 6.900,37 | 45,51 | 1.725,09 | 227,53 | 8.625,47 |
| | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | m² | 123,03 | 9,12 | 11,14 | 1.370,55 | 30,76 | 342,63 | 153,79 | 1.713,19 |
| 5 | | | SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL - REFORMA | | | | | 76.324,24 | | 38.162,10 | | 114.486,34 |

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322 Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322 Dados: 2023.03.21 16:14:19 -03'00'

JOSÉ CASSIO ... LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882000/2023, em 31/03/2023 emitida

Certidão nº 882000/2023
18/07/2023, 09:29
Chave de Impressão: 7bWd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contém 19 folhas



053/095

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 315
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA DE
BALSAS
Caminhos a construção da cidade que queremos

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 542,27 | 2,44 | 2,98 | 1.615,96 | 271,14 | 807,98 | 513,41 | 2.423,94 |
| 5.2 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 379,59 | 60,52 | 73,97 | 28.078,27 | 189,80 | 14.039,13 | 569,39 | 42.117,40 |
| 5.3 | 40905 | SINAPI | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 379,59 | 18,78 | 22,95 | 8.711,59 | 189,80 | 4.355,79 | 569,39 | 13.067,38 |
| 5.4 | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 439,03 | 14,94 | 18,26 | 8.016,88 | 219,52 | 4.008,34 | 658,55 | 12.025,03 |
| 5.5 | 94445 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 542,27 | 31,86 | 38,96 | 21.126,83 | 271,14 | 10.563,41 | 813,41 | 31.690,25 |
| 5.6 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 45,40 | 158,13 | 193,28 | 8.774,91 | 22,70 | 4.387,45 | 68,10 | 13.162,36 |
| | | | **SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL - AMPLIAÇÃO** | | | | | **71.777,30** | | **17.944,31** | | **89.721,61** |
| 6.1 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 415,09 | 60,52 | 73,97 | 30.704,20 | 103,77 | 7.676,05 | 518,86 | 38.380,25 |
| 6.2 | 40905 | SINAPI | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 415,09 | 18,78 | 22,95 | 9.526,31 | 103,77 | 2.381,57 | 518,86 | 11.907,89 |
| 6.3 | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 371,41 | 14,94 | 18,26 | 6.781,94 | 92,85 | 1.695,48 | 464,26 | 8.477,43 |
| 6.4 | 94445 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 415,06 | 31,86 | 38,96 | 16.170,73 | 103,77 | 4.042,68 | 518,83 | 20.213,42 |
| 6.5 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 35,50 | 158,13 | 193,28 | 6.861,44 | 8,88 | 1.715,36 | 44,38 | 8.576,80 |
| 6.6 | 91791 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 18,00 | 78,76 | 96,26 | 1.732,68 | 4,50 | 433,17 | 22,50 | 2.165,85 |
| 7 | | | **VEDAÇÃO INTERNA E FORROS - REFORMA** | | | | | **31.153,82** | | **15.576,91** | | **46.730,73** |
| - | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 403,48 | 26,20 | 32,02 | 12.919,42 | 201,74 | 6.459,71 | 605,22 | 19.379,14 |
| 7.2 | 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM | m² | 69,96 | 71,60 | 87,51 | 7.871,52 | 44,98 | 3.935,76 | 134,93 | 11.807,29 |

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322

Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322
Dados: 2023.03.21 16:14:33 -03'00'

JOSÉ CÁSSIO ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 111697553-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882000/2023, emitida em 31/03/2023

Certidão nº 882000/2023
18/07/2023, 09:29
Chave de Impressão: 7bWd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 346
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | | | | | | | | | |
| 7.3 | 102254 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 14,72 | 575,97 | 704,00 | 10.362,88 | 7,36 | 5.161,44 | 22,08 | 15.544,32 |
| **8** | | | **VEDAÇÃO INTERNA E FORROS - AMPLIAÇÃO** | | | | | **60.786,92** | | **15.196,72** | | **75.983,64** |
| 8.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 319,59 | 26,20 | 32,02 | 10.233,27 | 79,90 | 2.558,31 | 399,49 | 12.791,58 |
| 8.2 | 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 577,69 | 71,60 | 87,51 | 50.553,65 | 144,42 | 12.638,41 | 722,11 | 63.192,06 |
| **9** | | | **ESQUADRIAS - REFORMA** | | | | | **28.951,38** | | **7.137,75** | | **36.089,13** |
| 9.1 | 94562 | SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 26,40 | 459,16 | 561,23 | 14.816,47 | 6,60 | 3.704,11 | 33,00 | 18.520,59 |
| 9.2 | 68052 | SINAPI | JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO | m² | 1,65 | 198,49 | 242,61 | 400,30 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 400,30 |
| 9.3 | C1958 | SEINFRA | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS | m² | 24,95 | 282,16 | 320,46 | 7.995,47 | 6,24 | 1.998,86 | 31,19 | 9.994,34 |
| 9.4 | 101459 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0,50 | 2.731,87 | 3.339,16 | 1.669,58 | 0,13 | 417,39 | 0,63 | 2.086,97 |
| 9.5 | 00010492 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | m² | 26,40 | 126,12 | 154,15 | 4.069,56 | 6,60 | 1.017,39 | 33,00 | 5.086,95 |
| **10** | | | **ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO** | | | | | **28.985,03** | | **7.246,24** | | **36.231,27** |
| 10.1 | 94562 | SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 24,75 | 459,16 | 561,23 | 13.890,44 | 6,19 | 3.472,61 | 30,94 | 17.363,05 |
| 10.2 | 68052 | SINAPI | JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO | m² | 0,99 | 198,49 | 242,61 | 240,18 | 0,25 | 60,04 | 1,24 | 300,22 |
| 10.3 | C1958 | SEINFRA | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS | m² | 20,79 | 282,16 | 320,46 | 6.662,36 | 5,20 | 1.665,59 | 25,99 | 8.327,95 |
| 10.4 | 10070 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 5,25 | 421,89 | 515,67 | 2.707,26 | 1,31 | 676,81 | 6,56 | 3.384,08 |
| 10.5 | 101459 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0,50 | 2.731,87 | 3.339,16 | 1.669,58 | 0,13 | 417,39 | 0,63 | 2.086,97 |
| | 00010492 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | m² | 24,75 | 126,12 | 154,15 | 3.815,21 | 6,19 | 953,80 | 30,94 | 4.769,01 |
| | | | **REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO - REFORMA** | | | | | **15.333,91** | | **7.666,94** | | **23.000,85** |
| 11.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 179,90 | 3,01 | 3,67 | 660,23 | 89,95 | 330,11 | 269,85 | 990,34 |

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322 — Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322 Dados: 2023.06.21 16:04:47 -03'00'

JOSE CASSIO ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 151697653-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882000/2023, em 31/03/2023 emitida

Certidão nº 882000/2023
18/07/2023, 09:29
Chave de Impressão: 7bWd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contém 19 folhas



055 1093

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 347
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA DE
BALSAS
Construa a construção da cidade que queremos

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 | 87530 | SINAPI | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 179,90 | 25,92 | 31,68 | 5.699,23 | 89,95 | 2.849,61 | 269,85 | 8.548,84 |
| 11.3 | 93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 190,50 | 38,55 | 47,11 | 8.974,45 | 95,25 | 4.487,22 | 285,75 | 13.461,68 |
| **12** | | | **REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO - AMPLIAÇÃO** | | | | | **43.188,74** | | **10.797,17** | | **53.985,91** |
| 12.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 1.155,38 | 3,01 | 3,67 | 4.240,24 | 288,85 | 1.060,06 | 1.444,23 | 5.300,30 |
| 12.2 | 87530 | SINAPI | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1.155,38 | 25,92 | 31,68 | 36.602,43 | 288,85 | 9.150,60 | 1.444,23 | 45.753,04 |
| 12.3 | 93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 49,80 | 38,55 | 47,11 | 2.346,07 | 12,45 | 586,51 | 82,25 | 2.932,58 |
| **13** | | | **SISTEMA DE PISO - REFORMA** | | | | | **39.903,00** | | **19.951,49** | | **59.854,49** |
| 13.1 | 87680 | SINAPI | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Não Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 4cm. Af_07/2021 | m² | 364,99 | 24,31 | 29,71 | 10.843,85 | 182,50 | 5.421,92 | 547,49 | 16.265,77 |
| 13.2 | 94993 | SINAPI | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016 | m² | 141,73 | 67,46 | 82,45 | 11.686,63 | 70,87 | 5.842,81 | 212,60 | 17.529,45 |
| 13.3 | 87251 | SINAPI | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45x45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M2. Af_06/2014 | m² | 364,99 | 39,95 | 47,60 | 17.373,52 | 182,50 | 8.686,76 | 547,49 | 26.060,28 |
| **14** | | | **Sistema De Piso -Ampliação** | | | | | **35.375,36** | | **10.612,60** | | **45.987,96** |
| 14.1 | 87680 | SINAPI | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Não Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 4cm. Af_07/2021 | m² | 356,67 | 24,31 | 29,71 | 10.602,60 | 107,06 | 3.180,78 | 453,93 | 13.783,39 |
| | 94993 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm armado. Af_07/2016 | m² | 94,43 | 67,46 | 82,45 | 7.785,75 | 28,33 | 2.335,72 | 122,76 | 10.121,47 |

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322 — Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322 Dados: 2023.03.31 16:19:44 -03'00'

JOSÉ CASSIO ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 060697853-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882000/2023, em 31/03/2023 emitida

Certidão nº 882000/2023
18/07/2023, 09:29
Chave de Impressão: 7bWd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contém 19 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 348
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA DE
BALSAS
Construindo a construção da cidade que queremos

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.3 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014 | m² | 356,87 | 38,95 | 47,60 | 16.987,01 | 107,06 | 5.095,10 | 463,93 | 22.083,11 |
| **15** | | | **Pinturas e acabamentos - reforma** | | | | | **57.590,32** | | **28.795,13** | | **86.385,45** |
| 15.1 | 88485 | SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes uma demão. Af_06/2014 | m² | 1.750,24 | 1,63 | 1,99 | 3.482,97 | 875,12 | 1.741,48 | 2.625,38 | 5.224,46 |
| 15.2 | 96135 | SINAPI | Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas duas demãos. Af_05/2017 | m² | 693,20 | 18,11 | 22,13 | 15.340,51 | 346,60 | 7.670,25 | 1.039,80 | 23.010,77 |
| 15.3 | 88487 | SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 1.057,34 | 10,48 | 12,80 | 13.530,11 | 528,52 | 6.765,05 | 1.585,58 | 20.295,16 |
| 15.4 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 693,20 | 10,54 | 12,88 | 8.928,41 | 346,60 | 4.464,20 | 1.039,80 | 13.392,62 |
| 15.5 | 88487 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 654,08 | 9,14 | 11,17 | 7.305,85 | 327,03 | 3.652,92 | 981,09 | 10.958,77 |
| 15.6 | 88486 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 402,95 | 10,12 | 12,36 | 4.980,83 | 201,49 | 2.490,41 | 604,47 | 7.471,24 |
| 15.7 | 100757 | SINAPI | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_p | m² | 106,00 | 31,04 | 37,94 | 4.021,64 | 53,00 | 2.010,82 | 159,00 | 6.032,46 |
| **16** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS - AMPLIAÇÃO** | | | | | **42.833,06** | | **10.708,24** | | **53.541,30** |
| 16.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1.289,23 | 1,63 | 1,99 | 2.565,50 | 322,30 | 641,37 | 1.511,50 | 3.206,88 |
| 16.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 455,65 | 18,11 | 22,13 | 10.083,53 | 113,91 | 2.520,88 | 569,56 | 12.604,41 |
| 16.3 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 333,55 | 10,48 | 12,80 | 10.669,44 | 208,39 | 2.667,36 | 1.041,94 | 13.336,80 |
| 16.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 455,65 | 10,54 | 12,86 | 5.868,77 | 113,91 | 1.467,19 | 569,56 | 7.335,96 |
| 16.5 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 492,36 | 9,14 | 11,17 | 5.499,66 | 123,09 | 1.374,91 | 615,45 | 6.874,57 |
| 16.6 | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 341,19 | 10,12 | 12,36 | 4.217,10 | 85,30 | 1.054,27 | 425,49 | 5.271,38 |
| 16.7 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 103,56 | 31,04 | 37,94 | 3.929,06 | 25,89 | 982,26 | 129,45 | 4.911,33 |

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322

Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322
Dados: 2023.03.21 16:15:15 -03'00'

JOSÉ CASSIANO ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 061567463-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882000/2023, em 31/03/2023 emitida

Certidão nº 882000/2023
18/07/2023, 09:29
Chave de Impressão: 7bWd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contem 19 folhas



057/095

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 349
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | | | **LOUÇAS E METAIS - REFORMA** | | | | | **8.411,84** | | **0,00** | | **8.411,84** |
| 17.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | 268,02 | 327,60 | 1.965,60 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1.965,60 |
| 17.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | 25,39 | 31,03 | 186,18 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 186,18 |
| 17.3 | 96901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | 83,48 | 102,03 | 612,18 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 612,18 |
| 17.4 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 61,62 | 75,31 | 150,62 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 150,62 |
| 17.5 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 339,56 | 415,03 | 830,06 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 830,06 |
| 17.6 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | 68,74 | 84,02 | 504,12 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 504,12 |
| 17.7 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 495,76 | 605,96 | 3.029,80 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3.029,80 |
| 17.8 | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | 154,53 | 188,88 | 1.133,28 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1.133,28 |
| **18** | | | **LOUÇAS E METAIS -AMPLIAÇÃO** | | | | | **3.196,43** | | **0,00** | | **3.196,43** |
| 18.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 409,23 | 498,97 | 498,97 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 498,97 |
| 18.2 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 81,86 | 100,05 | 200,10 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 200,10 |
| 18.3 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 268,02 | 327,60 | 327,60 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 327,60 |
| 18.4 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 | UN | 2,00 | 68,74 | 84,02 | 168,04 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 168,04 |
| 18.5 | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 154,53 | 188,88 | 377,76 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 377,76 |

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322

Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322
Dados: 2023.03.21 16:15:28 -03'00

JOSÉ CASSIANO ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 060786J-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882000/2023, em 31/03/2023 emitida

Certidão nº 882000/2023
18/07/2023, 09:29
Chave de Impressão: 7bWd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contém 19 folhas



058/095

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 350
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 | 100869 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 332,16 | 406,99 | 1.623,96 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1.623,96 |
| **19** | | | **CASAS DE BOMBA -AMPLIAÇÃO** | | | | | **34.409,57** | | **0,00** | | **34.409,57** |
| 19.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 11,90 | 56,17 | 68,85 | 816,93 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 816,93 |
| 19.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 6,52 | 34,06 | 41,63 | 271,42 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | 271,42 |
| 19.3 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0,20 | 248,44 | 303,66 | 60,73 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 60,73 |
| 19.4 | 92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 5,69 | 479,89 | 586,56 | 3.337,52 | 0,00 | 0,00 | 5,69 | 3.337,52 |
| 19.5 | 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 76,18 | 71,60 | 87,51 | 6.666,51 | 0,00 | 0,00 | 76,18 | 6.666,51 |
| 19.6 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 144,26 | 4,82 | 5,89 | 849,89 | 0,00 | 0,00 | 144,26 | 849,89 |
| 19.7 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 26,48 | 30,54 | 37,32 | 988,23 | 0,00 | 0,00 | 26,48 | 988,23 |
| 19.8 | 92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 23,85 | 14,68 | 17,94 | 427,86 | 0,00 | 0,00 | 23,85 | 427,86 |
| 19.9 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 23,85 | 37,36 | 45,68 | 1.089,46 | 0,00 | 0,00 | 23,85 | 1.089,46 |
| 19.10 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 97,35 | 1,63 | 1,99 | 193,72 | 0,00 | 0,00 | 97,35 | 193,72 |
| 19.11 | 96131 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 97,35 | 16,78 | 20,51 | 1.996,64 | 0,00 | 0,00 | 97,35 | 1.996,64 |

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322
Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322 Dados: 2023.07.21 16:15:54 -03'00'

JOSÉ CASSIO ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882000/2023, em 31/03/2023 emitida em

Certidão nº 882000/2023
18/07/2023, 09:29
Chave de Impressão: 7bWd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 351
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12 | 86489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 385,10 | 10,54 | 12,68 | 4.960,08 | 0,00 | 0,00 | 385,10 | 4.960,08 |
| 19.13 | 74254/002 | SINAPI | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 58,90 | 11,50 | 14,06 | 827,54 | 0,00 | 0,00 | 58,90 | 827,54 |
| 19.14 | 73942/002 | SINAPI | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 15,05 | 6,73 | 8,22 | 123,71 | 0,00 | 0,00 | 15,05 | 123,71 |
| 19.15 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 12,46 | 56,91 | 69,56 | 866,71 | 0,00 | 0,00 | 12,46 | 866,71 |
| 19.16 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 4,53 | 36,99 | 45,21 | 204,80 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 204,80 |
| 19.17 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 31,14 | 119,77 | 146,39 | 4.558,58 | 0,00 | 0,00 | 31,14 | 4.558,58 |
| 19.18 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 31,14 | 85,82 | 104,88 | 3.266,27 | 0,00 | 0,00 | 31,14 | 3.266,27 |
| | 96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 6,64 | 137,54 | 168,11 | 1.116,25 | 0,00 | 0,00 | 6,64 | 1.116,25 |
| 19.20 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 7,03 | 34,06 | 41,63 | 292,65 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 292,65 |
| 19.21 | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/MISTA, 87 X 210 CM | UN | 1,00 | 511,95 | 625,75 | 625,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 625,75 |
| 19.22 | C2769 | SEINFRA | ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO | M | 2,50 | 284,23 | 347,41 | 868,52 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 868,52 |
| **20** | | | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS** | | | | | **27.602,12** | | **0,00** | | **27.602,12** |
| 20.1 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 9,26 | 5,81 | 7,10 | 65,88 | 0,00 | 0,00 | 9,26 | 65,88 |
| 20.2 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 31,42 | 26,38 | 32,24 | 1.012,98 | 0,00 | 0,00 | 31,42 | 1.012,98 |
| 20.3 | 94649 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 51,69 | 11,86 | 14,49 | 748,98 | 0,00 | 0,00 | 51,69 | 748,98 |
| 20.4 | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 69,48 | 18,55 | 22,67 | 1.575,11 | 0,00 | 0,00 | 69,48 | 1.575,11 |
| | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2,00 | 15,19 | 18,56 | 37,12 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 37,12 |

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322

Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322
Dados: 2023.03.21 16:16:06 -03'00'

JOSÉ CARLOS ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 1116976534

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882000/2023, emitida em 31/03/2023.

Certidão nº 882000/2023
18/07/2023, 09:29
Chave de Impressão: 7bWd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA DE
BALSAS
Construindo a construção da cidade que queremos

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 352
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2,00 | 18,10 | 22,12 | 44,24 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 44,24 |
| 20.7 | 72801 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50VMX1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 | 33,72 | 41,21 | 247,26 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 247,26 |
| 20.8 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16,00 | 4,63 | 5,65 | 90,40 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 90,40 |
| 20.9 | 94862 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 7,00 | 9,21 | 11,25 | 78,75 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 78,75 |
| | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 3,44 | 4,20 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 42,00 |
| 20.11 | 96748 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 23,00 | 6,83 | 8,34 | 191,82 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 191,82 |
| 20.12 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 32,00 | 6,19 | 7,56 | 241,92 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 241,92 |
| 20.13 | 96751 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 13,00 | 24,41 | 29,83 | 387,79 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 387,79 |
| 20.14 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,00 | 11,83 | 14,45 | 86,70 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 86,70 |
| 20.15 | 89393 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 7,12 | 8,70 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 17,40 |
| 20.16 | 89620 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 8,06 | 9,83 | 49,15 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 49,15 |
| | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11,00 | 15,96 | 19,50 | 214,50 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 214,50 |
| 20.18 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 14,93 | 18,24 | 36,48 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 36,48 |

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322

Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322
Dados: 2023.03.21 16:16:20 -03'00'

JOSE CASSIO ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MA: 114087663-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882000/2023, emitida em 31/03/2023

Certidão nº 882000/2023
18/07/2023, 09:29
Chave de Impressão: 7bWd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contém 19 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 353
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.19 | 89444 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,00 | 20,78 | 25,39 | 152,34 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 152,34 |
| 20.20 | 94494 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12,00 | 47,53 | 58,09 | 697,08 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 697,08 |
| 20.21 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,00 | 40,46 | 49,45 | 148,35 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 148,35 |
| 20.22 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 29,91 | 35,33 | 35,33 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 35,33 |
| 20.23 | 99620 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 97,70 | 119,41 | 119,41 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 119,41 |
| 20.24 | 103011 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 49,66 | 60,72 | 60,72 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 60,72 |
| 20.25 | 89546 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 9,43 | 11,52 | 34,56 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 34,56 |
| 20.26 | 90375 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 3,00 | 6,41 | 7,83 | 23,49 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 23,49 |
| 20.27 | 89551 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 7,09 | 8,66 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 43,30 |
| 20.28 | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4,00 | 48,69 | 59,51 | 238,04 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 238,04 |
| 20.29 | 88886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,00 | 36,15 | 44,18 | 309,26 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 309,26 |
| 20.30 | 86864 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11,00 | 6,48 | 7,92 | 87,12 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 87,12 |
| 20.31 | 92694 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 14,76 | 18,04 | 36,08 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 36,08 |

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322
Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322
Dados: 2023.03.21 16:16:32 -03'00'

JOSÉ CASSIO ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 060765-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882000/2023, em 31/03/2023 emitida

Certidão nº 882000/2023
18/07/2023, 09:29
Chave de Impressão: 7bWd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contém 19 folhas



062/095

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 354
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.32 | 00037106 | SINAPI | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1,00 | 3.622,23 | 4.427,45 | 4.427,45 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4.427,45 |
| 20.33 | 030730 | SBC | CISTERNA CAPACIDADE 16.000 LITROS (7,10m3) CONCRETO ESTRUTURADO | UN | 1,00 | 10.568,74 | 12.918,17 | 12.918,17 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 12.918,17 |
| 20.34 | 83486 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV | UN | 2,00 | 1.269,31 | 1.551,47 | 3.102,94 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3.102,94 |
| **21** | | | **INSTALAÇÕES SANITÁRIAS** | | | | | **29.260,80** | | **0,00** | | **29.260,80** |
| 21.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18,05 | 14,61 | 17,85 | 322,19 | 0,00 | 0,00 | 18,05 | 322,19 |
| 21.2 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 36,62 | 10,32 | 12,61 | 461,77 | 0,00 | 0,00 | 36,62 | 461,77 |
| 21.3 | 102264 | SINAPI | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 93,03 | 16,51 | 20,18 | 1.877,34 | 0,00 | 0,00 | 93,03 | 1.877,34 |
| 21.4 | 89500 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15,00 | 9,52 | 11,63 | 174,45 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 174,45 |
| 21.5 | 89539 | SINAPI | CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 16,00 | 30,04 | 36,71 | 587,36 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 587,36 |
| 21.6 | 89539 | SINAPI | CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 11,00 | 30,04 | 36,71 | 403,81 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 403,81 |
| 21.7 | 89514 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 20,00 | 7,90 | 9,65 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 193,00 |
| 21.8 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26,00 | 5,14 | 6,28 | 163,28 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 163,28 |
| 21.9 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 14,28 | 17,45 | 174,50 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 174,50 |
| 21.10 | 89814 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24,00 | 11,72 | 14,32 | 343,68 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 343,68 |

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322 Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322 Dados: 2023.07.31 16:16:45 -03'00'

JOSÉ CÁSSIO GONÇALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 181897553-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882000/2023, em 31/03/2023 emitida

Certidão nº 882000/2023
18/07/2023, 09:29
Chave de Impressão: 7bWd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contém 19 folhas



063/095

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 359
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA DE
BALSAS
Caminhos a construção da cidade que queremos

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 | 89823 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X M, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26,00 | 20,64 | 25,22 | 655,72 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 655,72 |
| 21.12 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 13,06 | 15,96 | 31,92 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 31,92 |
| 21.13 | 102711 | SINAPI | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | 8,00 | 58,52 | 71,52 | 572,16 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 572,16 |
| 21.14 | 89692 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 6,00 | 58,77 | 71,83 | 430,98 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 430,98 |
| 21.15 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 7,00 | 438,45 | 535,91 | 3.751,37 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 3.751,37 |
| 21.16 | 98108 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M. ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 348,93 | 426,49 | 426,49 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 426,49 |
| 21.17 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 8,00 | 66,66 | 81,47 | 651,76 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 651,76 |
| 21.18 | 89784 | SINAPI | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 10,00 | 15,00 | 18,33 | 183,30 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 183,30 |
| 21.19 | 98056 | SINAPI | Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 3,0 m, volume útil: 12234,2 l (para 66 contribuintes). Af_12/2020 | UN | 1,00 | 5.713,78 | 6.983,96 | 6.983,95 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6.983,95 |
| 21.20 | 98064 | SINAPI | Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 25 m² (para 10 contribuintes). Af_12/2020 | UN | 2,00 | 4.018,97 | 4.912,36 | 9.824,76 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 9.824,76 |
| 21.21 | 86882 | SINAPI | Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1 1/4 x 1 1/2" - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 13,00 | 14,97 | 18,29 | 237,77 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 237,77 |
| 21.22 | 89877 | SINAPI | Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - chi diurno. Af_12/2014 | CHI | 13,00 | 49,06 | 59,96 | 779,48 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 779,48 |
| 21.23 | 00006140 | SINAPI | Bolsa de ligacao em pvc flexivel para vaso sanitario 1.1/2 " (40 mm) | UN | 8,00 | 3,05 | 3,72 | 29,76 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 29,76 |
| | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | **80.755,48** | | **20.089,23** | | **100.844,71** |
| 22.1 | 93660 | SINAPI | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 5,00 | 35,55 | 43,45 | 217,25 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 217,25 |
| 22.2 | 93661 | SINAPI | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 14,00 | 36,38 | 44,46 | 622,44 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 622,44 |

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322 Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322 Dados: 2023.03.21 16:16:59 -03'00'

JOSÉ CASSIO ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 087653-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882000/2023, emitida em 31/03/2023

Certidão nº 882000/2023
18/07/2023, 09:29
Chave de Impressão: 7bWd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contém 19 folhas



064/095

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 356
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3 | 93662 | SINAPI | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 1,00 | 38,04 | 46,49 | 46,49 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 46,49 |
| 22.4 | 93665 | SINAPI | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 1,00 | 42,63 | 52,10 | 52,10 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 52,10 |
| 22.5 | 101895 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 1,00 | 267,96 | 327,52 | 327,52 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 327,52 |
| 22.6 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão - dps s - 40 ka/440v | UN | 12,00 | 86,66 | 105,92 | 1.271,04 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 1.271,04 |
| 22.7 | 93008 | SINAPI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 | M | 35,60 | 10,88 | 13,29 | 473,12 | 14,95 | 198,71 | 50,55 | 671,83 |
| 22.8 | 91854 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 672,30 | 6,28 | 7,67 | 8.690,54 | 366,37 | 2.610,02 | 1.238,67 | 9.500,56 |
| 22.9 | 91857 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 40,00 | 9,89 | 12,08 | 483,20 | 16,80 | 202,94 | 56,80 | 686,14 |
| 22.10 | 97868 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 | M | 43,60 | 9,57 | 11,69 | 509,68 | 18,31 | 214,06 | 61,91 | 723,75 |
| 22.11 | 91865 | SINAPI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 2,80 | 13,17 | 16,09 | 32,18 | 0,84 | 13,51 | 2,84 | 45,69 |
| 22.12 | 73613 | SINAPI | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao | M | 1,00 | 13,05 | 15,95 | 15,95 | 0,42 | 6,69 | 1,42 | 22,64 |
| 22.13 | 73860/007 | SINAPI | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | M | 1.615,30 | 2,43 | 2,97 | 4.809,32 | 680,11 | 2.019,91 | 2.299,41 | 6.829,23 |
| 22.14 | 73860/008 | SINAPI | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | M | 1.957,50 | 4,51 | 5,51 | 10.785,82 | 822,15 | 4.530,04 | 2.779,65 | 15.315,87 |
| 22.15 | 73860/009 | SINAPI | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | M | 170,90 | 5,28 | 6,45 | 1.102,30 | 71,78 | 462,96 | 242,68 | 1.565,27 |
| 22.16 | 73860/010 | SINAPI | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | M | 550,40 | 6,87 | 8,39 | 4.617,85 | 231,17 | 1.939,49 | 781,57 | 6.557,35 |
| 22.17 | 73860/011 | SINAPI | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | M | 460,50 | 10,39 | 12,69 | 5.843,74 | 193,41 | 2.454,37 | 653,91 | 8.296,11 |
| 22.18 | 73860/022 | SINAPI | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 35mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | M | 42,20 | 31,66 | 38,69 | 1.632,71 | 17,72 | 685,74 | 59,92 | 2.318,45 |
| | 83425 | SINAPI | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 70mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | M | 126,20 | 61,90 | 75,56 | 9.699,61 | 53,84 | 4.073,83 | 182,04 | 13.773,44 |
| 22.20 | 91941 | SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 139,00 | 6,69 | 8,17 | 1.135,63 | 58,38 | 476,96 | 197,38 | 1.612,59 |
| 22.21 | 103596 | SINAPI | Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalacao. Af_11/2019 | UN | 3,00 | 35,95 | 43,94 | 131,82 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 131,82 |

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322 Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322 Dados: 2023.07.21 16:17:33 -03'00'

JOSÉ CASSIO [illegible] LIMA ENGENHEIRO CIVIL [illegible] 097653-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882000/2023, 31/03/2023 emitida em

Certidão nº 882000/2023
18/07/2023, 09:29
Chave de Impressão: 7bWd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contem 19 folhas

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 357
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.22 | 100566 | SINAPI | Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor). fornecimento e instalacao. Af_11/2019 | UN | 1,00 | 35,95 | 43,94 | 43,94 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 43,94 |
| 22.23 | 100566 | SINAPI | Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor). fornecimento e instalacao. Af_11/2019 | UN | 1,00 | 35,95 | 43,94 | 43,94 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 43,94 |
| 22.24 | 100566 | SINAPI | Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor). fornecimento e instalacao. Af_11/2019 | UN | 1,00 | 35,95 | 43,94 | 43,94 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 43,94 |
| 22.25 | 100566 | SINAPI | Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor). fornecimento e instalacao. Af_11/2019 | UN | 1,00 | 35,95 | 43,94 | 43,94 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 43,94 |
| 22.26 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção para alinhamento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. Af_12/2020 | UN | 1,00 | 39,41 | 48,17 | 48,17 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 48,17 |
| 22.27 | 97891 | SINAPI | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. Af_12/2020 | UN | 1,00 | 138,55 | 169,34 | 169,34 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 169,34 |
| 22.28 | 97892 | SINAPI | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. Af_12/2020 | UN | 1,00 | 258,84 | 316,38 | 316,38 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 316,38 |
| | 92866 | SINAPI | Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 182,00 | 5,40 | 7,82 | 1.423,24 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 1.423,24 |
| 22.30 | 92872 | SINAPI | Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 24,00 | 9,57 | 11,69 | 280,56 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 280,56 |
| 22.31 | 97589 | SINAPI | Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020 | UN | 182,00 | 29,46 | 34,81 | 6.335,42 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 6.335,42 |
| 22.32 | 11423 | ORSE | Lâmpada led 4,5w RGB, bivolt, 12v, inclusive controle (base e27) - fornecimento e instalação | un | 182,00 | 45,07 | 55,08 | 10.024,56 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 10.024,56 |
| 22.33 | 101946 | SINAPI | Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 1,00 | 115,83 | 141,57 | 141,57 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 141,57 |
| 22.34 | 101880 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 150a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 2,00 | 688,82 | 839,50 | 1.679,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1.679,00 |
| 22.35 | 91981 | SINAPI | Interruptor bipolar (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_09/2017 | UN | 9,00 | 30,03 | 36,70 | 330,30 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 330,30 |
| 22.36 | 92033 | SINAPI | Interruptor paralelo (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 3,00 | 48,93 | 59,80 | 179,40 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 179,40 |
| 22.37 | 91969 | SINAPI | Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 16,00 | 49,68 | 60,72 | 971,52 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 971,52 |
| 22.38 | 92000 | SINAPI | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 128,00 | 18,26 | 22,31 | 2.855,68 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 2.855,68 |
| | 91993 | SINAPI | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 20,00 | 28,34 | 34,63 | 692,60 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 692,60 |
| 22.40 | 93146 | SINAPI | Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). Af_01/2016 | UN | 19,00 | 167,74 | 205,02 | 3.895,38 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 3.895,38 |

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00231009322

Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00231009322
Dados: 2023.03.21 16:17:25 -03'00'

JOSÉ CÁSSIO [illegible] LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882000/2023, em 31/03/2023 emitida

Certidão nº 882000/2023
18/07/2023, 09:29
Chave de Impressão: 7bWd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contém 19 folhas



0669095

PREFEITURA DE
BALSAS
Construindo a consolidação da cidade que queremos

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 358
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.41 | 96986 | SINAPI | Haste de aterramento 3/4" para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | UN | 3,00 | 101,43 | 123,97 | 371,91 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 371,91 |
| 22.42 | 92364 | SINAPI | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 32 (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | M | 6,00 | 49,69 | 60,73 | 364,38 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 364,38 |
| **23** | | | **Sistema de proteção contra incêndio -ampliação** | | | | | **70.732,78** | | **12.152,87** | | **82.885,65** |
| 23.1 | 031852 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm NBR 13434-2:2004 | UN | 4,00 | 11,10 | 13,56 | 54,24 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 54,24 |
| 23.2 | 031852 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm NBR 13434-2:2004 | UN | 5,00 | 11,10 | 13,56 | 67,80 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 67,80 |
| 23.3 | 031852 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm NBR 13434-2:2004 | UN | 17,00 | 11,10 | 13,56 | 230,52 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 230,52 |
| 23.4 | 031852 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm NBR 13434-2:2004 | UN | 1,00 | 11,10 | 13,56 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 13,56 |
| 23.5 | 031852 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm NBR 13434-2:2004 | UN | 1,00 | 11,10 | 13,56 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 13,56 |
| 23.6 | 031852 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm NBR 13434-2:2004 | UN | 5,00 | 11,10 | 13,56 | 67,80 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 67,80 |
| 23.7 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020 | UN | 15,00 | 20,91 | 25,55 | 383,25 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 383,25 |
| 23.8 | 063010 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 12693 | UN | 5,00 | 115,70 | 141,42 | 707,10 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 707,10 |
| 23.9 | C00010 | SEINFRA | Acionador manual, tipo "quebra vidro", mod.eurotron/similar | UN | 4,00 | 51,12 | 62,48 | 249,92 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 249,92 |
| 23.10 | C2275 | SEINFRA | Sinalizador audio-visual, sirene bitonal e strobo/similar | UN | 5,00 | 158,58 | 193,83 | 969,15 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 969,15 |
| 23.11 | C0730 | SEINFRA | Central alarme p/12 laços superv., mod.fire-lite/similar | UN | 1,00 | 11.235,04 | 13.732,58 | 13.732,58 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 13.732,58 |
| 23.12 | 96795 | SINAPI | Tubo, pex, monocamada, dn 20, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2015 | M | 2,00 | 8,62 | 10,53 | 21,06 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 21,06 |
| 23.13 | 101916 | SINAPI | Hidrante subterrâneo predial (com curva longa e caixa), dn 75 mm - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 1,00 | 2.294,08 | 2.804,05 | 2.804,05 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.804,05 |
| 23.14 | 102136 | SINAPI | Instalação de quadro elétrico para bombas trifásicas até 25 cv (não inclui o fornecimento do quadro). Af_12/2020 | UN | 1,00 | 47,06 | 57,52 | 57,52 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 57,52 |
| 23.15 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 1,00 | 410,29 | 501,49 | 501,49 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 501,49 |
| 23.16 | 102118 | SINAPI | Bomba centrífuga, trifásica, 3 cv ou 2,96 hp, hm 34 a 40 m, q 8,6 a 14,8 m3/h - fornecimento e instalação. Af_12/2020 | UN | 1,00 | 1.614,31 | 1.973,17 | 1.973,17 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.973,17 |
| 23.17 | 92367 | SINAPI | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | M | 94,86 | 99,32 | 121,39 | 11.515,06 | 42,69 | 5.181,77 | 137,55 | 16.696,83 |
| 23.18 | 92353 | SINAPI | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 8,00 | 93,33 | 114,07 | 912,56 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 912,56 |
| 23.19 | 94467 | SINAPI | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em reservação de água de edificação que possua | UN | 15,00 | 63,30 | 65,14 | 977,10 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 977,10 |

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322 Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322 Dados: 2023.07.2 10:17:57 -03'00'

JOSÉ CASSIO [illegible] LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882000/2023, 31/03/2023 em emitida

Certidão nº 882000/2023
18/07/2023, 09:29
Chave de Impressão: 7bWd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contém 19 folhas



0671095

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 359
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. Af_06/2016 | | | | | | | | | |
| 23.20 | 92642 | SINAPI | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 5,00 | 129,90 | 158,77 | 793,85 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 793,85 |
| 23.21 | 100019 | SINAPI | Registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em instalação predial de incêndio, 45 graus, 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | UN | 4,00 | 150,24 | 183,63 | 734,52 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 734,52 |
| 23.22 | 94707 | SINAPI | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 60 mm x 2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016 | UN | 5,00 | 39,53 | 48,31 | 241,55 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 241,55 |
| 23.23 | 99624 | SINAPI | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | UN | 2,00 | 325,94 | 398,39 | 796,78 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 796,78 |
| 23.24 | 94468 | SINAPI | Niple em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2" ), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. Af_06/2016 | UN | 1,00 | 46,58 | 56,93 | 56,93 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 56,93 |
| 23.25 | 00003148 | SINAPI | Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) | UN | 30,00 | 3,09 | 3,77 | 113,10 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 113,10 |
| 23.26 | 92890 | SINAPI | União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 4,00 | 132,92 | 162,46 | 649,84 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 649,84 |
| 23.27 | 99624 | SINAPI | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | UN | 1,00 | 325,94 | 398,39 | 398,39 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 398,39 |
| 23.28 | 93071 | SINAPI | Bucha de redução em cobre, dn 66 mm x 54 mm, sem anel de solda, ponta x bolsa, instalado em prumada – fornecimento e instalação. Af_01/2015 | UN | 3,00 | 142,93 | 174,70 | 524,10 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 524,10 |
| 23.29 | 101926 | SINAPI | Tê, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 2,00 | 257,72 | 315,01 | 630,02 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 630,02 |
| 23.30 | 101924 | SINAPI | Niple, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 1,00 | 119,49 | 146,05 | 146,05 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 146,05 |
| 23.31 | 5098 | ORSE | Fornecimento e Assentamento de Bucha de Redução em Ferro Galvanizado DN 1 1/2" x 1" | un | 4,00 | 36,67 | 44,69 | 178,76 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 178,76 |
| 23.32 | 10896 | ORSE | Registro globo angular 90º para hicrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corrente | un | 4,00 | 91,11 | 111,36 | 445,44 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 445,44 |
| 23.33 | 94474 | SINAPI | Cotovelo 45 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2" ), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. Af_06/2016 | UN | 5,00 | 82,86 | 101,27 | 506,35 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 506,35 |
| 23.34 | 10341 | ORSE | Tanque de pressão capacidade 30 lt (p/incendio) | un | 1,00 | 1.009,07 | 1.233,38 | 1.233,38 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.233,38 |
| | 10048 | ORSE | Pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | un | 2,00 | 101,84 | 124,47 | 248,94 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 248,94 |
| 23.36 | 4780 | ORSE | Conjunto de monômetro 0-100 bar, para bomba injetora manual de Putzmeister ou similar | un | 1,00 | 436,12 | 533,06 | 533,06 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 533,06 |
| 23.37 | 10738 | ORSE | Barra roscada zincada ø 5/16" | m | 5,00 | 6,38 | 7,79 | 38,95 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 38,95 |
| 23.38 | 4416 | ORSE | Porca sextavada 5/16" | un | 30,00 | 0,10 | 0,12 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 3,60 |
| 23.39 | 13366 | ORSE | Arruela de pressão 5/16" | un | 30,00 | 1,67 | 2,04 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 61,20 |

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322 Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322 Dados: 2023.03.21 15:17:52 -03'00'

JOSÉ CASSIO ALVES LIMA ENGENHEIRO CIVIL CREA 0687653-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882000/2023, em 31/03/2023 emitida

Certidão nº 882000/2023
18/07/2023, 09:29
Chave de Impressão: 7bWd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contém 19 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 360
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 | 991 | ORSE | Flange ferro galvanizado d=2 1/2" | un | 10,00 | 64,43 | 78,75 | 787,50 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 787,50 |
| 23.41 | 7337 | ORSE | Niple duplo de ferro galvanizado d=1/4" | un | 10,00 | 2,24 | 2,73 | 27,30 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 27,30 |
| 23.42 | 13495 | ORSE | Barra chata de ferro 2 1/2" x 3/8" (4,75 kg/m) | kg | 30,00 | 6,48 | 7,92 | 237,60 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 237,60 |
| 23.43 | 1191 | ORSE | Joelho 90° ferro galvanizado d= 1 " | un | 1,00 | 10,17 | 12,43 | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 12,43 |
| 23.44 | 2546 | ORSE | Barra chata de ferro 1 1/2" x 3/8" (2,85 kg/m) | kg | 10,00 | 6,48 | 7,92 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 79,20 |
| 23.45 | D00254 | SEDOP | Cantoneira em ferro 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" | M | 6,00 | 69,54 | 84,99 | 509,94 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 509,94 |
| 23.46 | 8938 | ORSE | Conjunto moto-bomba Schneider motor 5 cv, trifásico, centrífuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar) | un | 1,00 | 3.065,08 | 3.746,44 | 3.746,44 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3.746,44 |
| 23.47 | 12015 | ORSE | Boiceira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar | un | 1,00 | 93,62 | 114,43 | 114,43 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 114,43 |
| 23.48 | 7826 | ORSE | Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora | un | 1,00 | 2.220,85 | 2.726,76 | 2.726,76 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.726,76 |
| 23.49 | 102619 | SINAPI | Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 10000 litros - fornecimento e instalação, AF_06/2021 | UN | 1,00 | 3.991,24 | 4.878,49 | 4.878,49 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4.878,49 |
| 23.50 | 058790 | SBC | Boiceira para acionamento de bomba de incendio quebra vidro | UN | 1,00 | 68,87 | 84,17 | 84,17 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 84,17 |
| | 101402 | SINAPI | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | MES | 1,00 | 3.251,78 | 3.974,66 | 3.974,66 | 0,50 | 1.987,32 | 1,50 | 5.961,97 |
| | 101399 | SINAPI | Eletricista com encargos complementares | MES | 1,00 | 3.365,47 | 4.114,83 | 4.114,83 | 0,50 | 2.057,41 | 1,50 | 6.172,24 |
| 23.53 | 101375 | SINAPI | Ajudante de eletricista com encargos complementares | MES | 1,00 | 2.499,66 | 3.055,33 | 3.055,33 | 0,50 | 1.527,66 | 1,50 | 4.582,99 |
| 23.54 | C1463 | SEINFRA | Impermeabilização de calha, viga-calha, jardineira c/manta asfáltica auto-adesiva | m² | 34,86 | 24,13 | 29,49 | 2.797,42 | 47,43 | 1.398,71 | 142,29 | 4.196,13 |
| **24** | | | **Instalação de gás** | | | | | **10.305,87** | | **0,00** | | **10.305,87** |
| 24.1 | 08.02.001 | FDE | Ag-04 abrigo para gás com 2 cilindros de 45 kg | UN | 1,00 | 8.431,54 | 10.305,87 | 10.305,87 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10.305,87 |
| **25** | | | **Transporte de materiais, ferramentas e equipamentos** | | | | | **26.335,00** | | **13.167,50** | | **39.502,50** |
| 25.1 | 100945 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 8.500,00 | 1,66 | 2,05 | 17.425,00 | 4.250,00 | 8.712,50 | 12.750,00 | 26.137,50 |
| 25.2 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.500,00 | 1,62 | 1,98 | 8.910,00 | 2.250,00 | 4.455,00 | 6.750,00 | 13.365,00 |
| **26** | | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | | **57.798,40** | | **28.899,20** | | **86.697,60** |
| 26.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 320,00 | 32,65 | 113,24 | 36.236,80 | 160,00 | 18.118,40 | 480,00 | 54.355,20 |
| 26.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 320,00 | 26,51 | 32,40 | 10.368,00 | 160,00 | 5.184,00 | 480,00 | 15.552,00 |
| 26.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480,00 | 19,08 | 23,32 | 11.193,60 | 240,00 | 5.596,80 | 720,00 | 16.790,40 |
| **27** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | **2.814,65** | | **0,00** | | **2.814,65** |
| 27.1 | 9837 | Proprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 893,54 | 2,58 | 3,15 | 2.814,65 | 0,00 | 0,00 | 893,54 | 2.814,65 |
| | | | **Total Geral** | | | | **R$ 965.634,02** | | | **R$ 264.801,92** | | **R$ 1.250.435,94** |

| RESUMO DE CONTRATO | VALOR | % |
|---|---|---|
| VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | R$ 965.634,02 | 100,00% |
| VALOR DO ADITIVO | R$ 284.801,92 | 29,49% |
| VALOR DO CONTRATO ORIGINAL + ADITIVO | R$ 1.250.436,94 | |

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322
Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322
Dados: 2023.03.21 16:18:05 -03'00'

JOSE CASSIO ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MA 111687643-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882000/2023, em 31/03/2023 emitida

Certidão nº 882000/2023
18/07/2023, 09:29
Chave de Impressão: 7bWd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2023 e contém 19 folhas

**CONSMANG**
*Gente Movimentando Gente*

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 361
Comissão Permanente de Licitação

**ILMO. SR.**
**PREGOEIRO**
**CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS (MA)**
**BALSAS (MA)**

## DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO de RESPONSABILIDADE TÉCNICA

**Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023.**

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com endereço comercial na Avenida Comercial Shalon, 02 - Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras (MA); inscrita no CNPJ n.º 09.489.502/0001-00, por intermédio do seu Empresário o Sr. **LEONARDO DE SOUSA SANTOS**, já qualificado, ***INDICA*** o engenheiro civil Sr **DANNILO MARTINS QUEIROZ** portador de CPF 016.868.393-83, CREA MA 111693505-8 para ser o Responsável técnico da obra fruto do Processo Licitatório em epígrafe e que o mesmo faz parte do nosso corpo técnico , o qual terá a respectiva ART (s) emitida em seu nome, em caso de saída do profissional, a empresa fica obrigada a apresentar outro (s) responsável(is) equivalente (s) ou superior (res) sendo aprovado pela Câmara Municipal de Balsas.

São Raimundo das Mangabeiras (MA), 19 de julho de 2023.

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**
**Leonardo de Sousa Santos**
CPF: 002.301.093-22
Empresário

**DANNILO MARTINS QUEIROZ**
Engenheiro Civil
CREA MA 1116935058

Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CONSMANG
*Gente Movimentando Gente*

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 362
Comissão Permanente de Licitação

**ILMO. SR.**
**PREGOEIRO**
**CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS(MA)**
**BALSAS (MA)**

**DECLARAÇÃO**

**ANEXO V**

Ref.: **PROCESSO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com endereço comercial na Avenida Comercial Shalon, 02 - Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras (MA); inscrita no CNPJ n.º 09.489.502/0001-00, por intermédio do seu Empresário o Sr. **LEONARDO DE SOUSA SANTOS**, já qualificado, ***DECLARA***, para fins de participação na licitação na modalidade **DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27º da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.**

São Raimundo das Mangabeiras (MA), 17 de julho de 2023.

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**
**Leonardo de Sousa Santos**
CPF: 002.301.093-22
Empresário



07L/095

# Balanço Patrimonial

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Endereço: AVENIDA COMERCIAL SHALON, Complemento: , N.º: 002, Bairro: SHALON, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000, Telefone: (99) 981032227
NIRE: 21600046416 - Data: 18/02/2008

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 363
Comissão Permanente de Licitação

| Conta | Descrição | Nota | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | *** Ativo *** | | 3.335.207,62 D |
| 1.01 | Ativo Circulante | | 1.713.124,31 D |
| 1.01.01 | Disponibilidades | | 1.089.064,60 D |
| 1.01.01.01 | Numerários em Espécie | | 687.132,81 D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Geral | | 687.132,81 D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | 687.132,81 D |
| 1.01.01.02 | Bancos | | 401.931,79 D |
| 1.01.01.02.01 | Contas Correntes | | 401.931,79 D |
| 1.01.01.02.01.0001 | Contas Movimento | | 401.931,79 D |
| 1.01.03 | Clientes | | 210.623,74 D |
| 1.01.03.01 | Clientes Nacionais | | 210.623,74 D |
| 1.01.03.01.01 | Duplicatas a Receber | | 22.614,77 D |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos | | 188.008,97 D |
| 1.01.03.01.01.0002 | Duplicatas a Receber | | 413.435,97 D |
| 1.01.15 | Estoques | | 413.435,97 D |
| 1.01.15.01 | Estoques em Estabelecimentos Próprios | | 413.435,97 D |
| 1.01.15.01.02 | Estoques de Materiais | | 413.435,97 D |
| 1.01.15.01.02.0001 | Matérias Primas | | 1.622.083,31 D |
| 1.07 | Ativo não Circulante | | 98.186,10 D |
| 1.07.00 | Realizável a Longo Prazo | | 98.186,10 D |
| 1.07.00.01 | Clientes | | 98.186,10 D |
| 1.07.00.01.01 | Clientes Nacionais | | 98.186,10 D |
| 1.07.00.01.01.0002 | Duplicatas a Receber | | 1.523.897,21 D |
| 1.07.04 | Imobilizado | | 1.523.897,21 D |
| 1.07.04.01 | Bens em Operação | | 1.523.897,21 D |
| 1.07.04.01.01 | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | | 210.000,00 D |
| 1.07.04.01.01.0001 | Terrenos | | 250.000,00 D |
| 1.07.04.01.01.0002 | Edifícios e Construções | | 1.655.000,00 D |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Veículos | | 76.453,00 D |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | | 667.555,79 C |
| 1.07.04.01.01.0007 | ( - ) Depreciação Acumulada | | 3.335.207,62 C |
| 2 | *** Passivo *** | | 291.084,26 C |
| 2.01 | Passivo Circulante | | 291.084,26 C |
| 2.01.01 | Obrigações de Curto Prazo | | 206.820,64 C |
| 2.01.01.03 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | | 23.633,50 C |
| 01.03.01 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | | 2.219,69 C |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | | 1.642,87 C |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher | | 19.770,94 C |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | | 183.187,14 C |
| 2.01.01.03.03 | Obrigações Fiscais | | 737,94 C |
| 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher | | 182.449,20 C |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher | | 84.263,62 C |
| 2.01.01.17 | Outras Contas | | 84.263,62 C |
| 2.01.01.17.01 | Outras Obrigações | | 2.470,62 C |
| 2.01.01.17.01.0003 | Energia a Pagar | | 5.340,00 C |
| 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | 76.453,00 C |
| 2.01.01.17.01.0008 | Duplicatas a Pagar | | 3.044.123,36 C |
| 2.07 | Patrimônio Líquido | | 1.300.000,00 C |
| 2.07.01 | Capital Realizado | | 1.300.000,00 C |
| 2.07.01.01 | Capital Social | | 1.300.000,00 C |
| 2.07.01.01.01 | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | | 1.300.000,00 C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | | 1.744.123,36 C |
| 2.07.07 | Outras Contas | | |

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.335.207,62 (Três Milhões Trezentos e Trinta e Cinco Mil Duzentos e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Continua



0721085

# Balanço Patrimonial

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil
Endereço: AVENIDA COMERCIAL SHALON, Complemento: , N.º: 002, Bairro: SHALON, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 65840000, Telefone: (99) 981032227
NIRE: 21600046416 - Data: 18/02/2008

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 361
Comissão Permanente de Licitação

| Conta | Descrição | Nota | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| 2.07.07.01 | Outras Contas | | 1.744.123,36 C |
| 2.07.07.01.01 | Lucros Acumulados | | 1.744.123,36 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Resultado do Período | | 898.490,17 C |
| 2.07.07.01.01.0002 | Lucros Acumulados Execício Anterior | | 845.633,19 C |

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.335.207,62 (Três Milhões Trezentos e Trinta e Cinco Mil Duzentos e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos) .

São Raimundo das Mangabeiras-MA, 31 de Dezembro de 2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
CPF: 002.301.093-22
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR-CRC/MA 9980



073/095

# Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
NIRE: 21600046416 - Data: 18/02/2008
AVENIDA COMERCIAL SHALON, Nº 02 -BAIRRO SHALON,SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP:65.840-000, TELEFONE (99) 98103
Estabelecimentos: 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centros de Resultado: 001 - Geral

Fortes Contab 6.197.0

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 103

01/01/2022
a
31/12/2022

| Conta | Descrição | |
|---|---|---|
| (+) 010 | Receita Bruta Operacional | 1.699.742,06 |
| 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 1.699.742,06 |
| 010.01.03 | Vendas de Serviços | 1.699.742,06 |
| 3.01.01.01.01.0006 | Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | 15.575,93 |
| (-) 020 | Deduções da Receita | 15.575,93 |
| 020.01 | Impostos Faturados | 15.575,93 |
| 020.01.05 | Simples | 15.575,93 |
| 3.01.01.01.03.0007 | Simples | 1.684.166,13 |
| (=) 030 | Receita Liquida | 285.378,19 |
| (-) 040 | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos | 285.378,19 |
| 040.01 | Custo dos Produtos Vendidos | 285.378,19 |
| 3.01.01.03.02 | Serviços Contratados | 599,00 |
| 3.01.01.03.02.0008 | Serviços Contratados Pessoa Jurídica | 14.390,26 |
| 3.01.01.03.02.0011 | INSS - Previdência Social | 250.624,20 |
| 3.01.01.03.02.0040 | Ordenados, Salários e Gratificações | 8.888,00 |
| 3.01.01.03.02.0041 | Férias | 8.066,97 |
| 3.01.01.03.02.0042 | Décimo Terceiro Salário | 2.809,76 |
| 3.01.01.03.02.0053 | Energia Elétrica | 1.398.787,94 |
| (=) 060 | Lucro Bruto | 500.297,77 |
| (-) 070 | Despesas Operacionais | 500.297,77 |
| 070.01 | Despesas Administrativas | 500.297,77 |
| 3.01.01.07.01 | Despesas Operacionais das Atividades em Geral | 15.729,79 |
| 3.01.01.07.01.0013 | FGTS | 2.471,15 |
| 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica | 473.264,80 |
| 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Consumo | 2.243,47 |
| 3.01.01.07.01.0072 | Internet | 6.588,56 |
| 3.01.01.07.01.0078 | Rescisões | 898.490,17 |
| (=) 110 | Res. Antes das Participações e Contrib. | 898.490,17 |
| (=) 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | 898.490,17 |
| (=) 200 | Resultado Liquido do Exercicio | |

São Raimundo das Mangabeiras-MA, 31 de Dezembro de 2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
CPF: 002.301.093-22
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR-CRC/MA 9980

Fim



034 1095

# Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Mês/Ano: 12/2022
Fortes Contábil 7.0

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 366
Comissão Permanente de Licitação

| Código | Nome<br>Valores | Expressão | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | ILG<br>( 1.713.124,31 + 98.186,10 )/( 291.084,26 + 0,00 ) | (c101+c10700)/(c201+c203) | 6,22 |
| 11 | IPET<br>3.044.123,36 / 291.084,26 | c207/c201 | 10,46 |
| 12 | IPP<br>3.044.123,36 / 3.335.207,62 | c207/c2 | 0,91 |
| 13 | C - CAPITALIZAÇÃO<br>( 3.044.123,36 *100)/ 3.335.207,62 | (c207*100)/c1 | 91,27 |
| 14 | IC - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO<br>( 1.523.897,21 *100)/ 3.044.123,36 | (c10704*100)/c207 | 50,06 |
| 15 | IEG<br>( 291.084,26 + 0,00 )/ 3.335.207,62 | (c201+c203)/c1 | 0,09 |
| 16 | IEC<br>291.084,26 / 3.335.207,62 | c201/c1 | 0,09 |
| 17 | ICT<br>( 291.084,26 + 0,00 )/ 3.044.123,36 | (c201+c203)/c207 | 0,10 |
| 18 | IIF<br>3.044.123,36 / 3.335.207,62 | c207/c1 | 0,91 |
| 19 | ISG<br>3.335.207,62 /( 291.084,26 + 0,00 ) | c1/(c201+c203) | 11,46 |
| 2 | ILC<br>1.713.124,31 / 291.084,26 | c101/c201 | 5,89 |
| 20 | IGI<br>1.523.897,21 / 3.044.123,36 | c10704/c207 | 0,50 |
| 3 | ILS<br>( 1.713.124,31 - 413.435,97 )/ 291.084,26 | (c101-c10115)/c201 | 4,46 |
| 4 | ILI<br>1.089.064,60 / 291.084,26 | c10101/c201 | 3,74 |
| 5 | IPD<br>1.089.064,60 / 1.713.124,31 | c10101/c101 | 0,64 |
| 6 | IPE<br>413.435,97 / 1.713.124,31 | c10115/c101 | 0,24 |
| 7 | IPAC<br>1.713.124,31 / 3.335.207,62 | c101/c1 | 0,51 |
| 8 | IPC<br>0,00 / 1.713.124,31 | c2010101/c101 | 0,00 |
| 9 | IVRP<br>3.044.123,36 / 3.044.123,36 | c207/c207 | 1,00 |

Fim



075/095

# Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Mês/Ano: 12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

| Código | Nome | Expressão | Resultado |
|---|---|---|---|
| | Valores | | |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 362
Comissão Permanente de Licitação

São Raimundo das Mangabeiras-MA, 31 de Dezembro de 2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
CPF: 002.301.093-22
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR-CRC/MA 9980

## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 368
Comissão Permanente de Licitação

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00.
Endereço: Av. Comercial Shalon, 02.
Bairro: Shalon. Cidade: São Raimundo das Mangabeiras; Estado: MA. CEP: 65.840-000.
NIRE: 21600046416 - Data: 18/02/2008.

Nota 1 - Contexto Operacional

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA** com sede e foro na Cidade de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, Av. Comercial Shalon, 02- bairro Shalon - inscrita no CNPJ sob n°. 09.489.502/0001-00.

Tendo como objeto social Atividades de:

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42. -01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras.
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49 3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob-regime de fretamento, municipal
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas.

Com inicio de atividades em 18/02/2008.

077/085

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de **COMPETENCIA.**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 369
Comissão Permanente de Licitação

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Direitos e Obrigações

3.1.1 - Disponibilidades

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa ao longo do ano.

3.1.2 - Créditos com Terceiros

Está demonstrando todos os Adiantamentos a Fornecedores.

3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo mêtodo linear.

3.1.4 - Obrigações de Curto Prazo

3.1.4.1 - Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais.

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, alem de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais. A empresa está no regime do **SIMPLES NACIONAL** e contabiliza os encargos tributários pelo regime de **COMPETENCIA.**

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisões do Capital Social:

A empresa **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA.**, tem como Titular—Administrador o Sr. LEONARDO DE SOUSA SANTOS, brasileiro, portador do CPF: 002.301.093-22, natural de São Raimundo das Mangabeiras/MA.

O Capital Social é Composto por R$ 1.300.000,00 (Hum milhão e trezentos mil reais.) totalmente integralizado em moeda corrente do Pais.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

Nota 6 - Eventos subsequentes

O Titular—Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercicio que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Leonarddo de Sousa Santos
Titular-Administrador
CPF: 002.301..093-22.

Natalice Barros de Oliveira Lima.
Contador CRC-MA 9980
CPF: 899.726.433-87

078/095

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 340
Comissão Permanente de Licitação

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00230109322 | LEONARDO DE SOUSA SANTOS |
| 89972643387 | NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2023 14:42 SOB Nº 20230447350.
PROTOCOLO: 230447350 DE 10/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304730054. CNPJ DA SEDE: 09489502000100.
NIRE: 21600046416. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2023.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

078/095

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 371
Comissão Permanente de Licitação

# Termo de Abertura

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 41, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Raimundo das Mangabeiras, CNPJ nº 09.489.502/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21600046416.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/02/2008
Ato constitutivo: 21101572031

São Raimundo das Mangabeiras, 01/01/2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

000/095

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 372
Comissão Permanente de Licitação

# Termo de Encerramento

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 41, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Raimundo das Mangabeiras, 31/12/2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

081/095

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 373
Comissão Permanente de Licitação

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00230109322 | LEONARDO DE SOUSA SANTOS |
| 89972643387 | NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2023 09:01 SOB Nº 20230485952.
PROTOCOLO: 230485952 DE 12/04/2023. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

082/0PS

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 3711
Comissão Permanente de Licitação

# Termo de Abertura

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 12, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Raimundo das Mangabeiras, CNPJ nº 09.489.502/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21600046416.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/02/2008
Ato constitutivo: 21101572031

São Raimundo das Mangabeiras, 01/01/2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

003/005

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 375
Comissão Permanente de Licitação

# Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 12, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Raimundo das Mangabeiras, 31/12/2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 376
Comissão Permanente de Licitação

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00230109322 | LEONARDO DE SOUSA SANTOS |
| 89972643387 | NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2023 08:28 SOB Nº 20230448690.
PROTOCOLO: 230448690 DE 03/04/2023. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

085/095

CÂMARA MUN. DE [illegible]
Fls. 377
Comissão Permanente de Licitação

# Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 42, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Raimundo das Mangabeiras, CNPJ nº 09.489.502/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21600046416.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/02/2008
Ato constitutivo: 21101572031

São Raimundo das Mangabeiras, 01/01/2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

086/095

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 318
Comissão Permanente de Licitação

# Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 42, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Raimundo das Mangabeiras, 31/12/2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

087/095

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 379
Comissão Permanente de Licitação

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00230109322 | LEONARDO DE SOUSA SANTOS |
| 89972643387 | NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2023 08:57 SOB Nº 20230485790.
PROTOCOLO: 230485790 DE 12/04/2023. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

088/085

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 380
Comissão Permanente de Licitação

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12304912586 em 13/04/2023, protocolo 230485952. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Número de Registro: | 21600046416 |
| CNPJ: | 09489502000100 |
| Munícipio: | São Raimundo das Mangabeiras |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | RAZÃO |
| Número de Ordem: | 4 |
| Início e Termino da Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 00230109322 | LEONARDO DE SOUSA SANTOS | |
| 89972643387 | NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA | MA9980 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2023 09:01 SOB Nº 20230485952.
PROTOCOLO: 230485952 DE 12/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304912586. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 391
Comissão Permanente de Licitação

# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

**Certidão n.º: MA/2023/00001783**
**Nome: NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA CPF: 899.726.433-87**
**CRC/UF n.º MA-009980/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE**
**Validade: 09/10/2023**
**Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL**

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **899.726.433-87** Controle : **2321.3576.3889.4203**

11/07/2023, 14:2

of 1

090/095

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 352
Comissão Permanente de Licitação

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

| | |
|---|---|
| NOME..... : | NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA |
| REGISTRO..... : | MA-009980/O-2 |
| CATEGORIA..... : | TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF..... : | ***.726.433-** |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 11/07/2023 as 14:24:18.
Válido até: 09/10/2023.
Código de Controle: 199761.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



11/07/2023, 14:2

092 / 095

**CONSMANG**
*Gente Movimentando Gente*

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 383
Comissão Permanente de Licitação

**ILMO. SR.**
**PREGOEIRO**
**CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS(MA)**
**BALSAS (MA)**

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

## ANEXO VI

**Ref.: PROCESSO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com endereço comercial na Avenida Comercial Shalon, 02 - Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras (MA); inscrita no CNPJ n.º 09.489.502/0001-00, por intermédio do seu Empresário o Sr. **LEONARDO DE SOUSA SANTOS**, já qualificado, ***DECLARA***, sob as penas da lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da Tomada de Preços 02/2023 - CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

São Raimundo das Mangabeiras (MA), 17 de julho de 2023.

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**
**Leonardo de Sousa Santos**
CPF: 002.301.093-22
Empresário

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 384
Comissão Permanente de Licitação

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

# CERTIDÃO ESPECÍFICA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | |
|---|---|
| **Certificamos que** CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:** | **Protocolo:** MAC2302774375 |
| **NIRE 21600046416**<br>**CNPJ 09.489.502/0001-00** | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |

**Endereço Completo COMERCIAL SHALON, Nº 02, xxxxx, SHALON - São Raimundo das Mangabeiras/MA - CEP 65840-000**

**Arquivamentos Posteriores**

| Ato | Número | Data | Descrição |
|---|---|---|---|
| 223 | 20230447350 | 10/04/2023 | BALANCO |
| 904 | T2160004641 | 09/12/2022 | TRANSFORMACAO |
| 310 | 20220510199 | 29/04/2022 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223 | 20220490767 | 26/04/2022 | BALANCO |
| 223 | 20210605375 | 14/05/2021 | BALANCO |
| 002 | 20201197235 | 21/12/2020 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |
| 223 | 20200085719 | 31/01/2020 | BALANCO |
| 223 | 20190881020 | 26/07/2019 | BALANCO |
| 002 | 20180451570 | 04/07/2018 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20180029207 | 15/06/2018 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20180029207 | 15/06/2018 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20180372890 | 10/05/2018 | BALANCO |
| 002 | 20170427714 | 28/06/2017 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20170427714 | 28/06/2017 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20170427714 | 28/06/2017 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20170427714 | 28/06/2017 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| | 20170225127 | 25/01/2017 | BALANCO |
| | 20160882613 | 26/12/2016 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 091 | 21600046416 | 12/12/2016 | TRANSFORMACAO |
| 002 | 20160853877 | 12/12/2016 | TRANSFORMACAO |
| 307 | 20160847915 | 29/11/2016 | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 002 | 20160847907 | 29/11/2016 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 315 | 20080002404 | 18/02/2008 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 080 | 21101572031 | 18/02/2008 | INSCRIÇÃO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/06/2023, às 14:26:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **X3VSGBE8**.

MAC2302774375

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



083 / 095

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 385
Comissão Permanente de Licitação

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome Empresarial: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA**<br>**NIRE** : 21600046416<br>**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada | | | **Protocolo:** MAC2302774346 |
| **NIRE (Sede)**<br>21600046416 | **CNPJ**<br>09.489.502/0001-00 | **Data de Ato Constitutivo**<br>18/02/2008 | **Início de Atividade**<br>11/02/2008 |

**Endereço Completo**
Avenida COMERCIAL SHALON, Nº 02, SHALON - São Raimundo das Mangabeiras/MA - CEP 65840-000

**jeto Social**
43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 36.00-6/02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES (CAMINHAO PIPA E ETC.) 38.11-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS (LIXO DOMESTICO, URBANO OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, CACAMBAS, CAMINHOES E ETC.) 38.12-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS (COLETA DE RESIDUOS BIOLOGICOS PERIGOSOS, COLETA DE RESIDUOS RADIOATIVOS, COLETA DE LIXOS HOSPITALARES, COLETA DE PILHAS E BATERIAS USADAS E ETC.) 41.20-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.12-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRAS, BUEIROS E ETC.) 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.21-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURACOES E SONDAGENS 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1-01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 43.99-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA (REAPROFUNDAMENTO, REVESTIMENTO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS) 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL AREIA PEDRA BRITADA TIJOLOS E TELHAS 47.44-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 49.21-3-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS, MICRO-ONIBUS, E ETC.) 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 68.21-8-01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS 71.11-1-00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 77.11-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR (CAMINHONETE DE PASSEIO) 77.19-5-99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, CAMINHOES, TRAILES, REBOQUES, ATORES DE PNEUS, RETRO ESCAVADEIRAS, PA MECANICA, PATRULHA MECANIZADA) 77.31-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR (PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA E ETC) 77.32-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES 78.10-8-00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

| | | |
|---|---|---|
| **Capital Social**<br>R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) | **Porte**<br>EPP (Empresa de Pequeno Porte) | **Prazo de Duração**<br>Indeterminado |

| **Dados do Sócio**<br>**Nome** | **CPF/CNPJ** | **Participação no capital** | **Espécie de sócio** | **Administrador** | **Término do mandato** |
|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO DE SOUSA SANTOS | 002.301.093-22 | R$ 1.300.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |

| **Dados do Administrador**<br>**Nome** | **CPF** | **Término do mandato** |
|---|---|---|
| LEONARDO DE SOUSA SANTOS | 002.301.093-22 | Indeterminado |

| **Último Arquivamento**<br>**Data** | **Número** | **Ato/eventos** | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |
|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | 20230447350 | 223 / 223 - BALANCO | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/06/2023, às 14:25:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **9HV0DPIF**.

09h/095

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 386
Comissão Permanente de Licitação

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | |
|---|---|
| **Nome Empresarial:** CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA<br><br>**NIRE** : 21600046416<br>**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada | **Protocolo:** MAC2302774346 |

MAC2302774346

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

095/095

DBS engenharia
CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 382
Comissão Permanente de Licitação

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**

# TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Em atendimento ao disposto no edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023, apresentamos os documentos de Habilitação da empresa abaixo identificada.

**EMPRESA: D B DA SILVA E CIA LTDA – EPP**
**CNPJ/MF nº 17.217.628/0001-46**

- RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA.
- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA.
- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRO.
- OUTROS DOCUMENTOS.

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

DBS
engenharia

CNPJ: 17.217.628/0001-46

INCS. EST: 12.397074-1

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 388
Comissão Permanente de Licitação

# HABILITAÇÃO JURÍDICA

*" Artigo 28 – Lei 8.666/93"*

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 389
Comissão Permanente de Licitação

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 08 DA SOCIEDADE**
**D B DA SILVA E CIA LTDA – EPP**
**CNPJ: 17.217.628/0001-46**

**1 - DIOGO BORGES DA SILVA,** brasileiro, solteiro, nascido em 28/03/1987, engenheiro, portador do CPF n° 009.960.723-90 e RG n° 1244556 SSP/TO, residente e domiciliado na Rua Pequeno Farias, n° 30, Bairro Centro na cidade de Balsas, Estado do Maranhão, CEP: 65800-000.

**2 - NANNY ALLINNY SOARES DA SILVA,** brasileira, solteira, nascida em 24/12/1990, empresário, portador do CPF n° 0036.266.781-05 e RG n°960847 SSP/TO, residente e domiciliado na Rua Pequeno Farias, n° 30, Bairro Centro na cidade de Balsas, Estado do Maranhão, CEP: 65800-000.

Únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial D B DA SILVA E CIA LTDA – EPP, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivada na Junta Comercial do estado do maranhão, sob NIRE n° 21200803767, com sede na Rua da Penha, n° 409, Centro, na cidade de Riachão, Estado do Maranhão, CEP: 65.990-000, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica sob o n° 17.217.628/0001-46, RESOLVEM, ALTERAR E CONSOLIDAR o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406./2002, mediante as condições estabelecidas nas clausulas seguintes:

1 – A partir dessa data a sociedade terá um capital social de 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas em moeda corrente do país, ficando assim subscritas:

| SÓCIO | PART% | QUOTAS | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| DIOGO BORGES DA SILVA | 99 | 1.485.000 | 1.485.000,00 |
| NANNY ALLINNY SOARES DA SILVA | 1 | 15.000 | 15.000,00 |
| **TOTAL** | **100** | **1.500.000** | **1.500.000,00** |

**Á vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade gira sob o nome empresarial D B DA SILVA E CIA LTDA – EPP.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade tem sua sede e domicilio na Rua da Penha, n° 409, Centro, na cidade de Riachão, Estado do Maranhão, CEP: 65.990-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA -** O objeto social da empresa é:
Atividade principal:
4120-4/00 – Construção de edifícios.
Atividade(s) Secundaria(s):
0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente;
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4222-7/02 - Obras de irrigação;
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;

fl 03

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 390
Comissão Permanente de Licitação

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
4391-6/00 - Obras de fundações;
4399-1/01 - Administração de obras;
4399-1/03 - Obras de alvenaria;
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4924-8/00 - Transporte escolar;
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios;
6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;
7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
7112-0/00 - Serviços de engenharia;
7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
7732-2/02 - Aluguel de andaimes;
8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

**CLÁUSULA QUARTA** – A sociedade iniciou suas atividades em 16/11/2012 e seu prazo é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA** – O Capital Social é de 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas em moeda corrente do país, ficando assim subscritas:

| SÓCIO | PART% | QUOTAS | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| DIOGO BORGES DA SILVA | 99 | 1.485.000 | 1.485.000,00 |
| NANNY ALLINNY SOARES DA SILVA | 1 | 15.000 | 15.000,00 |
| **TOTAL** | **100** | **1.500.000** | **1.500.000,00** |

**CLÁUSULA SEXTA** – A administração da sociedade caberá ao sócio **DIOGO BORGES DA SILVA** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002, caso de administrador não sócio).

**CLÁUSULA SÉTIMA -** Ao término da cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

**CLÁUSULA OITAVA** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002).

**CLÁUSULA NONA** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Falecendo o empresário, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 391
Comissão Permanente de Licitação

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. - (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – Fica eleito o foro de Balsas/MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Balsas, 27 de Janeiro de 2023.

.....
Diogo Borges da Silva
Socio/Admistrador

.....
Nanny Allinny Soares da Silva
Socia

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 392
Comissão Permanente de Licitação

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00996072390 | DIOGO BORGES DA SILVA |
| 03626678105 | NANNY ALLINNY SOARES DA SILVA |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2023 14:26 SOB Nº 20230115543.
PROTOCOLO: 230115543 DE 27/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301297619. CNPJ DA SEDE: 17217628000146.
NIRE: 21200803767. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/01/2023.
D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fl. 06

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 353
Comissão Permanente de Licitação

CARTÓRIO DE BALSAS 2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Praça Getúlio Vargas, 180 - Centro - Balsas - MA- CEP 65800-000
Fone: (99) 3199-2020 - E-mail: atendimento@cartoriodebalsas.com.br

Autentico a presente fotocópia por conferir com o origina me foi apresentado. Dou fé.
**AUTENT030668FVN11839KPOSD970**. Emolumentos: FERC: 0,16, FEMP: 0,21, FADEP: 0,21
Balsas/MA, 21 de Marêo de 2023.

DEBORAH FERNANDA SOUSA SILVA
REGO
ESCREVENTE AUTORIZADA

CARTÓRIO DE BALSAS 2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Praça Getúlio Vargas, 180 - Centro - Balsas - MA- CEP 65800-000
Fone: (99) 3199-2020 - E-mail: atendimento@cartoriodebalsas.com.br

Autentico a presente fotocópia por conferir com o origina me foi apresentado. Dou fé.
**AUTENT03066815QSM4CYJS1MPZ08**. Emolumentos: FERC: 0,16, FEMP: 0,21, FADEP: 0,21
Balsas/MA, 21 de Marêo de 2023.

DEBORAH FERNANDA SOUSA SILVA
REGO
ESCREVENTE AUTORIZADA

EM BRANCO

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 394
Comissão Permanente de Licitação

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **009.960.723-90**

Nome: **DIOGO BORGES DA SILVA**

Data de Nascimento: **28/03/1987**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **14/01/2003**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:54:22** do dia **18/07/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **A2F8.80E8.C05C.88C8**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 395
Comissão Permanente de Licitação

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **036.266.781-05**

Nome: **NANNY ALLINNY SOARES DA SILVA**

Data de Nascimento: **24/12/1990**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **11/06/2007**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:44:52** do dia **18/07/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **F484.35B9.96AB.FFE3**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

DBS
engenharia

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 396
Comissão Permanente de Licitação

CNPJ: 17.217.628/0001-46

INCS. EST: 12.397074-1

# "REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

*Artigo 29 – Lei 8.666/93"*

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

fl. 10

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 397
Comissão Permanente de Licitação

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 17.217.628/0001-46<br>MATRIZ | | 16/11/2012 |

NOME EMPRESARIAL
D B DA SILVA E CIA LTDA

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| DBS ENGENHARIA | EPP |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R DA PENHA | 409 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.990-000 | CENTRO | RIACHAO | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| DATA.BALSAS@HOTMAIL.COM | (99) 3541-0946 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 16/11/2012 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/07/2023** às **15:07:36** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 398
Comissão Permanente de Licitação

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 17.217.628/0001-46<br>MATRIZ | | 16/11/2012 |

NOME EMPRESARIAL
**D B DA SILVA E CIA LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água**
**49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista**
**49.24-8-00 - Transporte escolar**
**49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.**
**49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**
**68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios**
**68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis**
**71.11-1-00 - Serviços de arquitetura**
**71.12-0-00 - Serviços de engenharia**
**74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias**
**77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor**
**77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor**
**77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**
**77.32-2-02 - Aluguel de andaimes**
**81.30-3-00 - Atividades paisagísticas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R DA PENHA | 409 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.990-000 | CENTRO | RIACHAO | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| DATA.BALSAS@HOTMAIL.COM | (99) 3541-0946 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 16/11/2012 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/07/2023** às **15:07:36** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 359
Comissão Permanente de Licitação

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: D B DA SILVA E CIA LTDA**
**CNPJ: 17.217.628/0001-46**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:51:44 do dia 08/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2023.
Código de controle da certidão: **D804.B31C.8746.A428**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fl. 13

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 400
Comissão Permanente de Licitação

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 166171/23 **Data da** 05/07/2023 16:49:35

**Inscrição Estadual:** 123970741 **CPF/CNPJ:** 17217628000146

**Razão Social:** D B DA SILVA E CIA LTDA EPP

**Endereço:** RUA DA PENHA, 409 CEP: 65990000 - CENTRO

**Telefone:** (99)99013146 **Município:** RIACHAO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/11/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 17/07/2023 15:47:32

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 101
Comissão Permanente de Licitação

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 038727/23 **Data da** 30/05/2023 12:36:22

**Inscrição Estadual:** 123970741 **CPF/CNPJ:** 17217628000146

**Razão Social:** D B DA SILVA E CIA LTDA EPP

**Endereço:** RUA DA PENHA, 409 CEP: 65990000 - CENTRO

**Telefone:** (99)99013146 **Município:** RIACHAO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/09/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 16/06/2023 06:07:08

Fl. 15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO**
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, RIACHAO - MA
Telefone: (99) 3531 0275
CNPJ: 05.282.801/0001-00

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 402
Comissão Permanente de Licitação

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONTRIBUINTE

| Código da Certidão | Concedido a |
|---|---|
| **41d3108e-wi** | 17.217.628/0001-46 - D B DA SILVA E CIA LTDA-EPP |

É certificado que, nesta data, **não constam débitos** pendentes em nome do contribuinte acima identificado, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Finalidade: **Licitação**

Emitida Eletrônicamente em **19/07/2023**

Válida até: **17/10/2023**

Código de controle: **1450-246C-4AE2-8A78-0299-EFD2-1A9B-FB69**

| | | |
|---|---|---|
| Expedido pela Internet em 19/07/2023 às 14:07 (data e hora de Brasília). | A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço **https://datta.link/HZJvokCb** ou através do QRCode ao lado.<br>Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. | |

Fl 16

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 1003
Comissão Permanente de Licitação

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 17.217.628/0001-46
**Razão Social:** D B DA SILVA E CIA LTDA
**Endereço:** RUA DA PENHA 409 / CENTRO / RIACHAO / MA / 65990-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**02/07/2023 a 31/07/2023

**Certificação Número:** 2023070201321659166918

Informação obtida em 17/07/2023 15:45:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 404
Comissão Permanente de Licitação

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D B DA SILVA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.217.628/0001-46
Certidão nº: 35452611/2023
Expedição: 17/07/2023, às 16:02:43
Validade: 13/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D B DA SILVA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.217.628/0001-46, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Fl. 18

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 405
Comissão Permanente de Licitação

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 17.217.628/0001-46 **Inscrição Estadual:** 12.397074-1

**Razão Social:** D B DA SILVA E CIA LTDA EPP

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA DA PENHA

**Número:** 409 **Complemento:**

**Bairro:** CENTRO

**Município:** RIACHAO **UF:** MA

**CEP:** 65990000 **DDD:** **Telefone:** 99013146

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

**CNAEs Secundários**

| Código | Descrição CNAE |
|---|---|
| 4292802 | OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL |
| 4299501 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS |
| 4299599 | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM |
| 4319300 | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4321500 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA |
| 4329104 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS |
| 4330404 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL |
| 4391600 | OBRAS DE FUNDAÇÕES |
| 4399101 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |
| 8130300 | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS |
| 4399103 | OBRAS DE ALVENARIA |
| 4399105 | PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA |
| 4923002 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA |
| 4924800 | TRANSPORTE ESCOLAR |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL |
| 4930202 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL |
| 6810201 | COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS |
| 6821801 | CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS |
| 7111100 | SERVIÇOS DE ARQUITETURA |
| 7112000 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| 4211101 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |
| 7490103 | SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS |
| 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR |
| 7719599 | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR |
| 7732201 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES |
| 7732202 | ALUGUEL DE ANDAIMES |
| 161099 | ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 3811400 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS |
| 4212000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS |
| 4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS |
| 4221902 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
| 4222701 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO |
| 4222702 | OBRAS DE IRRIGAÇÃO |
| 4292801 | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 07/11/2019

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 10/09/2014 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/04/2013,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 19/07/2023

**Número da Consulta:**

Nova Consulta | Imprimir

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 406
Comissão Permanente de Licitação

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

DBS
engenharia

CNPJ: 17.217.628/0001-46

INCS. EST: 12.397074-1

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 107
Comissão Permanente de Licitação

# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

*" Artigo 30 – Lei 8.666/93"*

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA JURIDICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

# CREA-MA

**Nº 8909152023**
**Emissão: 19/07/2023**
**Validade: 31/07/2023**
**Chave: xdad3**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CÂMARA MUN. DE BALSAS – Comissão Permanente de Licitação – Fls 408

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP

CNPJ: 17.217.628/0001-46

Registro: 0000011542

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.500.000,00

Data do Capital: 30/01/2023

Faixa: 5

Objetivo Social: 4120-4/00 ? CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 6810-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7490-1/03 - SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES; 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E AGRÔNOMA.NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA DA PENHA, 409, CENTRO, RIACHAO, MA, 65990000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 24/01/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011542EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

**- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.**

**- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304643420. Data de vencimento do boleto: 31/07/2023**

**- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos**

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023 Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: JACKSON MARTINS DE SOUSA

Registro: 1120676347

CPF: 000.***.***-25

Data Início: 04/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: xdad3
Impresso em: 19/07/2023 às 14:29:58 por: adapt, ip: 192.168.100.1

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA JURIDICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-MA**

**Nº 890915/2023**
**Emissão: 19/07/2023**
**Validade: 31/07/2023**
**Chave: xdad3**

PMM MUN. DE BALSAS
Fls. 409
Comissão Permanente de Licitação

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Atribuição: ART. 5 DA RESOLUCAO 218, DE 29 06 1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: DIOGO BORGES DA SILVA
Registro: 2411176490
CPF: 009.***.***-90
Data Início: 24/01/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: DIOGO BORGES DA SILVA
CNPJ: 00.996.072/3-90-
Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Sócio: NANNY ALINNY SOARES DA SILVA
CPF: 036.***.***-05
Função: SOCIA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: xdad3
Impresso em: 19/07/2023 às 14:29:58 por: adapt, ip: 192.168.100.1

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA FÍSICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

# CREA-MA

**Nº 890914/2023**
**Emissão: 19/07/2023**
**Validade: 31/07/2023**
**Chave: b34Dw**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 410

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: DIOGO BORGES DA SILVA
Registro: 2411176490
CPF: 009.***.***-90

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 13/09/2012
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 14179

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Apostilamento: REGISTRADO SOB O N 5276 LIVRO N 66 FOLHA N 319V
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS
Data de Formação: 09/08/2012

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

**- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304640365. Data de vencimento do boleto: 31/07/2023**

**- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.**

**- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.**

**- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.**

**- Válido em todo território nacional.**

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (6/6)
Parcelamento Ano: 2023 Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Registro: 0000011542
CNPJ: 17.217.628/0001-46
Data Início: 24/01/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005370922
CNPJ: 09.489.502/0001-00
Data Início: 04/08/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: b34Dw
Impresso em: 19/07/2023 às 14:28:03 por: adapt, ip: 192.168.100.1

Fls. 24

DBS engenharia
CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 411
Comissão Permanente de Licitação

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - CPL**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**

## DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DO LICITANTE INDICANDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão de Licitação
Câmara Municipal de Balsas/Ma.
Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.

A empresa **D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP**, com sede na cidade de Riachão/Ma, à Rua da Penha, n.º 409 – Centro – CEP: 65.990-000, inscrita no CNPJ/MF nº 17.217.628/0001-46, neste ato representada pelo Sócio Proprietário Senhor Diogo Borges da Silva, portador do CPF n.º 009.960.723-90 e RG: n.º 1.244.556 SSP/TO, DECLARA, perante a Câmara Municipal de Balsas/Ma, que o Senhor Diogo Borges da Silva, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, CREA/TO Nº 207356/D-TO, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto deste licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 em epígrafe.

Riachão/Ma, 19 de Julho de 2023.

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Diogo Borges da Silva
Sócio Proprietário
CPF n.º 009.960.723-90

DBS ENGENHARIA
D B Da Silva e Cia Ltda.
CNPJ: 17.217.628/0001-46
Diogo Borges da Silva
Sócio-Diretor

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

fl. 25

DBS engenharia
CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 412
Comissão Permanente de Licitação

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - CPL**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**

## ANEXO V

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

## DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de Balsas/Ma.
Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.

(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei n° 9.854 de 27/10/99, regulamentado pelo Decreto n° 4.358 de 05/09/02)

A empresa **D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP**, com sede na cidade de Riachão/Ma, à Rua da Penha, n.º 409 – Centro – CEP: 65.990-000, inscrita no CNPJ/MF nº 17.217.628/0001-46, neste ato representada pelo Sócio Proprietário Senhor Diogo Borges da Silva, portador do CPF n.º 009.960.723-90 e RG: n.º 1.244.556 SSP/TO, declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz

Riachão/Ma, 19 de Julho de 2023.

Diogo Borges da Silva
Sócio Proprietário
CPF n.º 009.960.723-90

DBS ENGENHARIA
D B Da Silva e Cia Ltda.
CNPJ: 17.217.628/0001-46
Diogo Borges da Silva
Sócio-Diretor

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

fls 26

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

# CREA-MA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**
852042/2021
Atividade concluída

COMISSÃO MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 413

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO BORGES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO BORGES DA SILVA**
Registro: **14179MA** RNP: **2411176490**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190269580** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/07/2019 Baixada em: 09/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **D B DA SILVA E CIA LTDA-EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba** CPF/CNPJ: **06.997.571/0001-29**
Endereço do contratante: AVENIDA Rio Parnaíba Nº: 820
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ALTO PARNAÍBA UF: MA CEP: 65810000
Contrato: 183/2019 Celebrado em: 09/07/2019
Valor do contrato: R$ 653.528,15 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS Sede do Município Nº: s/n
Complemento: Bairro: Sede do Município
Cidade: ALTO PARNAÍBA UF: MA CEP: 65810000
Data de início: 15/07/2019 Conclusão efetiva: 16/12/2019
Finalidade: Saúde
Proprietário: Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba CPF/CNPJ: 06.997.571/0001-29

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 302.63 metro quadrado;

**Observações**

Construção de uma UBS-Unidade Básica de Saúde Tipo I com área de 302,63m², localizada no bairro São José, município de Alto Parnaíba-MA, conforme contrato nº 183/2019, decorrente do Edital de Licitação Tomada de Preços 04/2019, Processo Administrativo 206/2018

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 852042/2021**
**16/08/2021, 10:00**
**yz8YY**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: yz8YY

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 414
Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de
**Alto Parnaíba**
Aqui começa o Maranhão!

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA - MA**

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

| DADOS DA OBRA/SERVIÇO | |
|---|---|
| • Contrato/Convênio | ***TP 04/2019, Processo Administrativo nº 206/2018, Contrato nº 001/2020.*** |
| Local de realização (Rua, número, complemento, bairro, município, UF, CEP): | |
| ***Avenida Rio Parnaíba, 820, Centro, Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000*** | |
| Período de realização (data de início e de conclusão): | |
| ***Início: 15 de Julho de 2019 Término: 16 de Dezembro de 2019*** | |
| Período executado e prazo contratual (no caso de serviços continuado parcialmente concluído): | |
| ***Período Executado: 05 (cinco) meses Prazo Contratual: 05 (cinco) meses*** | |
| Parcelas executadas (no caso de obras/serviço não continuado parcialmente concluído): | |
| | |
| **DADOS DO CONTRATANTE** | |
| Nome ou Razão Social | ***Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba - MA*** |
| CPF ou CNPJ | 06.997.571/0001-29 |
| **DADOS DO PROPRIETÁRIO** | |
| Nome ou Razão Social | ***Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba - MA*** |
| CPF ou CNPJ | 06.997.571/0001-29 |
| **DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA** | |
| Nome ou Razão Social | ***D B DA SILVA E CIA LTDA.*** |
| CPF ou CNPJ | ***17.217.628/0001-46*** |
| **DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS** | |
| Nome Completo | ***Diogo Borges da Silva*** |
| Título Profissional | ***Engenheiro Civil*** |
| Registro Nacional Profissional (RNP) | ***241117649-0*** |
| Registro no CREA | ***207356/D-TO*** |
| **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS** | |
| ***Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) – Tipo I, Bairro São José, no município de Alto Parnaíba-MA, conforme Tomada da Preços 04/2019, Processo Administrativo nº 206/2018, Contrato nº 001/2020.*** | |

| ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4,50 |
| 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 267,25 |
| 1.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 66,00 |
| 1.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 1,00 |
| 1.5 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 1.6 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1,00 |
| 1.7 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 | UN | 1,00 |

Ana Jacqueira Sousa

Avenida Rio Parnaíba, 820 - Centro – Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 – CNPJ – 06.997.571/0001-29 e-
prefeituramunicipalap@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852042/2021, em 16/08/2021 emitida

Certidão nº 852042/2021
30/09/2022, 14:06
Chave de Impressão: yz8YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 7 folhas



fl. 23

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 415
Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de
**Alto Parnaíba**
Aqui começa o Maranhão

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA - MA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | | |
| 2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 59,66 |
| 2.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 40,22 |
| 2.1.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 31,82 |
| 2.1.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 31,82 |
| 3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | | |
| 3.1 | *FUNDAÇÃO* | | |
| 3.1.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 208,00 |
| 3.1.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 104,00 |
| 3.1.3 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 1,38 |
| 3.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 218,32 |
| 3.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 903,48 |
| 3.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 369,03 |
| 3.1.7 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 20,23 |
| 3.1.8 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | m² | 10,08 |
| 3.2 | *ESTRUTURA* | | |
| 3.2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 317,39 |
| 3.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.454,95 |
| 3.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 594,28 |
| 3.2.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 18,78 |
| 3.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 18,78 |
| 3.2.6 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 303,42 |
| 3.2.7 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 303,42 |
| 3.2.8 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 152,20 |
| 4 | COBERTURA | | |
| 4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 286,94 |
| 4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 286,94 |
| 4.3 | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | m² | 29,83 |
| 4.4 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 26,83 |
| 4.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 298,10 |
| 4.6 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 298,10 |
| 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | | |
| 5.1 | *EDIFICAÇÃO E MURO* | | |
| 5.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 958,91 |
| 5.2 | *RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS* | | |
| 5.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 19,38 |
| 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| 6.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | m² | 194,49 |

Avenida Rio Parnaíba, 820 - Centro – Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 – CNPJ – 06.997.571/0001-29 e-ma
prefeituramunicipalap@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852042/2021, em 16/08/2021
emitida

Certidão nº 852042/2021
30/09/2022, 14:06
Chave de Impressão: yz8YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 7 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 416
Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de
Alto Parnaíba
Aqui começa o Maranhão!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA - MA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 1,60 |
| 6.2 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | m² | 1,60 |
| 7 | **REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS** | | |
| 7.1 | *PISOS* | | |
| 7.1.1 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 11,71 |
| 7.1.2 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | m² | 256,24 |
| 7.1.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 219,72 |
| 7.1.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 206,65 |
| 7.1.5 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 9,86 |
| 7.1.6 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 29,90 |
| 7.1.7 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 11,96 |
| 7.1.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 234,35 |
| 7.1.9 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 204,35 |
| 7.1.10 | SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 27,45 |
| 7.2 | *PAREDE* | | |
| 7.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 1.014,77 |
| 7.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 899,04 |
| 7.2.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 1.577,81 |
| 7.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 219,18 |
| 7.2.5 | Emassamento de superficie, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques | m² | 679,86 |
| 7.2.6 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 679,86 |
| 7.2.7 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 33,75 |
| 7.2.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 690,13 |
| 7.3 | *TETO* | | |
| 7.3.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 285,93 |
| 7.3.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 285,93 |
| 7.3.3 | Emassamento de superficie, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques | m² | 257,40 |
| 7.3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 257,40 |
| 7.3.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 32,21 |
| 7.3.6 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | m² | 6,68 |
| 7.4 | *MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA* | | |
| 7.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 38,76 |
| 7.4.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 38,76 |
| 7.4.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 38,76 |
| 8 | **ESQUADRIAS** | | |

Avenida Rio Parnaíba, 820 - Centro – Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 – CNPJ – 06.997.571/0001-29 e-mail: prefeituramunicipalap@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852042/2021, emitida em 16/08/2021

Certidão nº 852042/2021
30/09/2022, 14:06
Chave de Impressão: yz8YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 7 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 417
Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de
**Alto Parnaíba**
Aqui começa o Maranhão!

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA - MA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 6,00 |
| 8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 12,00 |
| 8.3 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1,00 |
| 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 19,00 |
| 8.5 | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-oca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens | un | 1,00 |
| 8.6 | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-oca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens | un | 1,00 |
| 8.7 | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-oca 1,20x2,10m, inclusive batentes e ferragens | Un | 1,00 |
| 8.8 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 122,85 |
| 8.9 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 28,36 |
| 8.10 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 1,60 |
| 8.11 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 12,43 |
| 8.12 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento | m | 1,10 |
| 8.13 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 1,50 |
| 8.14 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 17,43 |
| 8.15 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² | 29,24 |
| 8.16 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | m² | 2,84 |
| **9** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| *9.1* | *PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICA 125A AÉREO* | | |
| 9.1.1 | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw | un | 1,00 |
| *9.2* | *PONTOS ELÉTRICOS* | | |
| 9.2.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 37,00 |
| 9.2.2 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada | un | 8,00 |
| 9.2.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 18,00 |
| 9.2.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 3,00 |
| 9.2.5 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 68,00 |
| 9.2.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 57,00 |
| 9.2.7 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 |
| 9.2.8 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 61,00 |
| 9.2.9 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15,00 |
| 9.2.10 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9,00 |
| *9.3* | *QPDG* | | |
| 9.3.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |
| 9.3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |
| 9.3.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 |
| 9.3.4 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1,00 |
| *9.4* | *QUADROS* | | |
| 9.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 |
| 9.4.2 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA | UN | 2,00 |
| 9.4.3 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3,00 |

Avenida Rio Parnaíba, 820 - Centro – Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 – CNPJ – 06.997.571/0001-29 e-mail: prefeituramunicipalap@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852042/2021, emitida em 16/08/2021

Certidão nº 852042/2021
30/09/2022, 14:06
Chave de Impressão: yz8YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 7 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 48
Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de
**Alto Parnaíba**
Aqui começa o Maranhão!

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA - MA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.4.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 |
| 9.4.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10,00 |
| 9.4.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10,00 |
| 9.4.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5,00 |
| 9.5 | *EQUIPAMENTOS DE LÓGICA E TELEFONIA* | | |
| 9.5.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11,00 |
| 9.5.2 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 1,00 |
| 9.5.3 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 3,00 |
| **10** | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | |
| *10.1* | *LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS* | | |
| 10.1.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1,00 |
| 10.1.2 | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional, Incepa ou similar | un | 5,00 |
| 10.1.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4,00 |
| 10.1.4 | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | un | 5,00 |
| 10.1.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 12,00 |
| 10.1.6 | Lavatório Hospitalar coletivo aço inox AISI 304 chapa 0,6mm, tipo calha, med. 1000x290x350mm C/ acabamento escovado-Modelo Especial A - Palmetal ou similar | un | 1,00 |
| 10.1.7 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 14,00 |
| 10.1.8 | Porta toalha inox para papel toalha em folha | un | 14,00 |
| 10.1.9 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 |
| 10.1.10 | Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar | un | 1,00 |
| 10.1.11 | Bancada de granito cinza polido 140 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular- fornec. E instal. Af_12/2013 | Un | 1,00 |
| 10.1.12 | Bancada de granito cinza polido 270 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular- fornec. E instal. Af_12/2013 | Un | 2,00 |
| 10.1.13 | Bancada de granito cinza polido 170 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular- fornec. E instal. Af_12/2013 | Un | 2,00 |
| 10.1.14 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | 1,00 |
| 10.1.15 | Bancada de granito cinza polido 120 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular- fornec. E instal. Af_12/2013 | Un | 1,00 |
| 10.1.16 | Bancada de granito cinza polido 2,70 x 0,60 m - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | Un | 1,00 |
| 10.1.17 | Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d=2", inclusive pintura em esmalte sintético | m | 18,20 |
| 10.1.18 | CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM | UN | 1,00 |
| 10.1.19 | Torneira de mesa bica longa, branca/cromada, fechamento automático, ref. 0101379, da Azzo ou similar | un | 13,00 |
| 10.1.20 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4,00 |
| 10.1.21 | Torneira de mesa bica curta, branca/cromada, fechamento automático, ref. 0101377, da Azzo ou similar | un | 10,00 |
| 10.1.22 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 |
| 10.1.23 | ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE | UN | 1,00 |
| *10.2* | *REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS* | | |
| 10.2.1 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros | un | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852042/2021, emitida em 16/08/2021

Certidão nº 852042/2021
30/09/2022, 14:06
Chave de Impressão: yz8YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 7 folhas



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/09/2022, às 14:06.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 419
Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de
**Alto Parnaíba**
Aqui começa o Maranhão!

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA - MA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.2.2 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |
| 10.2.3 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1,00 |
| 10.2.4 | Luva redução aço carbono d= 3/4" x 1/2" | un | 1,00 |
| 10.2.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 |
| 10.2.6 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 |
| 10.2.7 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 |
| *10.3* | *REGISTROS E OUTROS* | | |
| 10.3.1 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 10.3.2 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 |
| 10.3.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 16,00 |
| 10.3.4 | Caixa d´água em fibra de vidro, cap. 5.000 litros - fornecimento | un | 2,00 |
| 10.3.5 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1,00 |
| 10.3.6 | Luva redução aço carbono d= 3/4" x 1/2" | un | 1,00 |
| 10.3.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 10.3.8 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| *10.4* | *PONTOS DE HIDRÁULICA* | | |
| 10.4.1 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rigido roscável Ø 3/4" | un | 34,00 |
| 10.4.2 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rigido soldável Ø 40mm | un | 6,00 |
| 10.4.3 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 34,00 |
| 10.4.4 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 6,00 |
| 10.4.5 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 6,00 |
| 10.4.6 | Conjunto moto-bomba com motor de 1 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 30 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-5,3)(23-7,7)(20-9,6)(17-11,3)(14-12,8)(11-14,2)(8-15,5) incl. chave de p. direta | un | 1,00 |
| *10.5* | *REDE EXTERNA* | | |
| 10.5.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18,00 |
| 10.5.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 30,40 |
| 10.5.3 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 152,50 |
| **11** | **REDE DE AR COMPRIMIDO** | | |
| 11.1 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30,00 |
| 11.2 | REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO | UN | 1,00 |
| 11.3 | Posto de consumo completo dupla retenção | Un | 10,00 |
| 11.4 | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 2,00 |
| **12** | **COMUNICAÇÃO VISUAL** | | |
| 12.1 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em latão (70x80 cm), com pintura automotiva, plotagem no centro e letras em caixa-alta de 1,50 cm, em chapa de aço galvanizado com pintura automotiva | Un | 1,00 |
| 12.2 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, "20 x 40" cm, em pvc "2" mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 2,00 |
| 12.3 | Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm | un | 3,00 |
| 12.4 | Placa de sinalização para deficiente físico e idoso em chapa de aço nº 26, dimensão1,40x1,69m, com plotagem em adesivo digital e pé em madeira para sustentação | Un | 1,00 |
| 12.5 | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | Un | 20,00 |
| 12.6 | Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm | un | 4,00 |
| **13** | **DIVERSOS E LIMPEZA DE OBRA** | | |

Avenida Rio Parnaíba, 820 - Centro – Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 – CNPJ – 06.997.571/0001-29 e-mail: prefeituramunicipalap@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852042/2021, em 16/08/2021
emitida

Certidão nº 852042/2021
30/09/2022, 14:06
Chave de Impressão: yz8YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 7 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 110
Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de
**Alto Parnaíba**
Aqui começa o Maranhão!

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA - MA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.1 | Instalação de tubo de cobre 1/4" para ar condicionado com tubo esponjoso | Un | 58,00 |
| 13.2 | Instalação de tubo de cobre 3/8" para ar condicionado com tubo esponjoso | Un | 58,00 |
| 13.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 80,00 |
| 13.4 | Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb) | un | 1,00 |
| 13.5 | Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m | un | 1,00 |
| 13.6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | $m^2$ | 309,25 |
| 13.7 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | $m^3$ | 39,58 |

**IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO**

| Representante do Contratante: | (Engenheiro ou Técnico do Contratante): |
|---|---|
| Ana Joaquina Soares de Souza<br>Secretária Adjunta de Saúde<br>CPF: 719.552.831-68 | DARWIN E. A. NOGUEIRA LIMA<br>Engenheiro Civil<br>Crea 130733250-1<br>Darwin Einstein Arruda Nogueira Lima<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 130733250-1<br>CPF nº CPF: 662.772.301-82 |

Alto Parnaíba-MA, 05 de Agosto de 2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852042/2021, em 16/08/2021
emitida

Certidão nº 852042/2021
30/09/2022, 14:06
Chave de Impressão: yz8YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 7 folhas



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/09/2022, às 14:06.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

# CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
852098/2021
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 121

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO BORGES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO BORGES DA SILVA**
Registro: **14179MA** RNP: **2411176490**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200385468** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/12/2020 Baixada em: 09/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba** CPF/CNPJ: **06.997.571/0001-29**
Endereço do contratante: AVENIDA Rio Parnaíba Nº: 820
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ALTO PARNAÍBA UF: MA CEP: 65810000
Contrato: 291/2020 Celebrado em: 08/10/2020
Valor do contrato: R$ 42.639,38 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Sede do Municipio Nº: S/N
Complemento: Bairro: Sede do Município
Cidade: ALTO PARNAÍBA UF: MA CEP: 65810000
Coordenadas Geográficas: 09°06'42.91"S, 45°55'59.34"W
Data de início: 18/12/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba CPF/CNPJ: 06.997.571/0001-29

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 200.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 57 - REFORMA 200.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 200.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 200.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 200.00 metro quadrado;

**Observações**

Aditivo da Prestação de Serviços conforme o Pregão Presencial nº 14/2020, Processo: 100/2020, Contrato 291/2020 da SRP 14/2020 , referentes a Serviços de Engenharia Civil sob demanda, para atender as necessidades de Serviços continuados de Manutenção Predial, Corretiva, incluindo, Reparos nas (instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias), em Prédios da Secretaria Municipal de Educação, Escola Conceição Neres com área de 200,00m², localizada na Sede do município de Alto Parnaíba-MA

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 852098/2021**
**12/08/2021, 11:48**
**y4ba6**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: y4ba6

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 122
Comissão Permanente de Licitação

Alto Parnaíba

ESTADO DO MARANHÃO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA - MA**

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes caracteristicas:

| DADOS DA OBRA/SERVIÇO | |
|---|---|
| • Contrato/Convênio | ***Pregão Presencial SRP nº 14/2020, Processo Administrativo nº 100/2020 Contrato nº 291/2020*** |
| Local de realização (Rua, número, complemento, bairro, município, UF, CEP): | |
| ***Rua Sede do Município, nº 820, Centro, Alto Parnaíba-MA, CEP: 65.810-000*** | |
| Período de realização (data de início e de conclusão): | |
| ***Início: 18/12/2020*** | ***Término: 31/12/2020*** |
| Período executado e prazo contratual (no caso de serviços continuado parcialmente concluído): | |
| ---- | |
| Parcelas executadas (no caso de obras/serviço não continuado parcialmente concluído): | |
| ---- | |
| **DADOS DO CONTRATANTE** | |
| Nome ou Razão Social | ***Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba - MA*** |
| CPF ou CNPJ | 06.997.571/0001-29 |
| **DADOS DO PROPRIETÁRIO** | |
| Nome ou Razão Social | ***Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba - MA*** |
| CPF ou CNPJ | 06.997.571/0001-29 |
| **DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA** | |
| Nome ou Razão Social | ***D B DA SILVA E CIA LTDA.*** |
| CPF ou CNPJ | ***17.217.628/0001-46*** |
| **DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS** | |
| Nome Completo | ***Diogo Borges da Silva*** |
| Título Profissional | ***Engenheiro Civil*** |
| Registro Nacional Profissional (RNP) | ***241117649-0*** |
| Registro no CREA | ***207356/D-TO*** |

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS**

Prestação de Serviços conforme o Pregão Presencial nº 14/2020, Processo: 100/2020, Contrato 291/2020 da SRP 14/2020 , referentes a Serviços de Engenharia Civil sob demanda, para atender as necessidades de Serviços continuados de Manutenção Predial, Corretiva, incluindo, Reparos nas (instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias), em Prédios da Secretaria Municipal de Educação, Escola Conceição Neres, localizada na Sede do município de Alto Parnaíba-MA

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | |
| 1.1 | Placa de obra em chapa zincada, instalada | M² | 4,50 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | |
| 2.1 | Remoção de luminária aberta ou fechada com braço de até 6m (inclusive reator) | UN | 25,00 |
| 2.2 | Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | M² | 77,12 |
| 2.3 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | M² | 10,50 |
| 2.4 | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. | UN | 10,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852098/2021, em 12/08/2021
emitida

Certidão nº 852098/2021
03/10/2022, 08:25
Chave de Impressão: y4ba6
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 6 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 423
Comissão Permanente de Licitação

Alto Parnaíba

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA - MA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 15,00 |
| 2.6 | Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) | UN | 4,00 |
| 2.7 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | M² | 25,00 |
| 2.8 | Remoção de bancada de granito (ou mármore) | M² | 1,20 |
| 2.9 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3 | M³ | 5,00 |
| 2.10 | Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | M | 200,00 |
| 2.11 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | M² | 175,00 |
| 2.12 | Demolição de reboco | M² | 200,00 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 3.1 | Escavação manual de valas. Af_03/2016 | M³ | 5,12 |
| 3.2 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos a percussão. af_09/2017 | M² | 150,00 |
| 4 | ESTRUTURAS | | |
| 4.1 | CONCRETO | | |
| 4.1.1 | (Composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa em empreendimentos), Fck = 25 Mpa. Af_01/2017 | M³ | 1,80 |
| 5 | COBERTURA | | |
| 5.1 | ESTRUTURA | | |
| 5.1.1 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. Af_12/2015 | M² | 115,12 |
| 5.1.2 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_12/2015 | M² | 38,00 |
| 5.2 | TELHAS | | |
| 5.2.1 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_06/2016 | M² | 218,00 |
| 5.2.2 | Retirada e recolocação de telha cerâmica capa-canal, com até duas águas, incluso içamento. Af_07/2019 | M² | 77,12 |
| 5.2.3 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_06/2016 | M | 44,00 |
| 5.3 | ÁGUAS PLUVIAIS | | |
| 5.3.1 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. Af_06/2016 | M | 15,00 |
| 6 | REVESTIMENTOS | | |
| 6.1 | ARGAMASSAS | | |
| 6.1.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014 | M² | 182,07 |
| 6.1.2 | Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. Af_12/2014 | M² | 134,13 |
| 6.1.3 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 | M² | 182,07 |
| 6.1.4 | Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. Af_06/2018 | M² | 13,60 |
| 6.2 | REVESTIMENTOS | | |
| 6.2.1 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. | M² | 154,13 |
| 7 | FORROS | | |
| 7.1 | Forro em placas de gesso 60x60cm, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. | M² | 509,28 |
| 8 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852098/2021, 12/08/2021 em emitida

Certidão nº 852098/2021 03/10/2022, 08:25
Chave de Impressão: y4ba6
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 6 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 424
Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de
**Alto Parnaíba**
Agora comigo é Maranhão!

ESTADO DO MARANHÃO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA - MA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.1 | PORTAS | | |
| 8.1.1 | PORTAS DE MADEIRA | | |
| 8.1.1.1 | Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio 60x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af_08/2015 | UN | 3,00 |
| 8.1.1.2 | Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af_08/2015 | UN | 12,00 |
| 8.1.1.3 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af_08/2015 | UN | 15,00 |
| 8.1.2 | PORTAS DE ALUMÍNIO E FERRO | | |
| 8.1.2.1 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_08/2015 | M² | 3,78 |
| 8.1.2.2 | Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. Af_12/2019 | M² | 4,20 |
| 8.2 | GRADES | | |
| 8.2.1 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm | M² | 125,78 |
| 8.3 | JANELAS | | |
| 8.3.1 | Janela de alumínio de correr com 3 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. | M² | 63,00 |
| 8.3.2 | Janela de madeira (pinus/eucalipto ou equiv.) De abrir com 4 folhas (2 venezianas e 2 guilhotinas para vidro), com batente, alizar e ferragens. Exclusive vidros, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019 | M² | 8,64 |
| 8.4 | SOLEIRAS E PEITORIS | | |
| 8.4.1 | Soleira de granito cinza andorinha l=15cm | M | 5,00 |
| 8.4.2 | Peitoril de granito l= 15 cm | M | 5,00 |
| 9 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 9.1 | CONTRAPISO E CIMENTADOS | | |
| 9.1.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado incluso selante elástico a base de poliuretano, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado 20Mpa. Af_07/2016 | M² | 135,00 |
| 9.1.2 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. Af_06/2018 | M² | 30,00 |
| 9.1.3 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. Af_11/2014 | M² | 500,00 |
| 9.2 | CERÂMICAS, PORCELANATOS E GRANITOS | | |
| 9.2.1 | Piso em granilite espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas | M² | 592,00 |
| 9.3 | RODAPÉS | | |
| 9.3.1 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm. Af_06/2014 | M | 42,00 |
| 10 | PINTURA | | |
| 10.1 | Pintura esmalte fosco em madeira, duas demãos | M² | 15,12 |
| 10.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014 | M² | 680,00 |
| 10.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | M² | 1.500,00 |
| 10.4 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | M² | 850,00 |
| 10.5 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | M² | 720,00 |
| 10.6 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). Af_01/2020 | M² | 8,40 |
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852098/2021, 12/08/2021 emitida em

Certidão nº 852098/2021
03/10/2022, 08:25
Chave de Impressão: y4ba6
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 6 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 425
Comissão Permanente de Licitação

Alto Parnaíba

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA - MA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | | | |
| 11.1.1 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao NEMA (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | UN | 3,00 | |
| 11.2 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | | | |
| 11.2.1 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 150,00 | |
| 11.2.2 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 100,00 | |
| 11.2.3 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 10,00 | |
| 11.3 | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | | | |
| 11.3.1 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 200,00 | |
| 11.3.2 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 250,00 | |
| 11.4 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | | | |
| 11.4.1 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 14,00 | |
| 11.4.2 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 8,00 | |
| 11.4.3 | Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. Af_11/2017 | UN | 4,00 | |
| 11.4.4 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 18 w - fornecimento e instalação. Af_11/2017 | UN | 30,00 | |
| 11.4.5 | Lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | UN | 10,00 | |
| 11.4.6 | Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). Af_01/2016 | UN | 8,00 | |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | |
| 12.1 | TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | | | |
| 12.1.1 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UN | 5,00 | |
| 12.1.2 | Luva de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UN | 4,00 | |
| 12.1.3 | Luva de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UN | 5,00 | |
| 12.1.4 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | M | 15,00 | |
| 12.1.5 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UN | 3,00 | |
| 12.1.6 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 40mm x 1.1/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UN | 3,00 | |
| 12.1.7 | Luva de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UN | 3,00 | |
| 12.1.8 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UN | 5,00 | |
| 12.1.9 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. Af_06/2016 | UN | 3,00 | |
| 12.1.10 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UN | 3,00 | |
| 12.1.11 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UN | 5,00 | |
| 12.1.12 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UN | 2,00 | |
| 12.1.13 | Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UN | 5,00 | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852098/2021, 12/08/2021 em emitida

Certidão nº 852098/2021
03/10/2022, 08:25
Chave de Impressão: y4ba6
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 6 folhas

Prefeitura Municipal de
Alto Parnaíba
Água, começo e Maranhão

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA - MA

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 426
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12.1.14 | Te, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UN | 3,00 | |
| 12.1.15 | Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UN | 5,00 | |
| 12.1.16 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 | UN | 2,00 | |
| 12.1.17 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UN | 3,00 | |
| 12.1.18 | Torneira de boia, roscável, 1 1/2" , fornecida e instalada em reservação de água. Af_06/2016 | UN | 1,00 | |
| 13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | |
| 13.1 | TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | | | |
| 13.1.1 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | M | 5,00 | |
| 13.1.2 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | M | 10,00 | |
| 13.1.3 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | M | 15,00 | |
| 13.1.4 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 2,00 | |
| 13.1.5 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 3,00 | |
| 13.1.6 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 3,00 | |
| 13.1.7 | Joelho 45 graus, PVC, serie r. água pluvial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014 | UN | 2,00 | |
| 13.1.8 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 5,00 | |
| 13.1.9 | Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 2,00 | |
| 13.1.10 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 3,00 | |
| 13.1.11 | Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 4,00 | |
| 13.1.12 | Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014 | UN | 2,00 | |
| 13.1.13 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 3,00 | |
| 13.1.14 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 3,00 | |
| 13.2 | POÇOS E CAIXAS | | | |
| 13.2.1 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalação | UN | 1,00 | |
| 13.2.2 | Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. Af_05/2018 | UN | 1,00 | |
| 13.2.3 | Limpeza de fossa acima de 5m3 | M³ | 2,50 | |
| 14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | | | |
| 14.1 | Sinalização para extintor | UN | 2,00 | |
| 14.2 | Extintor incêndio tipo pó químico 4kg fornecimento e colocação | UN | 1,00 | |
| 14.3 | Extintor de PQS 4kg - fornecimento e instalação | UN | 1,00 | |
| 15 | LOUÇAS, METAIS E GRANITOS | | | |
| 15.1 | LOUÇAS | | | |
| 15.1.1 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | UN | 7,00 | |
| 15.1.3 | Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | UN | 2,00 | |
| 15.2 | METAIS E ACESSÓRIOS | | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852098/2021, 12/08/2021 emitida em .:.

Certidão nº 852098/2021
03/10/2022, 08:25
Chave de Impressão: y4ba6
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 6 folhas

Alto Parnaíba

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA - MA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.2.1 | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | UN | 1,00 |
| 15.2.2 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | UN | 2,00 |
| 15.2.3 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | UN | 1,00 |
| 15.3 | MÁRMORES E GRANITOS | | |
| 15.3.1 | Bancada de granito cinza polido 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em PVC, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular- fornecimento e instalação Af_12/2013 | UN | 1,00 |
| 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | |
| 16.1 | Barra de apoio, para lavatório, fixa, constituída de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | CJ | 1,00 |
| 16.2 | Barra de apoio, para vaso sanitário, angular, 90°, piso-parede, direita ou esquerda, em aço inox, l=75+75cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | UN | 1,00 |
| 17 | LIMPEZA GERAL | | |
| 17.1 | Limpeza geral | M² | 200,00 |

**IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO**

| Representante do Contratante | (Engenheiro ou Técnico do Contratante): |
|---|---|
| Sandra Regina [illegible] de Sousa<br>Secretária Municipal de Educação<br>CPF: 509.321.[illegible]03-87 | Daewin Einstein Arruda Nogueira Lima<br>Engenheiro Civil (Fiscalização)<br>CPF: 662.772.301-82 |

Alto Parnaíba-MA, 05 de Julho de 2021



CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 122
Comissão Permanente de Licitação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852098/2021 em 12/08/2021 emitida em

Certidão nº 852098/2021
03/10/2022, 08:25
Chave de Impressão: y4ba6
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 6 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 428

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

# CREA-MA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**
829754/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO BORGES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DIOGO BORGES DA SILVA**
Registro: **14179MA** RNP: **2411176490**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20160046054** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/08/2016 Baixada em: 07/05/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **D B DA SILVA E CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO** CPF/CNPJ: **01.612.333/0001-34**
Endereço do contratante: RODOVIA BR 230 Nº: KM 212
Complemento: SEM NUMERO Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO UF: MA CEP: 65888000
Contrato: 045/2016 Celebrado em: 11/07/2016
Valor do contrato: R$ 1.208.638,27 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 230 Nº: KM 212
Complemento: SEM NUMERO Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO UF: MA CEP: 65888000
Data de início: 01/08/2016 Conclusão efetiva: 28/01/2017
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO CPF/CNPJ: 01.612.333/0001-34

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 890.33 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2- PADRÃO FNDE CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2016 E CONTRATO DE Nº 045/2016.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 829754/2020**
**17/08/2020, 09:58**
**43Zd0**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 43Zd0



Fl. 42

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 429
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA
São Domingos do Azeitão
Construindo uma nova cidade!

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

| DADOS DA OBRA/SERVIÇO | |
|---|---|
| • Contrato/Convênio | |
| Local de realização (Rua, número, complemento, bairro, município, UF, CEP): ***BR-230, Km 212, Centro, São Domingos do Azeitão-MA, CEP: 65.888-000*** | |
| Período de realização (data de início e de conclusão): ***Início: 01 de agosto de 2016; Conclusão: 28 de janeiro de 2017*** | |
| Período executado e prazo contratual (no caso de serviços continuado parcialmente concluído): ---- | |
| Parcelas executadas (no caso de obras/serviço não continuado parcialmente concluído): ---- | |
| **DADOS DO CONTRATANTE** | |
| Nome ou Razão Social | ***Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão - MA*** |
| CPF ou CNPJ | ***01.612.333/0001-34*** |
| **DADOS DO PROPRIETÁRIO** | |
| Nome ou Razão Social | ***Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão - MA*** |
| CPF ou CNPJ | ***01.612.333/0001-34*** |
| **DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA** | |
| Nome ou Razão Social | ***D B da Silva e Cia Ltda.*** |
| CPF ou CNPJ | ***17.217.628/0001-46*** |
| **DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS** | |
| Nome Completo | ***Diogo Borges da Silva*** |
| Título Profissional | ***Engenheiro Civil*** |
| Registro Nacional Profissional (RNP) | ***241117649-0*** |
| Registro no CREA | ***207356/D-TO*** |
| **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS** | |
| Execução dos serviços construção de uma Creche PROINFÂNCIA Tipo 2- padrão FNDE conforme Tomada de Preços de nº 002/2016 e contrato de nº 045/2016. | |
| | |

**Prefeitura de São Domingos do Azeitão**
BR 230, s/n Bairro Centro - CEP: 65000-888
CNPJ: 01.612.333/0001-34
p.saodomingosazeitao@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829754/2020, em 17/08/2020
emitida

Certidão nº 829754/2020
23/11/2020, 17:00
Chave de Impressão: 43Zd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 11 folhas



fl. 43

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Fls. 430
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA
São Domingos do Azeitão
Construindo uma nova cidade!

**Obra: Proinfância - Tipo 2**
**Preço base: Sinapi junho com desoneração/2015**
**Planilha Orçamentária**

| | Edificação principal do Proinfância 2 | un | 1,00 |
|---|---|---|---|

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 6,00 |
| 1.2 | Instalação provisória de água | un | 1,00 |
| 1.3 | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1,00 |
| 1.4 | Instalações provisórias de esgoto | un | 1,00 |
| 1.5 | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 40,00 |
| 1.6 | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 890,73 |
| 1.7 | Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m²) | m | 35,00 |
| 1.8 | Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno) | m² | 70,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | | |
| 2.1 | EDIFICAÇÃO | | - |
| 2.1.1 | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 172,35 |
| 2.1.2 | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 97,64 |
| 2.1.3 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 193,93 |
| 2.1.4 | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 66,59 |
| 2.2 | MURETA | | - |
| 2.2.1 | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 15,62 |
| 2.2.2 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 27,71 |
| 2.2.3 | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 9,20 |
| 2.3 | CASTELO D'ÁGUA | | - |
| 2.3.1 | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 5,78 |
| 2.3.2 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12,96 |
| 2.3.3 | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1,06 |
| 3 | FUNDAÇÕES | | |
| 3.1 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS | | - |
| 3.1.2 | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 73,56 |
| 3.1.3 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 149,56 |
| 3.1.4 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 920,18 |
| 3.1.5 | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 130,09 |
| 3.1.6 | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 16,60 |
| 3.2 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES | | - |
| 3.2.1 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 453,60 |
| 3.2.2 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 795,73 |
| 3.2.3 | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 358,45 |
| 3.2.4 | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 26,73 |
| 3.3 | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA | | - |
| 3.3.1 | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 56,00 |
| 3.3.2 | Corte e reparo em cabeça de estaca | un | 12,00 |
| 3.3.3 | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico | m² | 12,96 |
| 3.3.4 | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X | m² | 7,20 |
| 3.3.5 | Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto | un | 6,48 |
| 3.3.6 | Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 4,71 |
| 3.4 | MURETA - BLOCOS | | - |
| 3.4.1 | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 77,00 |
| 3.4.2 | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico | m² | 10,87 |

Prefeitura de São Domingos do Azeitão
BR 230, s/n Bairro Centro - CEP: 65000-888
CNPJ: 01.612.333/0001-34
p.saodomingosazeitao@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829754/2020, em 17/08/2020
emitida

Certidão nº 829754/2020
23/11/2020, 17:00
Chave de Impressão: 43Zd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 11 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 431
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA
São Domingos do Azeitão
Construindo uma nova cidade!

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.4.3 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 29,01 | |
| 3.4.4 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 50,27 | |
| 3.4.5 | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 53,27 | |
| 3.4.6 | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 3,01 | |
| 3.5 | **MURETA - VIGAS BALDRAME** | | - | |
| 3.5.1 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 48,85 | |
| 3.5.2 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 107,82 | |
| 3.5.3 | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 49,18 | |
| 3.5.4 | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 2,60 | |
| 4 | **SUPERESTRUTURA** | | | |
| 4.1 | **CONCRETO ARMADO - PILARES** | | - | |
| 4.1.1 | Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | m² | 288,23 | |
| 4.1.2 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1.000,18 | |
| 4.1.3 | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 383,73 | |
| 4.1.4 | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 15,73 | |
| 4.2 | **CONCRETO ARMADO - VIGAS** | | - | |
| 4.2.1 | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 450,43 | |
| 4.2.2 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 695,27 | |
| 4.2.3 | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 374,55 | |
| 4.2.4 | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 27,10 | |
| 4.3 | **CONCRETO ARMADO PARA VERGAS** | | - | |
| 4.3.1 | Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | m | 142,10 | |
| 4.4 | **CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES** | | - | |
| 4.4.1 | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma | m² | 23,53 | |
| 4.4.2 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 68,18 | |
| 4.4.3 | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 28,36 | |
| 4.4.4 | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 1,09 | |
| 5 | **SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)** | | | |
| 5.1 | **ELEMENTOS VAZADOS** | | - | |
| 5.1.1 | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 5,14 | |
| 5.2 | **ALVENARIA DE VEDAÇÃO** | | - | |
| 5.2.1 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 572,63 | |
| 5.2.2 | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 12,34 | |
| 5.2.3 | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 460,66 | |
| 5.2.4 | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 35,02 | |
| 5.2.5 | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 11,32 | |
| 5.3 | **ALVENARIA DA MURETA** | | - | |
| 5.3.1 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 33,93 | |
| 6 | **ESQUADRIAS** | | | |
| 6.1 | **PORTAS DE MADEIRA** | | - | |
| 6.1.1 | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6,00 | |

**Prefeitura de São Domingos do Azeitão**
BR 230, s/n Bairro Centro - CEP: 65000-888
CNPJ: 01.612.333/0001-34
p.saodomingosazeitao@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829754/2020, emitida em 17/08/2020

Certidão nº 829754/2020
23/11/2020, 17:00
Chave de Impressão: 432d0
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 11 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 432
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA
São Domingos do Azeitão
Construindo uma nova cidade!

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.1.2 | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3,00 | |
| 6.1.3 | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3,00 | |
| 6.1.4 | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6,00 | |
| 6.1.5 | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 5,00 | |
| 6.1.6 | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8,00 | |
| 6.1.7 | Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 15,40 | |
| 6.2 | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | | | - |
| 6.2.1 | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 31,00 | |
| 6.3 | **PORTAS EM ALUMÍNIO** | | | - |
| 6.3.1 | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2,10 | |
| 6.3.2 | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1,68 | |
| 6.3.3 | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3,36 | |
| 6.3.4 | Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 66,15 | |
| 6.3.5 | Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2,22 | |
| 6.4 | **PORTAS DE VIDRO - PV** | | | - |
| 6.4.1 | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias | un | 1,00 | |
| 6.5 | **JANELAS DE ALUMÍNIO - JA** | | | - |
| 6.5.1 | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 0,88 | |
| 6.5.2 | Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2,15 | |
| 6.5.3 | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 1,61 | |
| 6.5.4 | Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2,73 | |
| 6.5.5 | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1,05 | |
| 6.5.6 | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12,60 | |
| 6.5.7 | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8,40 | |
| 6.5.8 | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6,30 | |
| 6.5.9 | Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1,05 | |
| 6.5.10 | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5,25 | |
| 6.5.11 | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 4,20 | |
| 6.5.12 | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16,80 | |
| 6.5.13 | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 1,88 | |
| 6.6 | **VIDROS** | | | - |
| 6.6.1 | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 9,46 | |
| 6.6.2 | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 12,00 | |
| 6.7 | **ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO** | | | - |
| 6.7.1 | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação | m² | 112,15 | |
| 6.7.2 | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 5,46 | |
| 6.7.3 | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3) | m² | 19,12 | |
| 6.7.4 | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 99,90 | |
| 7 | **SISTEMAS DE COBERTURA** | | | |
| 7.1 | Estrutura metálica | m² | 779,36 | |
| 7.2 | Telha Sanduiche Tipo Termoacústica metálica | m² | 805,81 | |

**Prefeitura de São Domingos do Azeitão**
BR 230, s/n Bairro Centro - CEP: 65000-888
CNPJ: 01.612.333/0001-34
p.saodomingosazeitao@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829754/2020, emitida em 17/08/2020

Certidão nº 829754/2020
23/11/2020, 17:00
Chave de Impressão: 43Zd0

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 11 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 435
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA
São Domingos do Azeitão
Construindo uma nova cidade!

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 6,60 | |
| 7.4 | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm | m² | 97,85 | |
| 7.5 | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | m | 214,50 | |
| 7.6 | Pingadeira (chapim) em concreto | m | 211,25 | |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | |
| 8.1 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 463,60 | |
| 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | | | |
| 9.1 | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda | m² | 2.544,94 | |
| 9.2 | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2.019,11 | |
| 9.3 | Massa ùnica para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 525,83 | |
| 9.3 | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1.530,66 | |
| 9.4 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 411,91 | |
| 9.5 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 5,58 | |
| 9.6 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 4,15 | |
| 9.7 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 6,84 | |
| 9.8 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 66,37 | |
| 9.9 | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 103,55 | |
| 9.11 | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 300,27 | |
| 9.12 | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 400,28 | |
| 10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | | | |
| 10.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | | - | |
| 10.1.1 | Contrapiso e=5,0cm | m² | 811,66 | |
| 10.1.2 | Camada regularizadora e=2,0cm | m² | 811,66 | |
| 10.1.3 | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 403,54 | |
| 10.1.4 | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 37,42 | |
| 10.1.5 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 149,12 | |
| 10.1.6 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 42,60 | |
| 10.1.7 | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 216,40 | |
| 10.1.8 | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 18,09 | |
| 10.1.9 | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 20,43 | |
| 10.1.10 | Rodapé vinílico h=5cm | m² | 103,55 | |
| 10.1.11 | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 19,88 | |
| 10.1.12 | Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm | m | 33,48 | |
| 10.1.13 | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1,77 | |
| 10.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | | - | |
| 10.2.1 | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | m² | 222,84 | |
| 10.2.2 | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 17,38 | |
| 10.2.3 | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m² | 28,05 | |
| 10.2.4 | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 3,51 | |
| 10.2.5 | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1,89 | |
| 10.2.6 | Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | m | 15,30 | |
| 10.2.7 | Colchão de areia e=10cm | m³ | 6,00 | |
| 11 | PINTURA | | | |
| 11.1 | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 1.530,66 | |
| 11.2 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2.050,08 | |
| 11.3 | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 704,15 | |
| 11.4 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 78,12 | |

**Prefeitura de São Domingos do Azeitão**
BR 230, s/n Bairro Centro - CEP: 65000-888
CNPJ: 01.612.333/0001-34
p.saodomingosazeitao@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829754/2020, emitida em 17/08/2020

Certidão nº 829754/2020
23/11/2020, 17:00
Chave de Impressão: 432d0
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 11 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 434
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA
São Domingos do Azeitão
Construindo uma nova cidade!

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.5 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 10,36 | |
| 11.6 | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 109,17 | |
| 12 | **INSTALAÇÃO HIDRÁULICA** | | | |
| 12.1 | **TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO** | | - | |
| 12.1.1 | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 24,14 | |
| 12.1.2 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 164,46 | |
| 12.1.3 | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 2,71 | |
| 12.1.4 | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 64,93 | |
| 12.1.5 | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 19,39 | |
| 12.1.6 | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 179,81 | |
| 12.1.7 | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação | un | 8,00 | |
| 12.1.8 | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2,00 | |
| 12.1.9 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2,00 | |
| 12.1.10 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 62,00 | |
| 12.1.11 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | un | 2,00 | |
| 12.1.12 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 21,00 | |
| 12.1.13 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | un | 8,00 | |
| 12.1.14 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 12,00 | |
| 12.1.15 | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 16,00 | |
| 12.1.16 | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 6,00 | |
| 12.1.17 | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 24,00 | |
| 12.1.18 | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 7,00 | |
| 12.1.19 | Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação | un | 1,00 | |
| 12.1.20 | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | un | 8,00 | |
| 12.1.21 | Engate flexível plastico 1/2 - 30cm | un | 30,00 | |
| 12.1.22 | Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 1,00 | |
| 12.1.23 | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 5,00 | |
| 12.1.24 | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 3,00 | |
| 12.1.25 | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 14,00 | |
| 12.1.26 | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 6,00 | |
| 12.1.27 | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 68,00 | |
| 12.1.28 | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 12,00 | |
| 12.1.29 | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 1,00 | |
| 12.1.30 | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 34,00 | |
| 12.1.31 | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 7,00 | |
| 12.1.32 | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 55,00 | |
| 12.1.33 | Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 1,00 | |
| 12.1.34 | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | un | 10,00 | |
| 12.1.35 | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 5,00 | |
| 12.1.36 | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 20,00 | |
| 12.1.37 | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 6,00 | |
| 12.1.38 | Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 11,00 | |
| 12.1.39 | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 14,00 | |
| 12.1.40 | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 11,00 | |
| 12.1.41 | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 13,00 | |
| 12.1.42 | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 3,00 | |
| 12.1.43 | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 11,00 | |
| 12.1.44 | Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1,00 | |
| 12.1.45 | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 1,00 | |
| 12.1.46 | Tubo de descarga VDE 38mm | un | 14,00 | |
| 12.1.47 | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario | un | 14,00 | |
| 12.2 | **REGISTROS** | | - | |
| 12.2.1 | Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1,00 | |

**Prefeitura de São Domingos do Azeitão**
BR 230, s/n Bairro Centro - CEP: 65000-888
CNPJ: 01.612.333/0001-34
p.saodomingosazeitao@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829754/2020, emitida em 17/08/2020

Certidão nº 829754/2020
23/11/2020, 17:00
Chave de Impressão: 432d0
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 11 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 435
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA
São Domingos do Azeitão
Construindo uma nova cidade!

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12.2.2 | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un | 4,00 | |
| 12.2.3 | Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 6,00 | |
| 12.2.4 | Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação | un | 1,00 | |
| 12.2.5 | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 1,00 | |
| 12.2.6 | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 4,00 | |
| 12.2.7 | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 26,00 | |
| 12.2.8 | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 10,00 | |
| **13** | **DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS** | | | |
| **13.1** | **TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC** | | | - |
| 13.1.1 | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 237,72 | |
| 13.1.2 | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 14,00 | |
| 13.1.3 | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 36,00 | |
| 13.1.4 | Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação | un | 1,00 | |
| **13.2** | **ACESSÓRIOS** | | | - |
| 13.2.1 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 12,00 | |
| 13.2.2 | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 10,00 | |
| **14** | **INSTALAÇÃO SANITÁRIA** | | | |
| 14.1 | Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalação | m | 83,23 | |
| 14.2 | Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalação | m | 185,94 | |
| 14.3 | Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalação | m | 38,05 | |
| 14.4 | Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalação | m | 143,52 | |
| 14.5 | Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalação | m | 2,77 | |
| 14.6 | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 22,00 | |
| 14.7 | Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação | un | 56,00 | |
| 14.8 | Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação | un | 8,00 | |
| 14.9 | Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação | un | 36,00 | |
| 14.10 | Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação | un | 27,00 | |
| 14.11 | Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação | un | 14,00 | |
| 14.12 | Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação | un | 29,00 | |
| 14.13 | Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação | un | 33,00 | |
| 14.14 | Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação | un | 6,00 | |
| 14.15 | Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação | un | 37,00 | |
| 14.16 | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 14,00 | |
| 14.17 | Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 8,00 | |
| 14.18 | Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 8,00 | |
| 14.19 | Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação | un | 1,00 | |
| 14.20 | Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação | un | 9,00 | |
| 14.21 | Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 4,00 | |
| 14.22 | Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 10,00 | |
| 14.23 | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 15,00 | |
| 14.24 | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 19,00 | |
| 14.25 | Caixa de gordura simples - CG 37cm | un | 4,00 | |
| 14.26 | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 13,00 | |
| 14.27 | Caixa de inspeção modulada DN 30cm | un | 1,00 | |
| 14.28 | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 18,00 | |
| 14.29 | Terminal de Ventilação 50mm | un | 23,00 | |
| 14.30 | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1,00 | |
| 14.31 | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1,00 | |
| **15** | **LOUÇAS E METAIS** | | | |
| 15.1 | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | un | 2,00 | |
| 15.2 | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios-fornecimento e instalação | un | 2,00 | |

Prefeitura de São Domingos do Azeitão
BR 230, s/n Bairro Centro - CEP: 65000-888
CNPJ: 01.612.333/0001-34
p.saodomingosazeitao@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8297542020, emitida em 17/08/2020

Certidão nº 8297542020
23/11/2020, 17:00
Chave de Impressão: 43Zd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 11 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 436
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA
São Domingos do Azeitão
Construindo uma nova cidade!

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15.3 | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 10,00 | |
| 15.4 | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 14,00 | |
| 15.5 | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexivel cromados), exceto torneira. | un | 13,00 | |
| 15.6 | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 3,00 | |
| 15.7 | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 9,00 | |
| 15.8 | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 2,00 | |
| 15.9 | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e instalação | un | 3,00 | |
| 15.10 | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 3,00 | |
| 15.11 | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | un | 5,00 | |
| 15.12 | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 10,00 | |
| 15.13 | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2,00 | |
| 15.14 | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação | un | 2,00 | |
| 15.15 | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 14,00 | |
| 15.16 | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação | un. | 3,00 | |
| 15.17 | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 2,00 | |
| 15.18 | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 2,00 | |
| 15.19 | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 10,00 | |
| 15.20 | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 12,00 | |
| 15.21 | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11,00 | |
| 15.22 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 19,00 | |
| 15.23 | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 17,00 | |
| 15.24 | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 13,00 | |
| 15.25 | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 6,00 | |
| 15.26 | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 3,00 | |
| 15.27 | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação | un | 1,00 | |
| 15.28 | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 10,00 | |
| 15.29 | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | un | 1,00 | |
| 15.30 | Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação | un | 94,00 | |
| 15.31 | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 9,90 | |
| **16** | **INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL** | | | |
| 16.1 | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 0,78 | |
| 16.2 | Tela metálica para ventilação com requadro em aluminio | m² | 0,32 | |
| 16.3 | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 22,00 | |
| 16.4 | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 22,00 | |
| 16.5 | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 2,00 | |
| 16.6 | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4,00 | |
| 16.7 | União 3/4" NPT 300 | un | 3,00 | |
| 16.8 | Niple 3/4" NPT 300 | un | 6,00 | |
| 16.9 | Niple 1/2" NPT 300 | un | 4,00 | |
| 16.10 | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4,00 | |

**Prefeitura de São Domingos do Azeitão**
BR 230, s/n Bairro Centro - CEP: 65000-888
CNPJ: 01.612.333/0001-34
p.saodomingosazeitao@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829754/2020 17/08/2020 emitida em

Certidão nº 829754/2020
23/11/2020, 17:00
Chave de Impressão: 432d0
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 11 folhas

PREFEITURA
São Domingos do Azeitão
Construindo uma nova cidade!

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 1132
Comissão Permanente de Licitação

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16.11 | Tê redução 3/4"x1/2" | un | 1,00 |
| 16.12 | Redução 1/2" x 1/4" | un | 1,00 |
| 16.13 | Luva de redução 3/4 x 1/2" | un | 2,00 |
| 16.14 | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2,00 |
| 16.15 | Joelho 1/2" NPT 300 | un | 2,00 |
| 16.16 | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1,00 |
| 16.17 | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | un | 1,00 |
| 16.18 | Mangueira Flexivel | m | 2,00 |
| 16.20 | Regulador 2º estágio com registro | un | 2,00 |
| 16.21 | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1,00 |
| 16.22 | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1,00 |
| **17** | **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO** | | |
| 17.1 | Extintor ABC - 6KG | un | 5,00 |
| 17.2 | Extintor CO2 - 6KG | un | 1,00 |
| 17.3 | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | un | 2,00 |
| 17.4 | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10,00 |
| 17.5 | Curva macho - fêmea 2 1/2" | un | 1,00 |
| 17.6 | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 11,00 |
| 17.7 | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 2,00 |
| 17.8 | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" | m | 61,56 |
| 17.9 | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3,00 |
| 17.10 | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm | un | 2,00 |
| 17.11 | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 2,00 |
| 17.12 | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 2,00 |
| 17.13 | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | un | 4,00 |
| 17.14 | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | un | 2,00 |
| 17.15 | União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" | un | 4,00 |
| 17.16 | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | un | 2,00 |
| 17.17 | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 2,00 |
| 17.18 | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | un | 2,00 |
| 17.19 | Tampão de FoFo 50x50cm | un | 1,00 |
| 17.20 | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5,00 |
| 17.21 | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 2,00 |
| 17.22 | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | un | 20,00 |
| 17.23 | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 6,00 |
| 17.24 | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 2,00 |
| 17.25 | Conjunto motobomba | un | 2,00 |
| 17.26 | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | un | 2,00 |
| 17.27 | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 11,00 |
| 17.28 | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3,00 |
| 17.29 | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 6,00 |
| **18** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V** | | |
| **18.1** | **CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO** | | - |
| 18.1.1 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3,00 |
| 18.1.2 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1,00 |
| 18.1.3 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 2,00 |
| 18.1.4 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1,00 |
| 18.1.5 | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1,00 |

**Prefeitura de São Domingos do Azeitão**
BR 230, s/n Bairro Centro - CEP: 65000-888
CNPJ: 01.612.333/0001-34
p.saodomingosazeitao@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829754/2020, emitida em 17/08/2020

Certidão nº 829754/2020
23/11/2020, 17:00
Chave de Impressão: 43Zd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 11 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 438
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA
São Domingos do Azeitão
Construindo uma nova cidade!

| | | | |
|---|---|---|---|
| **18.2** | **DISJUNTORES** | | - |
| 18.2.1 | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 38,00 |
| 18.2.2 | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 26,00 |
| 18.2.3 | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 4,00 |
| 18.2.4 | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 4,00 |
| 18.2.5 | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 4,00 |
| 18.2.6 | Disjuntor tripolar termomagnético 70A | un | 2,00 |
| 18.2.7 | Disjuntor tripolar termomagnético 125A | un | 1,00 |
| 18.2.8 | Disjuntor tripolar termomagnético 150A | un | 1,00 |
| 18.2.9 | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 4,00 |
| 18.2.10 | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA | un | 22,00 |
| 18.2.11 | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA | un | 4,00 |
| **18.3** | **ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS** | | - |
| 18.3.1 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 758,80 |
| 18.3.2 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 12,10 |
| 18.3.3 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 187,50 |
| 18.3.4 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 6,60 |
| 18.3.5 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 55,20 |
| 18.3.6 | Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada | un | 16,00 |
| 18.3.7 | Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação | un | 118,00 |
| 18.3.8 | Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação | un | 134,00 |
| **18.4** | **CABOS E FIOS (CONDUTORES)** | | - |
| 18.4.1 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 5.800,30 |
| 18.4.2 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 1.955,30 |
| 18.4.3 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 364,20 |
| 18.4.4 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 140,60 |
| 18.4.5 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 145,60 |
| 18.4.6 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm² | m | 35,50 |
| 18.4.7 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm² | m | 141,90 |
| **18.5** | **ELETROCALHAS** | | - |
| 18.5.1 | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 36,30 |
| 18.5.2 | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 58,00 |
| 18.5.3 | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 0,60 |
| 18.5.4 | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | un | 21,00 |
| 18.5.5 | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | un | 33,00 |
| 18.5.6 | Tala plana perfurada 50mm | un | 40,00 |
| **18.6** | **ILUMINAÇÃO E TOMADAS** | | - |
| 18.6.1 | Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 49,00 |
| 18.6.2 | Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 11,00 |
| 18.6.3 | Interruptor simples 10 A, completa | un | 1,00 |
| 18.6.4 | Interruptor 1 tecla e tomada, completa | un | 39,00 |
| 18.6.5 | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8,00 |
| 18.6.6 | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 11,00 |
| 18.6.7 | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 64,00 |

**Prefeitura de São Domingos do Azeitão**
BR 230, s/n Bairro Centro - CEP: 65000-888
CNPJ: 01.612.333/0001-34
p.saodomingosazeitao@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829754/2020, emitida em 17/08/2020

Certidão nº 829754/2020
23/11/2020, 17:00
Chave de Impressão: 43Zd0
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 11 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 439
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA
São Domingos do Azeitão
Construindo uma nova cidade!

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18.6.8 | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 26,00 |
| 18.6.9 | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9,00 |
| 18.6.10 | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 5,00 |
| 18.6.11 | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 8,00 |
| **19** | **INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO** | | |
| 19.1 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 95,00 |
| 19.2 | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 18,00 |
| 19.3 | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 22,00 |
| 19.4 | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | un | 5,00 |
| **20** | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | |
| **20.1** | **GERAIS** | | - |
| 20.1.1 | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1,00 |
| 20.1.2 | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 29,79 |
| 20.1.3 | Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 30,37 |
| 20.1.4 | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 31,00 |
| 20.1.5 | Bancos de concreto | m² | 5,87 |
| 20.1.6 | Banco e acabamento em granito | m² | 2,40 |
| 20.1.7 | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 59,90 |
| **20.2** | **CAIXA DÁGUA -15.000L** | | - |
| 20.2.1 | Alça de içamento | un | 2,00 |
| 20.2.2 | Suporte de luz piloto | un | 1,00 |
| 20.2.3 | Suporte para cinto de segurança | un | 1,00 |
| 20.2.4 | Suporte para Pára-raio | un | 1,00 |
| 20.2.5 | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 9,00 |
| 20.2.6 | Guarda corpo de 1m de altura | m | 4,99 |
| 20.2.7 | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 1.028,08 |
| 20.2.8 | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | un | 1,00 |
| 20.2.9 | Preparo de superficie: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 101,80 |
| 20.2.10 | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 50,90 |
| 20.2.11 | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 52,88 |
| 20.2.12 | Pintura Externa: uma demão de poluiretano na cor amarelo | m² | 50,90 |
| **21** | **SERVIÇOS FINAIS** | | |
| 21.1 | Limpeza final da obra | m² | 890,73 |

## IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

| Representante do Contratante: | (Engenheiro ou Técnico do Contratante): |
|---|---|
| Nicodemos Ferreira Guimarães<br>Prefeito Municipal<br>C.P.F: 255.700.563-00 | Diogo Borges da Silva<br>Engenheiro Civil<br>C.P.F: 009.960.723-90 |

São Domingos do Azeitão – MA, 15 de maio de 2020.

**Prefeitura de São Domingos do Azeitão**
BR 230, s/n Bairro Centro - CEP: 65000-888
CNPJ: 01.612.333/0001-34
p.saodomingosazeitao@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829754/2020, emitida em 17/08/2020

Certidão nº 829754/2020
23/11/2020, 17:00
Chave de Impressão: 432d0
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2020 e contém 11 folhas

DBS
engenharia

CNPJ: 17.217.628/0001-46

INCS. EST: 12.397074-1

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 440
Comissão Permanente de Licitação

# QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

*" Artigo 31 – Lei 8.666/93"*

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

fls 54

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 441
Comissão Permanente de Licitação

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**
**Corregedoria Geral da Justiça**
**Vara Única de Riachão**

CERTJUDONE-VNRIACH - 642023
Código de validação: 979347A597

Número da guia: 23055901001512394.

# CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

**CERTIFICO** e dou fé, a requerimento de parte interessada e pela faculdade que a Lei me confere que, revendo em meu poder os livros de registro de **Feitos Criminais, Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência** e o sistema de distribuição processual desta Secretaria Judicial (THEMISPG E PJE), desde o ano 2002 até o dia 19/06/2023, às 17h33min, constatei **NÃO EXISTIR**, distribuição em nome de **D B DA SILVA E CIA LTDA**, com sede em Riachão/MA, na Rua da Penha, nº 409, Centro, Riachão/MA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 17.217.628/0001-46.

**CERTIFICO,** finalmente, que a Secretaria de Distribuição a meu cargo, é a única existente nesta Cidade e Comarca de Riachão-MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão nesta Secretaria, Cidade e Comarca de Riachão, Estado do Maranhão. Eu, Maria de Lourdes de Sousa Coelho, Secretária Judicial, subscrevo e assino. *O referido é verdade e dou fé*

Riachão-MA, 19 de junho de 2023.

Observações:
1. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Artigo 199, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça/MA.
2. Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias, artigo 198 Código de Normas CGJ/MA.
3. Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
4. É obrigatório afixação de Selo de Fiscalização Judicial neste documento, conforme RESOLUÇÃO TJMA nº 34/2007;
5. O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;



Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

42-55

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 442
Comissão Permanente de Licitação

MARIA DE LOURDES DE SOUSA COELHO
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única de Riachão
Matrícula 163659

Documento assinado. RIACHÃO, 19/06/2023 17:40 (MARIA DE LOURDES DE SOUSA COELHO)

# D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 443
Comissão Permanente de Licitação

**CNPJ 17.217.628/0001-46**

NIRE 21200803767 - 16/11/2012

Rua da Penha, 409 - CENTRO, Riachão MA - CEP: 65990000

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---|---|---|
| CIRCULANTE | 1.044.338,62 | PASSIVO CIRCULANTE | 101.190,00 |
| CAIXA | | FORNECEDORES | |
| Caixa | 855.867,13 | Fornecedores | 101.190,00 |
| CLIENTES - Direitos e Créditos | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 996.351,72 |
| Clientes Diversos - Duplicatas a Receber | 188.471,49 | CAPITAL SOCIAL | |
| | | Capital Social | 900.000,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 53.203,10 | Lucro do Exercicio | 96.351,72 |
| BENS MÓVEIS | | | |
| Veículos | 53.203,10 | **TOTAL DO PASSIVO** | **1.097.541,72** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **1.097.541,72** | | |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Riachão, 31 de dezembro de 2023

D B DA SILVA E CIA LTDA – EPP
DIOGO BORGES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATDOR
CI: 1244556 SSP-TO - CPF: 009.960.723-90

VINICIUS MATOS DA SILVA
CPF: 967.057.283-53
CONTADOR - CRC: 010490/O / MA
Rua Benedito leite, 331 centro, Balsas MA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP

CNPJ 17.217.628/0001-46

Rua da Penha, 409 - CENTRO, Riachão MA - CEP: 65990000

NIRE 21200803767 - 16/11/2012

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 444
Comissão Permanente de Licitação

| | |
|---|---|
| **RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS** | **761.134,00** |
| Receita Bruta de Serviços | 761.134,00 |
| **CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | **(595.949,11)** |
| Custo dos Serviços Prestados | (595.949,11) |
| **DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | **(23.430,30)** |
| Água | (58,00) |
| Energia Elétrica | (822,30) |
| Aluguel | (20.400,00) |
| Internet | (2.150,00) |
| **DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | **(45.402,87)** |
| SIMPLES | (45.402,87) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 96.351,72 |

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Riachão, 31 de dezembro de 2023

D B DA SILVA E CIA LTDA – EPP
DIOGO BORGES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATDOR
CI: 1244556 SSP-TO - CPF: 009.960.723-90

VINICIUS MATOS DA SILVA
CPF: 967.057.283-53
CONTADOR - CRC: 010490/O / MA
Rua Benedito leite, 331 centro, Balsas MA

CÂMARA MUN. DE BALSAS Fls. 4115 Comissão Permanente de Licitação

D B DA SILVA E CIA LTDA –EPP
CNPJ: 17.217.628/0001-46
Rua da Penha, n° 409, CENTRO, Riachão – MA, CEP: 65.990-000

**INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILI) E INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) DO EXERCICIO DE 2021.**

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo > 1
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

ILI = Disponível > 1
Passivo Circulante

ILC = Ativo Circulante > 1
Passivo Circulante

**CÁLCULOS**

Ativo Circulante = R$ 1.044.338,62

Passivo Circulante = R$ 101.190,00

ILG = 1.044.338,62 / 101.190,00 ILI = 855.867,13 / 101.190,00 ILC = 1.044.338,62 / 101.190,00

ILG = 10,32 ILI = 8,46 ILC = 10,32

**CONCLUSÃO**

A Empresa demonstrou um Índices maiores que 1(um) durante o exercício de 2022, ou seja, dentro dos limites aceitáveis de uma boa situação financeira .

Balsas(MA), 31 de Dezembro de 2022.

D B DA SILVA E CIA LTDA – EPP
DIOGO BORGES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATDOR
CI: 1244556 SSP-TO - CPF: 009.960.723-90

VINICIUS MATOS DA SILVA
CPF: 967.057.283-53
CONTADOR - CRC: 010490/O / MA
Rua Benedito leite, 331 centro, Balsas MA

fl. 59

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 446
Comissão Permanente de Licitação

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00996072390 | DIOGO BORGES DA SILVA |
| 96705728353 | VINICIUS MATOS DA SILVA |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2023 19:26 SOB Nº 20230459129.
PROTOCOLO: 230459129 DE 05/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304735420. CNPJ DA SEDE: 17217628000146.
NIRE: 21200803767. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2023.
D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fl. 60

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 447
Comissão Permanente de Licitação

**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0016 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0016 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 16 páginas numeradas de 1 a 16; e que servirá de Livro Diário de número 010 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa : | D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP | | |
| Endereço: | Rua da Penha, 409 | | |
| Bairro: | CENTRO, | CEP: | 65990000 |
| Cidade : | Riachão - MA | | |
| CNPJ: | 17.217.628/0001-46 | | |
| Inscr. Estadual: | 123970741 | | |
| Órgão de Inscrição: | JUCEMA, em 16 de novembro de 2012 | | |
| Nº da Inscrição: | 21200803767 | | |

Riachão, 01 de janeiro de 2022.

D B DA SILVA E CIA LTDA – EPP
DIOGO BORGES DA SILVA
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CI: 1244556 SSP-TO - CPF: 009.960.723-90

VINICIUS MATOS DA SILVA
CPF: 967.057.283-53
CONTADOR - CRC: 010490/O / MA
Rua Benedito leite, 331 centro, Balsas MA

fls. 64

CÂMARA MUN. DE BALS... Fls. 448 Comissão Permanente de Licita...

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0002

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
CNPJ 17.217.628/0001-46
Rua da Penha, 409 - CENTRO, Riachão MA - CEP: 65990000

NIRE 21200803767

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATA : 02/01/2022** | | | | | |
| **00770 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | | | | |
| **00771 - Lucro do Exercicio** | | | | | |
| | 00000098 | Vlr ref transferencia de conta de lucros | 00801 | 286.597,05 | |
| **00800 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS** | | | | | |
| **00801 - Lucros Acumulados** | | | | | |
| | 00000098 | Vlr ref transferencia de conta de lucros | 00771 | | 286.597,05 |
| | | | 1 LANCTOS | 286.597,05 | 286.597,05 |
| **DATA : 05/01/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000001 | Vlr ref a despesa com agua mes 12/2021 | 16401 | | 58,00 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16401 - Água** | | | | | |
| | 00000001 | Vlr ref a despesa com agua mes 12/2021 | 10101 | 58,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 58,00 | 58,00 |
| **DATA : 10/01/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000015 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 01/2022 | 16410 | | 1.700,00 |
| | 00000051 | Vlr Conf. 000057730 , COMERCIODEPNEUSARAGUAIALTD | 16001 | | 2.044,00 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000051 | Vlr Conf. 000057730 , COMERCIODEPNEUSARAGUAIALTD | 10101 | 2.044,00 | |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16410 - Aluguel** | | | | | |
| | 00000015 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 01/2022 | 10101 | 1.700,00 | |
| | | | 2 LANCTOS | 3.744,00 | 3.744,00 |
| **DATA : 20/01/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000039 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 12/2021 | 16608 | | 3.358,77 |
| **16600 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | | | | | |
| **16608 - SIMPLES** | | | | | |
| | 00000039 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 12/2021 | 10101 | 3.358,77 | |
| | | | 1 LANCTOS | 3.358,77 | 3.358,77 |
| **DATA : 25/01/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000002 | Vlr ref a despesa com energia mes 12/2021 | 16402 | | 822,30 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16402 - Energia Elétrica** | | | | | |
| | 00000002 | Vlr ref a despesa com energia mes 12/2021 | 10101 | 822,30 | |
| | | | 1 LANCTOS | 822,30 | 822,30 |
| **DATA : 31/01/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000027 | Receita com serviços Mês 01/2022 | 16750 | 61.000,00 | |
| | 00000074 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 01/2022 | 16001 | | 34.100,00 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000074 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 01/2022 | 10101 | 34.100,00 | |
| **00950 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS** | | | | | |
| **16750 - Receita Bruta de Serviços** | | | | | |
| | 00000027 | Receita com serviços Mês 01/2022 | 10101 | | 61.000,00 |
| | | | 2 LANCTOS | 95.100,00 | 95.100,00 |
| | | | 8 LANCTOS DO MES | 389.680,12 | 389.680,12 |
| **DATA : 08/02/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000052 | Vlr Conf. 000042921 , NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD | 16001 | | 415,41 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000052 | Vlr Conf. 000042921 , NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD | 10101 | 415,41 | |
| | | | 1 LANCTOS | 415,41 | 415,41 |

fl 67

# DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022



D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
CNPJ 17.217.628/0001-46
Rua da Penha, 409 - CENTRO, Riachão MA - CEP: 65990000
NIRE 21200803767

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 449
Comissão Permanente de Licitação

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATA : 10/02/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000016 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 02/2022 | 16410 | | 1.700,00 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16410 - Aluguel** | | | | | |
| | 00000016 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 02/2022 | 10101 | 1.700,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **DATA : 12/02/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000004 | Vlr ref a pagamento internet mes 01/2022 | 16423 | | 180,00 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16423 - Internet** | | | | | |
| | 00000004 | Vlr ref a pagamento internet mes 01/2022 | 10101 | 180,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 180,00 | 180,00 |
| **DATA : 17/02/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000053 | Vlr Conf. 000182563 , WILSON PEREIRA MARTINS E CIA LTDA | 16001 | | 1.231,27 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000053 | Vlr Conf. 000182563 , WILSON PEREIRA MARTINS E CIA LTDA | 10101 | 1.231,27 | |
| | | | 1 LANCTOS | 1.231,27 | 1.231,27 |
| **DATA : 20/02/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000040 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 01/2022 | 16608 | | 3.490,55 |
| **16600 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | | | | | |
| **16608 - SIMPLES** | | | | | |
| | 00000040 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 01/2022 | 10101 | 3.490,55 | |
| | | | 1 LANCTOS | 3.490,55 | 3.490,55 |
| **DATA : 28/02/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000028 | Receita com serviços Mês 02/2022 | 16750 | 68.420,00 | |
| | 00000075 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 02/2022 | 16001 | | 34.257,00 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000075 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 02/2022 | 10101 | 34.257,00 | |
| **00950 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS** | | | | | |
| **16750 - Receita Bruta de Serviços** | | | | | |
| | 00000028 | Receita com serviços Mês 02/2022 | 10101 | | 68.420,00 |
| | | | 2 LANCTOS | 102.677,00 | 102.677,00 |
| | | | 7 LANCTOS DO MES | 109.694,23 | 109.694,23 |
| **DATA : 10/03/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000017 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 03/2022 | 16410 | | 1.700,00 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16410 - Aluguel** | | | | | |
| | 00000017 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 03/2022 | 10101 | 1.700,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **DATA : 12/03/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000005 | Vlr ref a pagamento internet mes 02/2022 | 16423 | | 180,00 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16423 - Internet** | | | | | |
| | 00000005 | Vlr ref a pagamento internet mes 02/2022 | 10101 | 180,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 180,00 | 180,00 |
| **DATA : 20/03/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000041 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 02/2022 | 16608 | | 3.489,33 |
| **16600 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | | | | | |

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0004

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
CNPJ 17.217.628/0001-46
Rua da Penha, 409 - CENTRO, Riachão MA - CEP: 65990000

NIRE 21200803767

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 430
Comissão Permanente de Licitação

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **16608 - SIMPLES** | | | | | |
| | 00000041 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 02/2022 | 10101 | 3.489,33 | |
| | | | 1 LANCTOS | 3.489,33 | 3.489,33 |
| **DATA : 31/03/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000029 | Receita com serviços Mês 03/2022 | 16750 | 76.100,00 | |
| | 00000076 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 03/2022 | 16001 | | 33.900,00 |
| | 00000099 | VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 00801 | | 100.000,00 |
| **00800 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS** | | | | | |
| **00801 - Lucros Acumulados** | | | | | |
| | 00000099 | VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 10101 | 100.000,00 | |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000076 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 03/2022 | 10101 | 33.900,00 | |
| **00950 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS** | | | | | |
| **16750 - Receita Bruta de Serviços** | | | | | |
| | 00000029 | Receita com serviços Mês 03/2022 | 10101 | | 76.100,00 |
| | | | 3 LANCTOS | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | | | 6 LANCTOS DO MES | 215.369,33 | 215.369,33 |
| **DATA : 10/04/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000018 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 04/2022 | 16410 | | 1.700,00 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16410 - Aluguel** | | | | | |
| | 00000018 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 04/2022 | 10101 | 1.700,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **DATA : 12/04/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000006 | Vlr ref a pagamento internet mes 03/2022 | 16423 | | 180,00 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16423 - Internet** | | | | | |
| | 00000006 | Vlr ref a pagamento internet mes 03/2022 | 10101 | 180,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 180,00 | 180,00 |
| **DATA : 20/04/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000042 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 03/2022 | 16608 | | 4.687,52 |
| | 00000054 | Vlr Conf. 000000049 , CENTRAL DO PVC BALSAS LTDA - EPP | 16001 | | 7.000,02 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000054 | Vlr Conf. 000000049 , CENTRAL DO PVC BALSAS LTDA - EPP | 10101 | 7.000,02 | |
| **16600 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | | | | | |
| **16608 - SIMPLES** | | | | | |
| | 00000042 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 03/2022 | 10101 | 4.687,52 | |
| | | | 2 LANCTOS | 11.687,54 | 11.687,54 |
| **DATA : 30/04/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000030 | Receita com serviços Mês 04/2022 | 16750 | 42.250,00 | |
| | 00000077 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 04/2022 | 16001 | | 34.150,00 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000077 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 04/2022 | 10101 | 34.150,00 | |
| **00950 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS** | | | | | |
| **16750 - Receita Bruta de Serviços** | | | | | |
| | 00000030 | Receita com serviços Mês 04/2022 | 10101 | | 42.250,00 |
| | | | 2 LANCTOS | 76.400,00 | 76.400,00 |
| | | | 6 LANCTOS DO MES | 89.967,54 | 89.967,54 |
| **DATA : 10/05/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000019 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 05/2022 | 16410 | | 1.700,00 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |

# DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022



D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
CNPJ 17.217.628/0001-46
Rua da Penha, 409 - CENTRO, Riachão MA - CEP: 65990000

NIRE 21200803767

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 451
Comissão Permanente de Licitação

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **16410 - Aluguel** | | | | | |
| | 00000019 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 05/2022 | 10101 | 1.700,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **DATA : 12/05/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000007 | Vlr ref a pagamento internet mes 04/2022 | 16423 | | 180,00 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16423 - Internet** | | | | | |
| | 00000007 | Vlr ref a pagamento internet mes 04/2022 | 10101 | 180,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 180,00 | 180,00 |
| **DATA : 20/05/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000043 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 04/2022 | 16608 | | 2.998,47 |
| **16600 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | | | | | |
| **16608 - SIMPLES** | | | | | |
| | 00000043 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 04/2022 | 10101 | 2.998,47 | |
| | | | 1 LANCTOS | 2.998,47 | 2.998,47 |
| **DATA : 31/05/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000031 | Receita com serviços Mês 05/2022 | 16750 | 58.500,00 | |
| | 00000078 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 05/2022 | 16001 | | 34.150,00 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000078 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 05/2022 | 10101 | 34.150,00 | |
| **00950 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS** | | | | | |
| **16750 - Receita Bruta de Serviços** | | | | | |
| | 00000031 | Receita com serviços Mês 05/2022 | 10101 | | 58.500,00 |
| | | | 2 LANCTOS | 92.650,00 | 92.650,00 |
| | | | 5 LANCTOS DO MES | 97.528,47 | 97.528,47 |
| **DATA : 06/06/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000055 | Vlr Conf. 000076937 , JORGE BATISTA & CIA LTDA | 16001 | | 10.200,60 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000055 | Vlr Conf. 000076937 , JORGE BATISTA & CIA LTDA | 10101 | 10.200,60 | |
| | | | 1 LANCTOS | 10.200,60 | 10.200,60 |
| **DATA : 10/06/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000020 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 06/2022 | 16410 | | 1.700,00 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16410 - Aluguel** | | | | | |
| | 00000020 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 06/2022 | 10101 | 1.700,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **DATA : 12/06/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000008 | Vlr ref a pagamento internet mes 05/2022 | 16423 | | 180,00 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16423 - Internet** | | | | | |
| | 00000008 | Vlr ref a pagamento internet mes 05/2022 | 10101 | 180,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 180,00 | 180,00 |
| **DATA : 15/06/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000056 | Vlr Conf. 000000144 , A G DOS SANTOS LTDA | 16001 | | 2.285,00 |
| | 00000057 | Vlr Conf. 000000145 , A G DOS SANTOS LTDA | 16001 | | 3.025,00 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000056 | Vlr Conf. 000000144 , A G DOS SANTOS LTDA | 10101 | 2.285,00 | |
| | 00000057 | Vlr Conf. 000000145 , A G DOS SANTOS LTDA | 10101 | 3.025,00 | |
| | | | 2 LANCTOS | 5.310,00 | 5.310,00 |

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0006

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
CNPJ 17.217.628/0001-46
Rua da Penha, 409 - CENTRO, Riachão MA - CEP: 65990000
NIRE 21200803767

CÂMARA MUN. DE BALSAS
452
FLS
Comissão Permanente de Licitação

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATA : 20/06/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000044 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 05/2022 | 16608 | | |
| **16600 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | | | | | |
| **16608 - SIMPLES** | | | | | |
| | 00000044 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 05/2022 | 10101 | 4.389,44 | |
| | | | 1 LANCTOS | 4.389,44 | 4.389,44 |
| **DATA : 30/06/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000032 | Receita com serviços Mês 06/2022 | 16750 | 51.200,00 | |
| | 00000079 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 06/2022 | 16001 | | 34.050,00 |
| | 00000100 | VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 00801 | | 50.000,00 |
| **00800 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS** | | | | | |
| **00801 - Lucros Acumulados** | | | | | |
| | 00000100 | VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 10101 | 50.000,00 | |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000079 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 06/2022 | 10101 | 34.050,00 | |
| **00950 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS** | | | | | |
| **16750 - Receita Bruta de Serviços** | | | | | |
| | 00000032 | Receita com serviços Mês 06/2022 | 10101 | | 51.200,00 |
| | | | 3 LANCTOS | 135.250,00 | 135.250,00 |
| | | | 9 LANCTOS DO MES | 157.030,04 | 157.030,04 |
| **DATA : 01/07/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000058 | Vlr Conf. 000000158 , CENTRAL DO PVC BALSAS LTDA - EPP | 16001 | | 3.000,00 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000058 | Vlr Conf. 000000158 , CENTRAL DO PVC BALSAS LTDA - EPP | 10101 | 3.000,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **DATA : 07/07/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000059 | Vlr Conf. 000193024 , WILSON PEREIRA MARTINS E CIA LTDA | 16001 | | 2.539,44 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000059 | Vlr Conf. 000193024 , WILSON PEREIRA MARTINS E CIA LTDA | 10101 | 2.539,44 | |
| | | | 1 LANCTOS | 2.539,44 | 2.539,44 |
| **DATA : 10/07/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000021 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 07/2022 | 16410 | | 1.700,00 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16410 - Aluguel** | | | | | |
| | 00000021 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 07/2022 | 10101 | 1.700,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **DATA : 12/07/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000009 | Vlr ref a pagamento internet mes 06/2022 | 16423 | | 180,00 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16423 - Internet** | | | | | |
| | 00000009 | Vlr ref a pagamento internet mes 06/2022 | 10101 | 180,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 180,00 | 180,00 |
| **DATA : 20/07/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000045 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 06/2022 | 16608 | | 3.670,44 |
| **16600 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | | | | | |
| **16608 - SIMPLES** | | | | | |
| | 00000045 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 06/2022 | 10101 | 3.670,44 | |
| | | | 1 LANCTOS | 3.670,44 | 3.670,44 |
| **DATA : 31/07/2022** | | | | | |

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022



D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
CNPJ 17.217.628/0001-46
Rua da Penha, 409 - CENTRO, Riachão MA - CEP: 65990000

NIRE 21200803767

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 453
Comissão Permanente de Licitação

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000033 | Receita com serviços Mês 07/2022 | 16750 | 71.364,00 | |
| | 00000080 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 07/2022 | 16001 | | 33.200,00 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000080 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 07/2022 | 10101 | 33.200,00 | |
| **00950 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS** | | | | | |
| **16750 - Receita Bruta de Serviços** | | | | | |
| | 00000033 | Receita com serviços Mês 07/2022 | 10101 | | 71.364,00 |
| | | | 2 LANCTOS | 104.564,00 | 104.564,00 |
| | | | 7 LANCTOS DO MES | 115.653,88 | 115.653,88 |
| **DATA : 06/08/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000060 | Vlr Conf. 000042929 , ELETRO BRASIL LTDA | 16001 | | 38.400,00 |
| | 00000061 | Vlr Conf. 000009598 , ELETRO BRASIL LTDA | 16001 | | 38.400,00 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000060 | Vlr Conf. 000042929 , ELETRO BRASIL LTDA | 10101 | 38.400,00 | |
| | 00000061 | Vlr Conf. 000009598 , ELETRO BRASIL LTDA | 10101 | 38.400,00 | |
| | | | 2 LANCTOS | 76.800,00 | 76.800,00 |
| **DATA : 08/08/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000062 | Vlr Conf. 000011234 , ELETRO BRASIL LTDA | 16001 | | 7.200,00 |
| | 00000063 | Vlr Conf. 000043172 , ELETRO BRASIL LTDA | 16001 | | 7.200,00 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000062 | Vlr Conf. 000011234 , ELETRO BRASIL LTDA | 10101 | 7.200,00 | |
| | 00000063 | Vlr Conf. 000043172 , ELETRO BRASIL LTDA | 10101 | 7.200,00 | |
| | | | 2 LANCTOS | 14.400,00 | 14.400,00 |
| **DATA : 09/08/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000064 | Vlr Conf. 000018905 , CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 16001 | | 41.913,00 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000064 | Vlr Conf. 000018905 , CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 10101 | 41.913,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 41.913,00 | 41.913,00 |
| **DATA : 10/08/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000022 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 08/2022 | 16410 | | 1.700,00 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16410 - Aluguel** | | | | | |
| | 00000022 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 08/2022 | 10101 | 1.700,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **DATA : 12/08/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000010 | Vlr ref a pagamento internet mes 07/2022 | 16423 | | 180,00 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16423 - Internet** | | | | | |
| | 00000010 | Vlr ref a pagamento internet mes 07/2022 | 10101 | 180,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 180,00 | 180,00 |
| **DATA : 19/08/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000065 | Vlr Conf. 000000266 , CENTRAL DO PVC BALSAS LTDA - EPP | 16001 | | 6.673,00 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000065 | Vlr Conf. 000000266 , CENTRAL DO PVC BALSAS LTDA - EPP | 10101 | 6.673,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 6.673,00 | 6.673,00 |
| **DATA : 20/08/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
454
Fls.
Comissão Permanente de Licitação

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022



D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
CNPJ 17.217.628/0001-46
Rua da Penha, 409 - CENTRO, Riachão MA - CEP: 65990000

NIRE 21200803767

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000046 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 07/2022 | 16608 | | 3.600,30 |
| **16600 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | | | | | |
| **16608 - SIMPLES** | | | | | |
| | 00000046 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 07/2022 | 10101 | 3.600,30 | |
| | | | 1 LANCTOS | 3.600,30 | 3.600,30 |
| **DATA : 31/08/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000034 | Receita com serviços Mês 08/2022 | 16750 | 69.600,00 | |
| | 00000081 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 08/2022 | 16001 | | 33.800,00 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000081 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 08/2022 | 10101 | 33.800,00 | |
| **00950 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS** | | | | | |
| **16750 - Receita Bruta de Serviços** | | | | | |
| | 00000034 | Receita com serviços Mês 08/2022 | 10101 | | 69.600,00 |
| | | | 2 LANCTOS | 103.400,00 | 103.400,00 |
| | | | 11 LANCTOS DO MES | 248.666,30 | 248.666,30 |
| **DATA : 06/09/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000066 | Vlr Conf. 000102915 , GLASSMAXI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS | 16001 | | 250,00 |
| | 00000067 | Vlr Conf. 000102941 , GLASSMAXI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS | 16001 | | 3.993,63 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000066 | Vlr Conf. 000102915 , GLASSMAXI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS | 10101 | 250,00 | |
| | 00000067 | Vlr Conf. 000102941 , GLASSMAXI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS | 10101 | 3.993,63 | |
| | | | 2 LANCTOS | 4.243,63 | 4.243,63 |
| **DATA : 10/09/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000023 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 09/2022 | 16410 | | 1.700,00 |
| | 00000068 | Vlr Conf. 892454903 , ELISANGELA DA SILVA ALCANTARA 00281327343 | 16001 | | 2.500,00 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000068 | Vlr Conf. 892454903 , ELISANGELA DA SILVA ALCANTARA 00281327343 | 10101 | 2.500,00 | |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16410 - Aluguel** | | | | | |
| | 00000023 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 09/2022 | 10101 | 1.700,00 | |
| | | | 2 LANCTOS | 4.200,00 | 4.200,00 |
| **DATA : 12/09/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000011 | Vlr ref a pagamento internet mes 08/2022 | 16423 | | 180,00 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16423 - Internet** | | | | | |
| | 00000011 | Vlr ref a pagamento internet mes 08/2022 | 10101 | 180,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 180,00 | 180,00 |
| **DATA : 20/09/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000047 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 08/2022 | 16608 | | 3.505,88 |
| **16600 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | | | | | |
| **16608 - SIMPLES** | | | | | |
| | 00000047 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 08/2022 | 10101 | 3.505,88 | |
| | | | 1 LANCTOS | 3.505,88 | 3.505,88 |
| **DATA : 23/09/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000069 | Vlr Conf. 000103794 , GLASSMAXI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS | 16001 | | 1.087,52 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |

fl. 68

# DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022



D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
CNPJ 17.217.628/0001-46
Rua da Penha, 409 - CENTRO, Riachão MA - CEP: 65990000

NIRE 21200803767

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 456
Comissão Permanente de Licitação

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000069 | Vlr Conf. 000103794 , GLASSMAXI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS | 10101 | 1.087,52 | |
| | | | 1 LANCTOS | 1.087,52 | 1.087,52 |
| **DATA : 30/09/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000035 | Receita com serviços Mês 09/2022 | 16750 | 72.000,00 | |
| | 00000082 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 09/2022 | 16001 | | 34.100,00 |
| | 00000101 | VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 00801 | | 50.000,00 |
| **00800 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS** | | | | | |
| **00801 - Lucros Acumulados** | | | | | |
| | 00000101 | VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 10101 | 50.000,00 | |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000082 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 09/2022 | 10101 | 34.100,00 | |
| **00950 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS** | | | | | |
| **16750 - Receita Bruta de Serviços** | | | | | |
| | 00000035 | Receita com serviços Mês 09/2022 | 10101 | | 72.000,00 |
| | | | 3 LANCTOS | 156.100,00 | 156.100,00 |
| | | | 10 LANCTOS DO MES | 169.317,03 | 169.317,03 |
| **DATA : 03/10/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000070 | Vlr Conf. 000004213 , MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.26 (BALSAS) | 16001 | | 990,00 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000070 | Vlr Conf. 000004213 , MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.26 (BALSAS) | 10101 | 990,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 990,00 | 990,00 |
| **DATA : 10/10/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000024 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 10/2022 | 16410 | | 1.700,00 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16410 - Aluguel** | | | | | |
| | 00000024 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 10/2022 | 10101 | 1.700,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **DATA : 12/10/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000012 | Vlr ref a pagamento internet mes 09/2022 | 16423 | | 180,00 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16423 - Internet** | | | | | |
| | 00000012 | Vlr ref a pagamento internet mes 09/2022 | 10101 | 180,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 180,00 | 180,00 |
| **DATA : 20/10/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000048 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 09/2022 | 16608 | | 4.202,63 |
| **16600 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | | | | | |
| **16608 - SIMPLES** | | | | | |
| | 00000048 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 09/2022 | 10101 | 4.202,63 | |
| | | | 1 LANCTOS | 4.202,63 | 4.202,63 |
| **DATA : 31/10/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000036 | Receita com serviços Mês 10/2022 | 16750 | 52.300,00 | |
| **80000 - FORNECEDORES** | | | | | |
| **80001 - Fornecedores** | | | | | |
| | 00000083 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 10/2022 | 16001 | | 33.800,00 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000083 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 10/2022 | 80001 | 33.800,00 | |
| **00950 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS** | | | | | |
| **16750 - Receita Bruta de Serviços** | | | | | |
| | 00000036 | Receita com serviços Mês 10/2022 | 10101 | | 52.300,00 |
| | | | 2 LANCTOS | 86.100,00 | 86.100,00 |

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022



D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
CNPJ 17.217.628/0001-46

CÂMARA MUN. DE BALSAS
456
Fls.
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6 | LANCTOS DO MES | 93.172,63 | 93.172,63 |
| **DATA : 08/11/2022** | | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | | |
| 00000071 | Vlr Conf. 000004419 , | LUCILEDA VIEIRA BARROS - ME | | 16001 | | 3.600,00 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | | |
| 00000071 | Vlr Conf. 000004419 , | LUCILEDA VIEIRA BARROS - ME | | 10101 | 3.600,00 | |
| | | | 1 | LANCTOS | 3.600,00 | 3.600,00 |
| **DATA : 09/11/2022** | | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | | |
| 00000072 | Vlr Conf. 000049736 , | NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD | | 16001 | | 604,22 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | | |
| 00000072 | Vlr Conf. 000049736 , | NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD | | 10101 | 604,22 | |
| | | | 1 | LANCTOS | 604,22 | 604,22 |
| **DATA : 10/11/2022** | | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | | |
| 00000025 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 11/2022 | | | 16410 | | 1.700,00 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | | |
| **16410 - Aluguel** | | | | | | |
| 00000025 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 11/2022 | | | 10101 | 1.700,00 | |
| | | | 1 | LANCTOS | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **DATA : 12/11/2022** | | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | | |
| 00000013 | Vlr ref a pagamento internet mes 10/2022 | | | 16423 | | 180,00 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | | |
| **16423 - Internet** | | | | | | |
| 00000013 | Vlr ref a pagamento internet mes 10/2022 | | | 10101 | 180,00 | |
| | | | 1 | LANCTOS | 180,00 | 180,00 |
| **DATA : 20/11/2022** | | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | | |
| 00000049 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 10/2022 | | | 16608 | | 4.438,99 |
| **16600 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | | | | | | |
| **16608 - SIMPLES** | | | | | | |
| 00000049 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 10/2022 | | | 10101 | 4.438,99 | |
| | | | 1 | LANCTOS | 4.438,99 | 4.438,99 |
| **DATA : 30/11/2022** | | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | | |
| 00000037 | Receita com serviços Mês 11/2022 | | | 16750 | 71.500,00 | |
| **80000 - FORNECEDORES** | | | | | | |
| **80001 - Fornecedores** | | | | | | |
| 00000084 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 11/2022 | | | 16001 | | 33.890,00 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | | |
| 00000084 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 11/2022 | | | 80001 | 33.890,00 | |
| **00950 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS** | | | | | | |
| **16750 - Receita Bruta de Serviços** | | | | | | |
| 00000037 | Receita com serviços Mês 11/2022 | | | 10101 | | 71.500,00 |
| | | | 2 | LANCTOS | 105.390,00 | 105.390,00 |
| | | | 7 | LANCTOS DO MES | 115.913,21 | 115.913,21 |
| **DATA : 01/12/2022** | | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | | |
| 00000073 | Vlr Conf. 000001245 , | L M RODRIGUES MESQUITA ME | | 16001 | | 4.500,00 |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | | |
| 00000073 | Vlr Conf. 000001245 , | L M RODRIGUES MESQUITA ME | | 10101 | 4.500,00 | |
| | | | 1 | LANCTOS | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **DATA : 10/12/2022** | | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | | |
| 00000026 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 12/2022 | | | 16410 | | 1.700,00 |

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0011

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
CNPJ 17.217.628/0001-46
Rua da Penha, 409 - CENTRO, Riachão MA - CEP: 65990000

NIRE 21200803767

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 152

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16410 - Aluguel** | | | | | |
| | 00000026 | Vlr ref a pagamento aluguel mes 12/2022 | 10101 | 1.700,00 | |
| | | | 1 LANCTOS | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **DATA : 12/12/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000003 | Vlr ref a despesa com internet mes 12/2021 | 16423 | | 170,00 |
| | 00000014 | Vlr ref a pagamento internet mes 11/2022 | 16423 | | 180,00 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16423 - Internet** | | | | | |
| | 00000003 | Vlr ref a despesa com internet mes 12/2021 | 10101 | 170,00 | |
| | 00000014 | Vlr ref a pagamento internet mes 11/2022 | 10101 | 180,00 | |
| | | | 2 LANCTOS | 350,00 | 350,00 |
| **DATA : 20/12/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000050 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 11/2022 | 16608 | | 3.570,55 |
| **16600 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | | | | | |
| **16608 - SIMPLES** | | | | | |
| | 00000050 | Vlr ref a pagamento simples nacional mes 11/2022 | 10101 | 3.570,55 | |
| | | | 1 LANCTOS | 3.570,55 | 3.570,55 |
| **DATA : 31/12/2022** | | | | | |
| **10000 - CAIXA** | | | | | |
| **10101 - Caixa** | | | | | |
| | 00000038 | Receita com serviços Mês 12/2022 | 16750 | 66.900,00 | |
| | 00000102 | VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 00801 | | 98.159,99 |
| | 00000103 | VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO | 70001 | | 35.892,69 |
| **70000 - CLIENTES - Direitos e Créditos** | | | | | |
| **70001 - Clientes Diversos - Duplicatas a Receber** | | | | | |
| | 00000103 | VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO | 10101 | 35.892,69 | |
| **80000 - FORNECEDORES** | | | | | |
| **80001 - Fornecedores** | | | | | |
| | 00000085 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 12/2022 | 16001 | | 33.500,00 |
| **00770 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | | | | |
| **00771 - Lucro do Exercicio** | | | | | |
| | 00000106 | Resultado exercício 2022 | 16810 | | 96.351,72 |
| **00800 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS** | | | | | |
| **00801 - Lucros Acumulados** | | | | | |
| | 00000102 | VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 10101 | 98.159,99 | |
| **00831 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | | | | | |
| **16001 - Custo dos Serviços Prestados** | | | | | |
| | 00000085 | Vlr ref a custo dos serviços prestados mes 12/2022 | 80001 | 33.500,00 | |
| | 00000104 | Encerramento exercício 2022 | 16810 | | 595.949,11 |
| **00925 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | | | | | |
| **16401 - Água** | | | | | |
| | 00000104 | Encerramento exercício 2022 | 16810 | | 58,00 |
| **16402 - Energia Elétrica** | | | | | |
| | 00000104 | Encerramento exercício 2022 | 16810 | | 822,30 |
| **16410 - Aluguel** | | | | | |
| | 00000104 | Encerramento exercício 2022 | 16810 | | 20.400,00 |
| **16423 - Internet** | | | | | |
| | 00000104 | Encerramento exercício 2022 | 16810 | | 2.150,00 |
| **16600 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | | | | | |
| **16608 - SIMPLES** | | | | | |
| | 00000104 | Encerramento exercício 2022 | 16810 | | 45.402,87 |
| **00950 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS** | | | | | |
| **16750 - Receita Bruta de Serviços** | | | | | |
| | 00000038 | Receita com serviços Mês 12/2022 | 10101 | | 66.900,00 |
| | 00000105 | Encerramento exercício 2022 | 16810 | 761.134,00 | |
| **00990 - RESULTADO DO EXERCÍCIO** | | | | | |
| **16810 - Lucros ou Prejeuízos do Exercício** | | | | | |
| | 00000104 | Encerramento exercício 2022 | multi-crédito | 664.782,28 | |
| | 00000105 | Encerramento exercício 2022 | 16750 | | 761.134,00 |
| | 00000106 | Resultado exercício 2022 | 00771 | 96.351,72 | |
| | | | 7 LANCTOS | 1.756.720,68 | 1.756.720,68 |
| | | | 12 LANCTOS DO MES | 1.766.841,23 | 1.766.841,23 |

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
CNPJ 17.217.628/0001-46

Pág.: 0012

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 468

**TOTAL DE LANÇAMENTOS :** 94 **TOTAIS :** 3.568.834,01 3.568.834,01

D B DA SILVA E CIA LTDA – EPP
DIOGO BORGES DA SILVA
SÓCIO /ADMINISTRADOR
CI: 1244556 SSP-TO - CPF: 009.960.723-90

VINICIUS MATOS DA SILVA
CPF: 967.057.283-53
CONTADOR - CRC: 010490/O / MA
Rua Benedito leite, 331 centro, Balsas MA

fl. 77

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 459
Comissão Permanente de Licitação

# D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP

**CNPJ 17.217.628/0001-46**

NIRE 21200803767 - 16/11/2012

Rua da Penha, 409 - CENTRO, Riachão MA - CEP: 65990000

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---|---|---|
| CIRCULANTE | 1.044.338,62 | PASSIVO CIRCULANTE | 101.190,00 |
| CAIXA | | FORNECEDORES | |
| Caixa | 855.867,13 | Fornecedores | 101.190,00 |
| CLIENTES - Direitos e Créditos | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 996.351,72 |
| Clientes Diversos - Duplicatas a Receber | 188.471,49 | CAPITAL SOCIAL | |
| | | Capital Social | 900.000,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 53.203,10 | Lucro do Exercicio | 96.351,72 |
| BENS MÓVEIS | | | |
| Veículos | 53.203,10 | **TOTAL DO PASSIVO** | **1.097.541,72** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **1.097.541,72** | | |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Riachão, 31 de dezembro de 2023

D B DA SILVA E CIA LTDA – EPP
DIOGO BORGES DA SILVA
SÓCIO /ADMINISTRADOR
CI: 1244556 SSP-TO - CPF: 009.960.723-90

VINICIUS MATOS DA SILVA
CPF: 967.057.283-53
CONTADOR - CRC: 010490/O / MA
Rua Benedito leite, 331 centro, Balsas MA

Fl. 73

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP

CNPJ 17.217.628/0001-46

Rua da Penha, 409 - CENTRO, Riachão MA - CEP: 65990000

NIRE 21200803767 - 16/11/2012

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Pág.: 0014 460
Comissão Permanente de Licitação

| | |
|---|---|
| **RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS** | **761.134,00** |
| Receita Bruta de Serviços | 761.134,00 |
| **CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | **(595.949,11)** |
| Custo dos Serviços Prestados | (595.949,11) |
| **DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | **(23.430,30)** |
| Água | (58,00) |
| Energia Elétrica | (822,30) |
| Aluguel | (20.400,00) |
| Internet | (2.150,00) |
| **DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | **(45.402,87)** |
| SIMPLES | (45.402,87) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 96.351,72 |

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Riachão, 31 de dezembro de 2023

D B DA SILVA E CIA LTDA – EPP
DIOGO BORGES DA SILVA
SÓCIO/ ADMINISTRADOR
CI: 1244556 SSP-TO - CPF: 009.960.723-90

VINICIUS MATOS DA SILVA
CPF: 967.057.283-53
CONTADOR - CRC: 010490/O / MA
Rua Benedito leite, 331 centro, Balsas MA

Fl. 74

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 461
Comissão Permanente de Licitação



D B DA SILVA E CIA LTDA –EPP
CNPJ: 17.217.628/0001-46
Rua da Penha, n° 409, CENTRO, Riachão – MA, CEP: 65.990-000

**INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILI) E INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) DO EXERCICIO DE 2021.**

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} > 1$$

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} > 1$$

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} > 1$$

**CÁLCULOS**

Ativo Circulante = R$ 1.044.338,62

Passivo Circulante = R$ 101.190,00

$ILG = \frac{1.044.338,62}{101.190,00}$ $ILI = \frac{855.867,13}{101.190,00}$ $ILC = \frac{1.044.338,62}{101.190,00}$

ILG = 10,32 ILI = 8,46 ILC = 10,32

**CONCLUSÃO**

A Empresa demonstrou um Índices maiores que 1(um) durante o exercício de 2022, ou seja, dentro dos limites aceitáveis de uma boa situação financeira .

Balsas(MA), 31 de Dezembro de 2022.

D B DA SILVA E CIA LTDA – EPP
DIOGO BORGES DA SILVA
SÓCIO /ADMINISTRADOR
CI: 1244556 SSP-TO - CPF: 009.960.723-90

VINICIUS MATOS DA SILVA
CPF: 967.057.283-53
CONTADOR - CRC: 010490/O / MA
Rua Benedito leite, 331 centro, Balsas MA

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 462
Comissão Permanente de Licitação

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0016 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0016 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 16 páginas numeradas de 1 a 16; e que serviu de Livro Diário de número 010 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa : | D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP | | |
| Endereço: | Rua da Penha, 409 | | |
| Bairro: | CENTRO, | CEP: | 65990000 |
| Cidade : | Riachão - MA | | |
| CNPJ: | 17.217.628/0001-46 | | |
| Inscr. Estadual: | 123970741 | | |
| Órgão de Inscrição: | JUCEMA, em 16 de novembro de 2012 | | |
| Nº da Inscrição: | 21200803767 | | |

Riachão, 31 de dezembro de 2022

D B DA SILVA E CIA LTDA – EPP
DIOGO BORGES DA SILVA
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CI: 1244556 SSP-TO - CPF: 009.960.723-90

VINICIUS MATOS DA SILVA
CPF: 967.057.283-53
CONTADOR - CRC: 010490/O / MA
Rua Benedito leite, 331 centro, Balsas MA

fl. 76

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 463
Comissão Permanente de Licitação

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00996072390 | DIOGO BORGES DA SILVA |
| 96705728353 | VINICIUS MATOS DA SILVA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2023 10:15 SOB Nº 20230458467.
PROTOCOLO: 230458467 DE 05/04/2023. NIRE: 21200803767.
D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

fl. 77

**Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços**
**Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa**
**Departamento de Registro Empresarial e Integração**

JUCEMA
Fls. 464
CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12304922573 em 13/04/2023, protocolo 230458467. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP |
| Número de Registro: | 21200803767 |
| CNPJ: | 17217628000146 |
| Munícipio: | Riachão |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 10 |
| Início e Termino da Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 00996072390 | DIOGO BORGES DA SILVA | |
| 96705728353 | VINICIUS MATOS DA SILVA | MA010490/O |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2023 10:16 SOB Nº 20230458467.
PROTOCOLO: 230458467 DE 05/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304922573. NIRE: 21200803767.
D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fl. 78

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 465
Comissão Permanente de Licitação

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
## CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

| | |
|---|---|
| NOME..... : | VINÍCIUS MATOS DA SILVA |
| REGISTRO..... : | MA-010490/O-4 |
| CATEGORIA..... : | CONTADOR |
| CPF..... : | ***.057.283-** |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 19/07/2023 as 15:47:15.
Válido até: 17/10/2023.
Código de Controle: 869994.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

fls. 79

DBS engenharia
CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 466
Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023

# TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

# OUTROS DOCUMENTOS

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

DBS engenharia
CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 467
Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023

# TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

# DECLARAÇÕES

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

Fl. 84

DBS engenharia
CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 468
Comissão Permanente de Licitação

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - CPL**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**

**ANEXO VI**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de Balsas/Ma
Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.

A empresa **D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP**, com sede na cidade de Riachão/Ma, à Rua da Penha, n.º 409 – Centro – CEP: 65.990-000, inscrita no CNPJ/MF nº 17.217.628/0001-46, neste ato representada pelo Sócio Proprietário Senhor Diogo Borges da Silva, portador do CPF n.º 009.960.723-90 e RG: n.º 1.244.556 SSP/TO, **declara,** sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação acima identificada.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Riachão/Ma, 19 de Julho de 2023.

Diogo Borges da Silva
Sócio Proprietário
CPF n.º 009.960.723-90

DBS ENGENHARIA
D B Da Silva e Cia Ltda.
CNPJ: 17.217.628/0001-46
Diogo Borges da Silva
Sócio-Diretor

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

DBS engenharia
CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 469
Comissão Permanente de Licitação

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - CPL**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**

## ANEXO V

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

## DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de Balsas/Ma.
Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.

(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei n° 9.854 de 27/10/99, regulamentado pelo Decreto n° 4.358 de 05/09/02)

A empresa **D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP**, com sede na cidade de Riachão/Ma, à Rua da Penha, n.º 409 – Centro – CEP: 65.990-000, inscrita no CNPJ/MF nº 17.217.628/0001-46, neste ato representada pelo Sócio Proprietário Senhor Diogo Borges da Silva, portador do CPF n.º 009.960.723-90 e RG: n.º 1.244.556 SSP/TO, declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz

Riachão/Ma, 19 de Julho de 2023.

Diogo Borges da Silva
Sócio Proprietário
CPF n.º 009.960.723-90

DBS ENGENHARIA
D B Da Silva e Cia Ltda
CNPJ: 17.217.628/0001-46
Diogo Borges da Silva
Sócio-Diretor

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

DBS engenharia
CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 470
Comissão Permanente de Licitação

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - CPL**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**

**ANEXO VII**

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A empresa **D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP**, com sede na cidade de Riachão/Ma, à Rua da Penha, n.º 409 – Centro – CEP: 65.990-000, inscrita no CNPJ/MF nº 17.217.628/0001-46, neste ato representado pelo Sócio Proprietário Senhor Diogo Borges da Silva, portador do CPF n.º 009.960.723-90e RG: n.º 1.244.556 SSP/TO, para fins do disposto no Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023,** tendo como objeto, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Balsas/Ma, neste instrumento e seus anexos., conforme projeto básico, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

**(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II, art. 3º da lei Complementar nº 123/12006.

A licitante DECLARA ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4º do Artigo 3º da Mencionada Lei Complementar nº 123/2006, estando apta, portando a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, realizado pela Câmara de Balsas/Ma.

Riachão/Ma, 19 de Julho de 2023.

Diogo Borges da Silva
Sócio Proprietário
CPF n.º 009.960.723-90

DBS ENGENHARIA
D B Da Silva e Cia Ltda
CNPJ: 17.217.628/0001-46
Diogo Borges da Silva
Sócio-Diretor

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

DBS engenharia
CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 471
Comissão Permanente de Licitação

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - CPL**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**

## DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DO LICITANTE INDICANDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão de Licitação
Câmara Municipal de Balsas/Ma.
Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.

A empresa **D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP**, com sede na cidade de Riachão/Ma, à Rua da Penha, n.º 409 – Centro – CEP: 65.990-000, inscrita no CNPJ/MF nº 17.217.628/0001-46, neste ato representada pelo Sócio Proprietário Senhor Diogo Borges da Silva, portador do CPF n.º 009.960.723-90 e RG: n.º 1.244.556 SSP/TO, DECLARA, perante a Câmara Municipal de Balsas/Ma, que o Senhor Diogo Borges da Silva, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, CREA/TO Nº 207356/D-TO, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto deste licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 em epígrafe.

Riachão/Ma, 19 de Julho de 2023.

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Diogo Borges da Silva
Sócio Proprietário
CPF n.º 009.960.723-90

DBS ENGENHARIA
D B Da Silva e Cia Ltda.
CNPJ: 17.217.628/0001-46
Diogo Borges da Silva
Sócio-Diretor

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

fl. 85

DBS engenharia
CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 472
Comissão Permanente de Licitação

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - CPL**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**

## DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA AOS LOCAIS DA OBRA

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de Balsas/Ma.
Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.

A empresa **D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP**, com sede na cidade de Riachão/Ma, à Rua da Penha, n.º 409 – Centro – CEP: 65.990-000, inscrita no CNPJ/MF nº 17.217.628/0001-46, neste ato representado pelo Sócio Proprietário Senhor Diogo Borges da Silva, portador do CPF n.º 009.960.723-90e RG: n.º 1.244.556 SSP/TO, **DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS,** que não visitou os locais onde se realizarão a execução dos serviços objeto desta licitação, não constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e ao ambiente onde os mesmos serão executados.

Declaramos ainda que a falsidade desta Declaração, caracterizará em crime de que trata o artigo 299 do Código Penal Brasileiro.

Riachão/Ma, 19 de Julho de 2023.

Diogo Borges da Silva
Sócio Proprietário
CPF n.º 009.960.723-90

DBS ENGENHARIA
D B Da Silva e Cia Ltda.
CNPJ: 17.217.628/0001-46
Diogo Borges da Silva
Sócio-Diretor

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

fl. 86

DBS engenharia
CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 473
Comissão Permanente de Licitação

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - CPL**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**

## DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Ilmo. Sr.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de Balsas/MA..
Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.

A empresa **D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP**, com sede na cidade de Riachão/Ma, à Rua da Penha, n.º 409 – Centro – CEP: 65.990-000, inscrita no CNPJ/MF nº 17.217.628/0001-46, neste ato representado pelo Sócio Proprietário Senhor Diogo Borges da Silva, portador do CPF n.º 009.960.723-90e RG: n.º 1.244.556 SSP/TO, **DECLARA,** para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos no certame.

Riachão/MA, 19 de Julho de 2023.

Diogo Borges da Silva
Sócio Proprietário
CPF n.º 009.960.723-90

DBS ENGENHARIA
D B Da Silva e Cia Ltda.
CNPJ: 17.217.628/0001-46
Diogo Borges da Silva
Sócio-Diretor

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

DBS
engenharia
CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 47
Comissão Permanente de Licitação

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - CPL**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ilmo. Sr.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de Balsas/MA
Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.

A empresa **D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP**, com sede na cidade de Riachão/Ma, à Rua da Penha, n.º 409 – Centro – CEP: 65.990-000, inscrita no CNPJ/MF nº 17.217.628/0001-46, neste ato representada pelo Sócio Proprietário Senhor Diogo Borges da Silva, portador do CPF n.º 009.960.723-90 e RG: n.º 1.244.556 SSP/TO, **DECLARA,** sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no Artigo 20, incico XII, da Lei 12.465/2011, que os sócios proprietários não são servidores públicos da Administração Pública da Câmara Municipal de Balsas/Ma, bem como não possui em seu quadro de pessoal (sócios, funcionários, empregados ou prestadores de serviços) que sejam servidores (as) públicos ativos, inativos ou em regime de licença vinculado a instituição pública da Contratante, não estando portando enquadrados no Artigo 9º, Inciso II, da Lei 8.666/93, não havendo também, qualquer outro fato impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a Administração Pública.

Declara ainda, ter ciência que a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará crime de que trata o Artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie.

Riachão/MA, 19 de Julho de 2023.

Diogo Borges da Silva
Sócio Proprietário
CPF n.º 009.960.723-90

DBS ENGENHARIA
D B da Silva e Cia Ltda.
CNPJ: 17.217.628/0001-46
Diogo Borges da Silva
Sócio-Diretor

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

DBS engenharia
CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 475
Comissão Permanente de Licitação

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - CPL**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**

**CARTA DA EMPRESA LICITANTE**

À Câmara Municipal de Balsas/Ma
Ilma. Sra. Presidente e demais Membros da Comissão de Licitação
Assunto: Carta de apresentação da empresa.
Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - CPL
.

Ilustríssima Senhora Presidente;
Demais membros da Comissão Permanente de Licitação.

A empresa **D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP**, com sede na cidade de Riachão/Ma, à Rua da Penha, n.º 409 – Centro – CEP: 65.990-000, inscrita no CNPJ/MF nº 17.217.628/0001-46, após examinar a estudar detalhadamente o edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 e seus anexos, DECLARA:

a) Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;

b) Que executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Câmara Municipal de Balsas/Ma, disponibilizando pessoal técnico especializado e não especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado na prestação dos serviços;

c) Que executará os serviços de acordo com o prazo estabelecido neste Edital.

d) Que manterá na obra, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Câmara Municipal de Balsas - MA;

e) Que manterá na obra, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.

Riachão/Ma, 19 de Julho de 2023.

Diogo Borges da Silva
Sócio Proprietário
CPF n.º 009.960.723-90

DBS ENGENHARIA
D B Da Silva e Cia Ltda
CNPJ: 17.217.628/0001-46
Diogo Borges da Silva
Sócio-Diretor

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

fl. 89

DBS
engenharia
CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 476
Comissão Permanente de Licitação

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - CPL**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**
**ANEXO VI**

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

**D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP**, com sede na cidade de Riachão/Ma, à Rua da Penha, n.º 409 – Centro – CEP: 65.990-000, inscrita no CNPJ/MF nº 17.217.628/0001-46, neste ato representado pelo Sócio Proprietário Senhor Diogo Borges da Silva, portador do CPF n.º 009.960.723-90e RG: n.º 1.244.556 SSP/TO, doravante denominada Licitante, para fins do disposto no anexo VIII do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA, antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Riachão/MA, 19 de Julho de 2023.

Diogo Borges da Silva
Sócio Proprietário
CPF n.º 009.960.723-90

DBS ENGENHARIA
D B Da Silva e Cia Ltda
CNPJ: 17.217.628/0001-46
Diogo Borges da Silva
Sócio-Diretor

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

fl. 90

DBS
engenharia
CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 477
Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023

# TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

# OUTROS DOCUMENTOS

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 478
Comissão Permanente de Licitação

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome Empresarial:** D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP<br>**NIRE :** 21200803767<br>**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada | | | **Protocolo:** MAC2302824584 |
| **NIRE (Sede)**<br>21200803767 | **CNPJ**<br>17.217.628/0001-46 | **Data de Ato Constitutivo**<br>16/11/2012 | **Início de Atividade**<br>16/11/2012 |

**Endereço Completo**
Rua DA PENHA, Nº 409, CENTRO - Riachão/MA - CEP 65990-000

**Objeto Social**
41 20 4 00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 38 11 4 00 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 42 11 1 01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42 13 8 00 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS 42 22 7 01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CON STRUCOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42 22 7 02 OBRAS DE IRRIGACAO 43 19 3 00 SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECI FICADOS ANTERIORMENTE A DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO 42 9 9 5 01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43 13 4 00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 49 24 8 00 TRANSPORTE ESCOLAR 49 23 0 02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS CO M MOTORISTA 42 12 0 00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42 92 8 02 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 43 21 5 00 INSTALACAO E MA NUTENCAO ELETRICA 43 91 6 00 OBRAS DE FUNDACOES 43 99 1 05 PER FURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 77 11 0 00 LOCACAO DE AUTOMO VEIS SEM CONDUTOR 77 32 2 01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PA RA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES 77 32 2 02 ALUGUEL DE ANDAIMES 77 19 5 99 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPE CIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR A LOCACAO E LEASING OPERACIO NAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR PO R PERIODO DE CURTA OU LONGA DURACAO TAIS COMO ONIBUS MOTOCICLETAS TRAILERS CAMINHOES REBOQUES SEMI REBOQUES E SIMILARES 01 61 0 99 ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE A OPERACAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO A ATIVIDADE DE CONTRATANTES DE MA O DE OBRA PARA O SETOR AGRICOLA 43 99 1 01 ADMINISTRACAO DE OBRAS 71 11 1 00 SERVICOS DE ARQUITETURA 71 12 0 00 SERVICOS DE ENGE NHARIA 81 30 3 00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 43 29 1 04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO E M VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS 42 21 9 02 CONSTRUCAO DE ESTA COES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 68 10 2 01 COMPRA E VENDA D E IMOVEIS PROPRIOS 49 30 2 01 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCE TO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL 49 30 2 02 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICI PAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 42 99 5 99 OUTRAS OBRAS DE ENGE NHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE A CONSTRUCAO DE ESTRUTU RAS COM TIRANTES AS OBRAS DE CONTENCAO 4292 8 01 MONTAGEM DE EST RUTURAS METALICAS 4399 1 03 OBRAS DE ALVENARIA 6821 8 01 CORRETA GEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS 4330 4 04 SERVICOS DE PINTURA DE EDFICIOS EM GERAL 7490-1/03 - SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS

| | | |
|---|---|---|
| **Capital Social**<br>R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) | **Porte**<br>EPP (Empresa de Pequeno Porte) | **Prazo de Duração**<br>Indeterminado |

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| DIOGO BORGES DA SILVA | 009.960.723-90 | R$ 1.485.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |
| **Nome** | **CPF/CNPJ** | **Participação no capital** | **Espécie de sócio** | **Administrador** | **Término do mandato** |
| NANNY ALLINNY SOARES DA SILVA | 036.266.781-05 | R$ 15.000,00 | Sócio | N | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| DIOGO BORGES DA SILVA | 009.960.723-90 | Indeterminado |

| Último Arquivamento | | | |
|---|---|---|---|
| **Data**<br>05/04/2023 | **Número**<br>20230459129 | **Ato/eventos**<br>223 / 223 - BALANCO | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2023, às 10:59:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **ADEAOSVN**.



fl. 92

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 479
Comissão Permanente de Licitação

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | |
|---|---|
| **Nome Empresarial: D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP**<br><br>**NIRE :** 21200803767<br>**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada | **Protocolo:** MAC2302824584 |

MAC2302824584

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



fl. 93

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 480
Comissão Permanente de Licitação

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

# CERTIDÃO ESPECÍFICA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| **Certificamos que** D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:** | **Protocolo:** MAC2302825721 |
|---|---|
| **NIRE 21200803767**<br>**CNPJ 17.217.628/0001-46** | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |

**Endereço Completo DA PENHA, Nº 409, xxxxx, CENTRO - Riachão/MA - CEP 65990-000**

**Arquivamentos Posteriores**

| Ato | Número | Data | Descrição |
|---|---|---|---|
| 223 | 20230459129 | 05/04/2023 | BALANCO |
| 002 | 20230115543 | 30/01/2023 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20230115543 | 30/01/2023 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 223 | 20220506930 | 29/04/2022 | BALANCO |
| 002 | 20220214484 | 16/02/2022 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20220214484 | 16/02/2022 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20210701196 | 21/05/2021 | BALANCO |
| 223 | 20200567365 | 13/08/2020 | BALANCO |
| 002 | 20190418087 | 05/06/2019 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20190317450 | 26/04/2019 | BALANCO |
| 223 | 20180393278 | 30/05/2018 | BALANCO |
| 223 | 20170565947 | 09/06/2017 | BALANCO |
| 002 | 20160489873 | 15/07/2016 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20160442222 | 03/06/2016 | BALANCO |
| 002 | 20150570600 | 01/12/2015 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20151315566 | 07/10/2015 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20150361300 | 13/05/2015 | BALANCO |
| 002 | 20140468293 | 09/07/2014 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20130184292 | 05/03/2013 | BALANCO |
| 307 | 20130185272 | 04/03/2013 | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 002 | 20130185264 | 04/03/2013 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 315 | 20121933172 | 16/11/2012 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 090 | 21200803767 | 16/11/2012 | CONTRATO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2023, às 15:42:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AHCKXKMO**.

MAC2302825721

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Fl. 94

Scanned with CamScanner

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 481
Comissão Permanente de Licitação

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 16/06/2023 06:09:27

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **D B DA SILVA E CIA LTDA**
CNPJ: **17.217.628/0001-46**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

fl. 95

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 430
Comissão Permanente de Lic

## Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **D B DA SILVA E CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **17.217.628/0001-46**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 06:23:23 do dia 16/06/2023 , com validade até o dia 16/07/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: GUL79phA52sG8vo5q2FH

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



fl. 96

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls 183
Comissão Permanente de Licitação

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (16/06/2023 às 06:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 17.217.628/0001-46.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 648C.27C6.0E99.8822 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Fl. 97

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 484
Comissão Permanente de Licitação

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **D B DA SILVA E CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **17.217.628/0001-46**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 06:10:57 do dia 16/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: MF42160623061057

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

fl. 98

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 485
Comissão Permanente de Licitação

**COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**
**CNPJ: 03.141.299/0001-92**
**Rua Gomes de Souza 766- Sala B**
**CEP 65800-000 – Centro**
**Balsas - MA**

**À**
**CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS**
**Comissão Permanente de Licitação – CPL**
**Rua Dr. José Coelho Noleto, nº 2008 – Bairro Potosí**
**Fone: (99) 3541-2086**
**Balsas – MA**

# TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

## Envelope Nº 01
## Documentação de Habilitação

20/07/2023 às 09:30 horas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 106
COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03.141.299/0001-92
Folha nº 02

# HABILITAÇÃO JURÍDICA

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 482
Comissão Permanente de Licitação

# *INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL*

Que fazem entre si, por meio do presente, os senhores ***PEDRO PEREIRA MARTINS,*** brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Cidade de Balsas, Estado do Maranhão na Rua Melquíades Moreira, 420 Centro, portador do CPF nr. ***094.763.853/91***, e da Carteira de Identidade nr. ***3.715.822 SSP GO,*** e ***LÉCIO NASCIMENTO MIRANDA,*** brasileiro, solteiro, emancipado – escritura de emancipação lavrada em ***02.03.1999 às folhas 041 do livro 014 do 1º Tabelionato de Palmas Estado do Tocantins***, residente e domiciliado na Cidade de Balsas, Estado do Maranhão, na Rua Coronel Silva Neto, 906, portador do CPF nr. ***902.158.341/00,*** e da Carteira de Identidade nr. ***125.425 2ª via SSP TO, objetivando a constituição de uma SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA,*** que girará sob a denominação social de :

## *COTREL - CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E ELETRIFICAÇÃO LTDA,*

e que se regerá de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

**CLAUSULA 1ª** A sociedade girará sob a denominação social de : ***COTREL – CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E ELETRIFICAÇÃO LTDA,*** e o nome de fantasia será **COTREL CONSTRUÇÕES.**

**CLAUSULA 2ª** A sociedade terá sua sede e foro à ***Avenida 06 Quadra 31 Lote 04, Loteamento Parque Cidade Maravilha, na Cidade de Balsas, Estado do Maranhão..***

**CLAUSULA 3ª** O objetivo mercantil da sociedade será ***execução de serviços na*** **área da construção civil, especialmente** :

**a) Perfurações e execução de sondagens e de fundações destinadas à construção civil ; (CNAE 45.12-8)**

**b) Edificações residenciais, industriais, comerciais e de serviços; ( CNAE 45.21-7)**

Bárbara Cristiane Cardoso C. Monteiro
ADVOGADA
OAB/TO-1.068-A - OAB/GO

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitações - CPL
CONFERE COM ORIGINAL
Assinatura Servidor:
Matrícula:

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 468
Comissão Permanente de Licitação

c) **Grandes estruturas e obras de arte especiais ; (CNAE 45.23-3)**

d) **Obras viárias, terraplanagem e pavimentações ; (CNAE 45.22-5)**

e) **Obras de urbanização e paisagismo ; (CNAE 45.24-1)**

f) **Obras complementares; (CNAE 45.29-2)**

g) **Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica urbana ou rural; (CNAE 45.31-4)**

h) **Consultoria, Projetos e serviços de arquitetura e engenharia e de assessoramento técnico especializado; (CNAE 74.20-9).**

**CLAUSULA 4ª** O capital social será R$-**150.000,00** ( Cento e cinqüenta mil reais ) divididos em 150.000 ( cento e cinqüenta mil ) cotas de R$ 1.00 ( Hum real ) cada uma, e neste ato, é subscrito pelos sócios nas seguintes proporções e formas:

| *SÓCIO* | *PARTIC.* | *QUOTAS* | *VALOR R$-* |
|---|---|---|---|
| PEDRO PEREIRA MARTINS | 80 % | 120.000 | R$- 120.000,00 |
| LÉCIO NASCIMENTO MIRANDA | 20 % | 30.000 | R$- 30.000,00 |
| Totais | 100 % | 150.000 | R$-150.000,00 |

**Parágrafo único :** Os sócios integralizam neste ato, e por meio deste instrumento a quantia de R$-15.000.00 (quinze mil reais), equivalentes a 10 % ( dez por cento) do total do capital subscrito, devendo o restante do valor subscrito ser integralizado até o dia 31 de Dezembro do corrente ano, de acordo com as chamadas para integralização de capital que serão realizadas pela sociedade.

**CLAUSULA 5ª** A sociedade poderá a qualquer tempo abrir filiais ou sucursais em todo o território nacional, obedecendo as disposições legais do país.

Bárbara Cristiane Cardoso C. Monteiro
ADVOGADA
OAB/TO-1.068-A - OAB/GO-11.386

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitações - CPL
CONFERE COM ORIGINAL
Assinatura Servidor:
Matrícula:

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 484
Comissão Permanente de Licitação

**CLAUSULA 6ª** A responsabilidade dos sócios e na forma da legislação em vigor fica limitada a importância do capital social, o prazo de duração da sociedade é pôr tempo indeterminado, e o seu inicio de atividade dar-se-á nesta data, no ato da assinatura do presente contrato.

**CLAUSULA 7ª** A sociedade será administrada pelo sócio **PEDRO PEREIRA MARTINS** que exercerá a função de sócio gerente, isoladamente.

**Parágrafo único** – Nos impedimentos temporários do sócio gerente, a sociedade será administrada pelo sócio **LÉCIO NASCIMENTO MIRANDA**

**CLAUSULA 8ª** O uso da sociedade ou denominação social será feita pelos sócios gerentes, que farão o uso da sociedade e representarão ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou extra-judicialmente, ficando vedado o seu uso em negócios alheios aos interesses da sociedade, tais como, avais, arrogos, e fianças, dadas a terceiros.

**CLAUSULA 9ª** Os sócios gerentes , terão direito a uma retirada mensal a titulo de pró labore no valor a ser estipulado anualmente, atendendo as prerrogativas da legislação do Imposto sobre a Renda.

**CLAUSULA 10ª** A cada 31 de Dezembro, será procedido o levantamento do balanço do exercício social, sendo os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos ou suportados pelos os sócios na proporção de suas cotas de capital.

**CLAUSULA 11ª** A critério dos sócios e no interesse da própria sociedade o total ou parte dos lucros poderão ser destinados a formação de reservas de lucros, no critério estabelecidos pela lei 6.404/76 ou, permanecer em lucros acumulados para futuras destinações.

**CLAUSULA 12ª** As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da

Bárbara Cristiane Cardoso C. Monteiro
ADVOGADA
OAB/GO-11.[illegible]
TO-1 068-A

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitações - CPL
CONFERE COM ORIGINAL
Assinatura Servidor:
Matrícula:

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 [illegible]/0001-92

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 06 400

sociedade, cabendo em igualdade de condições e preço, o direito de preferência ao sócio que queira a adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possuir.

**CLAUSULA 13ª** No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade deverá notificar os sócios remanescentes, pôr escrito com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que estabelecer a clausula 14ª deste instrumento.

**CLAUSULA 14ª** No caso de falecimento ou retirada de um dos sócios a sociedade não dissolverá ou extinguirá, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um balanço especial na data do evento. No caso de falecimento os herdeiros deverão em 90 (noventa) dias, da data do balanço especial manifestar sua vontade de serem ou não integrados à sociedade recebendo os direitos e obrigações contratuais que lhes são devidos ou então, receberem os seus direitos e haveres apurados até o balanço especial, em 12 ( doze) prestações mensais iguais e sucessivas, vencendo a primeira, 60 (sessenta) dias da data do balanço especial.

**CLAUSULA 15ª** As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente instrumento serão supridas ou resolvidas com base no decreto 3.708 de 01.01.1919, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

**CLAUSULA 16ª** Fica eleito o foro desta comarca de BALSAS Estado do Maranhão., para qualquer ação fundada no presente instrumento particular de contrato, renunciando-se a qualquer outro, por mais especial que seja.

**CLAUSULA 17ª** Declaram ainda os contratantes, **PEDRO PEREIRA MARTINS** e **LÉCIO NASCIMENTO MIRANDA,** que não estão, e nem foram incursos ou processados em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercerem atividades mercantis.

Bárbara Cristiane Cardoso C. Monteiro
ADVOGADA
OAB/TO-1.068-A - OAB/GO-11 389

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitações - CPL
CONFERE COM ORIGINAL
Assinatura Servidor:
Matrícula:

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 491
Comissão Permanente de Licitação

E pôr estarem justos e contratados, em tudo quanto foi neste instrumento lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e maiores, comprometendo-se por si e por seus herdeiros e sucessores a bem e fielmente cumprí-lo.

Balsas (MA), 26 de Abril de 1999.

*Pedro Pereira Martins* — *Lécio Nascimento Miranda*

***O sócio PEDRO PEREIRA MARTINS assinará :*** ***COTREL Construções. Terrap. e Eletrific. Ltda***

*Pedro Pereira Martins*
*Sócio gerente*

***O sócio LÉCIO NASCIMENTO. MIRANDA assinará :*** ***COTREL Construções. Terrap. e Eletrific. Ltda***

*Lécio Nascimento Miranda*
*Sócio gerente*

Testemunhas:

1) _____
Nome Eugênio José Piva
CPF 279.048.220/91
RG. 7006797505 SSPRS

2) _____
Nome Francisco Araújo Pimenta
CPF 777.267.661/15
RG 121.757 SSP TO

Barbara Cristiane Cardoso C. Monteiro
ADVOGADA
OAB/TO-1 056-A - OAB/GO

Cartório do 1º Ofício de Notas

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitações - CPL
CONFERE COM ORIGINAL
Assinatura Servidor:
Matrícula:

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE. COTREL CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E ELETRIFICAÇÕES LTDA.**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 492

Pelo presente instrumento particular de alteração de contrato social, os sócios:

**PEDRO PEREIRA MARTINS**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do C.P.F. (MF) sob o nº 094.763.653-91 e da CI/RG de nº 3.715.822 expedida pelo órgão emissor SSP/GO, natural de Turiaçu/MA, residente e domiciliada à Rua Gomes de Sousa, nº 766, Centro, Balsas/MA, Cep: 65.800-00. **(art. 1.690, CC/2002).**

**LÉCIO NASCIMENTO MIRANDA**, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do C.P.F. (MF) sob o nº 902.158.341.00 e da CI/RG nº 125.425 SEJUSP/TO, natural de Balsas/MA, nasceu em 02.04.1980, residente e domiciliado à Av. JK, 103 Sul, nº 152, Centro, Palmas/TO, Cep: 77.015.012 **(art. 1.690, CC/2002).**

Únicos sócios da sociedade limitada "**COTREL CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E ELETRIFICAÇÃO LTDA**", com sede á Av. 06, Quadra 31 Lote 04, Loteamento Parque Cidade Maravilha, Balsas/MA, Cep: 65.800-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 2120045645-5, em sessão do dia 07 de maio de 1999, registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ(MF) sob o nº 03.141.299/0001-92, **resolvem, assim, alterar, adequar e consolidar o contrato social, conforme cláusulas e condições seguintes:**

1ª A Sociedade que gira sob à denominação social de **COTREL CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E ELETRIFICAÇÃO LTDA**, passará a girar a partir deste ato sob à denominação social de **COTREL CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA**, e o nome Fantasia de **"COTREL"**.

2ª A sociedade que é estabelecida à Av. 06, Quadra 31 Lote 04, Loteamento Parque Cidade Maravilha, Balsas/MA, Cep. 65.800-000, ficará transferida sua sede para à Rua Gomes de Souza, nº 766, Sala B, Centro, Balsas/MA, Cep. 65.800-000. **(art. 997, II, CC/2002).**

2ª A sociedade altera seu objetivo social para.

**CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO**

a) Construção de Rodovias e Ferrovias (42.11-1/01)
b) Construção de obras-de-arte especiais (42.12-0/00)
c) Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (42.13-8/00)
d) Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica (4221-9/01)
e) Construção de edifícios (4120-4/00)
f) Incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-7/00)
g) Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (42.22-7/01)
h) Serviços de engenharia – (71.12-0/00)
i) Máquinas de terraplenagem com operador; aluguel (Locação) de máquinas (4313-4/00)
j) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (4930-2/02)

4ª Ingressará na sociedade o sócio **DIEGO GALVÃO MARTINS**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do C.P.F. (MF) sob o nº 007.259.961-88 e CI/RG de nº 3715847, expedida pelo órgão emissor SPTC/GO, em 12.02.2007, natural de São Luis/MA, nasceu em 12.03.1986, residente e domiciliado à Rua Gomes de Sousa, nº 766, Centro, Balsas/MA, São Luis/MA, Cep: 65.800-000.

5ª Retira-se da sociedade por livre e espontânea vontade e desembaraçado de qualquer responsabilidade o sócio **LÉCIO NASCIMENTO MIRANDA**, possuidor de 30.000 (trinta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que transfere ao sócio ingressante **DIEGO GALVÃO MARTINS**, o sócio retirante declara, ter recebido neste ato, dando e recebendo junto ao sócio ingressante plena e geral quitação, assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, quotas ora cedidas, nada mais tendo a reclamar sobre ela a que título for.

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitações - CPL
CONFERE COM ORIGINAL
Assinatura Servidor:
Matrícula:

PRIMEIRA ALTERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE. COTREL CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E ELETRIFICAÇÕES LTDA"

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 493
Comissão Permanente de Licitação

Passando o total do capital a ser distribuído em:

| SÓCIOS | PERC. | QTDADE DE QUOTAS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| **PEDRO PEREIRA MARTINS** | 80% | 120.000 | R$ 120.000,00 |
| **DIEGO GALVÃO MARTINS** | 20% | 30.000 | R$ 30.000,00 |
| TOTAL | 100% | 150.000 | R$ 150.000,00 |

6ª A administração da sociedade caberá aos sócios, **PEDRO PEREIRA MARTINS e DIEGO GALVÃO MARTINS,** com os poderes e atribuições de gerir e administrar solidariamente ou isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997; VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002) .

7ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1052, CC/2003).**

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do Balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.**(art. 1.065, CC/2002).**

9ª Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fe pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, 1°§ , CC/2002).**

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA 1ª

A sociedade gira sob o nome empresarial "**COTREL CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA**" tendo como o nome de Fantasia de "**COTREL**" com sede e domicilio à Rua Gomes de Souza, n° 766, Sala B, Centro, Balsas/MA, Cep: 65.800-000. **(art. 997, II, CC/2002)**

CLÁUSULA 2ª

O capital social é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), totalmente integralizadas em moeda corrente do país.

a) **PEDRO PEREIRA MARTINS**, integralizou 120.000 (cento e vinte mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
b) **DIEGO GALVÃO MARTINS,** integralizou 30.000 (trinta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais

Ficando assim distribuído o capital da sociedade.

| SÓCIOS | PERC. | QTDADE DE QUOTAS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| **PEDRO PEREIRA MARTINS** | 80% | 120.000 | 120.000,00 |
| **DIEGO GALVÃO MARTINS** | 20% | 30.000 | 30.000,00 |
| **TOTAL** | 100% | 150.000 | 150.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitações - CPL
CONFERE COM ORIGINAL
Assinatura Servidor:
Matrícula:

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 495
Comissão Permanente de Licitação

CLÁUSULA 3ª

A sociedade tem como objeto: **(art. 997, II CC/2002)**

a) Construção de Rodovias e Ferrovias (42.11-1/01)
b) Construção de obras-de-arte especiais (42.12-0/00)
c) Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (42.13-8/00)
d) Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica (4221-9/01)

e) Construção de edifícios (4120-4/00)
f) Incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-7/00)
g) Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (42.22-7/01)
h) Serviços de engenharia – (71.12-0/00)
i) Máquinas de terraplenagem com operador; aluguel (Locação) de máquinas (4313-4/00)
j) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (4930-2/02)

CLÁUSULA 4ª

A empresa iniciou suas atividades em 07 de maio de 1999 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 5ª

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica a segurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. **(art. 1056, art. 1.057 CC/2002.**

CLÁUSULA 6ª

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, CC/2002)**

CLÁUSULA 7ª -

A administração da sociedade cabe aos sócios, **PEDRO PEREIRA MARTINS e DIEGO GALVÃO MARTINS,** com os poderes e atribuições de gerir e administrar solidariamente ou isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem com onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997; VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002) .

CLÁUSULA 8ª

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. **(art. 1.065, CC/2002)**

CLÁUSULA 9ª

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão a administradores quando for o caso. (art. 1.078, CC/2002)

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitações - CPL
CONFERE COM ORIGINAL
Assinatura Servidor:
Matrícula:

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03.141.299/0001-92
Folha nº 11
Fls
CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação

CLÁUSULA 10ª

A sociedade poderá qualquer tempo, abrir ou feche filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 11ª

Os sócios poderão, de comum acordo fixar uma retirada mensal á título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 12ª

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. **(art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).**

CLÁUSULA 13ª

Os administradores declaram penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, apena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, conta norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º CC/2002).**

CLÁUSULA 14ª

Fica eleito o foro da Comarca de Balsas/MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular for lavrado, obrigam-se a cumpri o presente, em 03 (três) exemplares de igual teor, com a primeira via destinada o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA).

JUCEMA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM04/12/2009
SOB O NUMERO 20090632559
Protocolo: 09/063255-9
Empresa:21 2 0045645 5
COTREL - CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.
JOELMA ARAÚJO PINHEIRO
CHEFE DO ESCRITÓRIO REG. DE BALSAS
Nº AC 038163

Balsas/MA, 23 de novembro de 2009.

**PEDRO PEREIRA MARTINS**
SÓCIO ADMINISTRADOR

**LÉCIO NASCIMENTO MIRANDA**
SÓCIO RETIRANTE

**DIEGO GALVÃO MARTINS**
SÓCIO ADMINISTRADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitações - CPL
CONFERE COM ORIGINAL
Assinatura Servidor:
Matrícula:

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 496

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

2° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA COTREL CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA

1. **PEDRO PEREIRA MARTINS**, brasileiro, casado com regime de comunhão parcial de bens, empresário residente e domiciliada nesta cidade de Balsas – Ma, à Rua Gomes de Souza, n.º 766, Bairro Centro, Cep 65.800-00, Estado do Maranhão, nascido em , Timon – MA, em 06 de Abril de 1957, portador do CPF n.° 094.763.853-91 e Carteira de Identidade n.° 3.715.822, SPTC/GO expedida em 09 de Julho de 2007
2. **DIEGO GALVÃO MARTINS**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado nesta cidade de Balsas-Ma, à Rua Gomes de Souza, n.º 766, Bairro Centro, Cep 65.800-00, Estado do Maranhão, nascido em , São Luis - MA, em 12 de Março de 1986 portador do CPF n.° 007.259.961-88 e Carteira de Identidade n.° 3715847, SPTC /GO, expedida em 12 de Fevereiro de 2007.

Únicos sócios da Sociedade Empresária **COTREL CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA** , inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.141.299/0001-92, com endereço comercial a Rua Gomes de Souza , n° 766, Sala B, Balsas , Estado do Maranhão Cep 65.800-000, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o n° 2120045645-5, em data de 07/05/1999 resolvem alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes clausulas:

Clausula Primeira:

Altera-se nesta data o nome empresarial que é **COTREL CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA** e passa a ser é **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, assumindo ativo e passivo da antecessora .

Clausula Segunda:

O sócio **PEDRO PEREIRA MARTINS**, já qualificado nesta alteração contratual , possuidor de 120.000 (Cento e Vinte Mil ) cotas , no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, que totalizam R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) , cede e transfere para **DIEGO GALVÃO MARTINS**, já qualificado nesta alteração contratual, a quantidade 30.000 (Trinta Mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, que totalizam R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) . (Art. 997, III, CC/2002)

Por força da alteração contratual o capital fica assim distribuído:

| SOCIO | COTAS | % | VALOR |
|---|---|---|---|
| PEDRO PEREIRA MARTINS | 90.000 | 60,00 | 90.000,00 |
| DIEGO GALVÃO MARTINS | 60.000 | 40,00 | 60.000,00 |
| TOTAL | 150.000 | 100,00 | 150.000,00 |

Clausula Terceira:

Altera-se nesta data o objeto social que é:

4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00 Construção de obras de artes especiais.
4213-8/00 Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas
4221-9/01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4120-4/00 Construção de edifícios
4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários
4222-7/01 Construções de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
7112-0/00 Serviços de engenharia
4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitações - CPL
CONFERE COM ORIGINAL
Assinatura Servidor:
Matrícula:

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 496
Comissão Permanente de Licitação

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA COTREL CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA

E passa a ser:

4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias

4212-0/00 Construção de obras de artes especiais.

4213-8/00 Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas

4221-9/01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

4120-4/00 Construção de edifícios

4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários

4222-7/01 Construções de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

7112-0/00 Serviços de engenharia

4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

4221-9/02 Construções de estações e redes de distribuição de energia elétrica

4221-9/04 Construções de estações e redes de telecomunicações

4292-8/01 Montagens de estruturas metálicas

4299-5/01 Construções de instalações esportivas e recreativas

4399-1/01 Administração de Obras

**Cláusula Quarta:**

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002).

**Clausula Quinta:**

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.(Art. 1.056, Art. 1.057 , CC/2002)

**Clausula Sexta:**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social . (Art. 1.052, CC/2002).

**Clausula Sétima:**

A administração da sociedade caberá aos sócios PEDRO PEREIRA MARTINS, e DIEGO GALVÃO MARTINS, com os poderes e atribuições de sócios administradores autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.(Art.997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002) .

**Clausula Oitava:**

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados (Art. 1.065, CC/2002).

**Clausula Nona:**

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão aos administradores quando for o caso. (Arts. 1.071 e 1.072, § 2º e Art. 1.078 , CC/2002).

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

**Clausula Primeira:**

A sociedade gira sob o nome empresarial de COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e tem sua sede na cidade de Balsas – Ma, à Rua Gomes de Souza, 766, C, Bairro Balsas Estado do Maranhão Cep 65.800-000.

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitações
CONFERE COM ORIGINAL
Assinatura Servidor:
Matrícula:

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 497
Comissão Permanente de Licitação

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA COTREL CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA

Clausula Segunda:

O capital social é de R$ 150.000,00 (Cento e Cinqüenta Mil Reais.) divididos em 150.000 (Cento e Cinqüenta) Mil cotas de R$ 1,00 (Um Real.) cada uma, totalmente integralizadas, pelos sócios PEDRO PEREIRA MARTINS , 90.000(Noventa Mil ) cotas, no valor de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais.) e DIEGO GALVÃO MARTINS, 60.000(Sessenta Mil ) cotas, no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais.) .

Clausula Terceira:

O objeto social é:

4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias

4212-0/00 Construção de obras de artes especiais.

4213-8/00 Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas

4221-9/01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

4120-4/00 Construção de edifícios

4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários

4222-7/01 Construções de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

7112-0/00 Serviços de engenharia

4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

4221-9/02 Construções de estações e redes de distribuição de energia elétrica

4221-9/04 Construções de estações e redes de telecomunicações

4292-8/01 Montagens de estruturas metálicas

4299-5/01 Construções de instalações esportivas e recreativas

4399-1/01 Administração de Obras

Cláusula Quarta:

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002).

Clausula Quinta:

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.(Art. 1.052, CC/2002).

Clausula Sexta:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social . (Art. 1.052, CC/2002).

Clausula Sétima:

A administração da sociedade cabe aos sócios PEDRO PEREIRA MARTINS e ou DIEGO GALVÃO MARTINS, representando a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente em conjunto ou em separado, com os poderes e atribuições de sócios administradores autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.(Art.997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002) .

Clausula Oitava:

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, do balanço de resultado econômico , cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados (Art. 1.065, CC/2002).

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitações - CPL
CONFERE COM ORIGINAL
Assinatura Servidor:
Matrícula:

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 108
Comissão Permanente de Licitação

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

2° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA COTREL CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA

Clausula Nona:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão a administradores quando for o caso. (Art. 1.065 , CC/2002).

Clausula Décima :

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Clausula Décima Primeira:

Os sócios poderão a qualquer tempo, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "Pro - Labore", observadas as disposições regularmente pertinentes.

Clausula Décima Segunda:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes , o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade , à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único:

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.(Art.1.028 e Art. 1.031. CC/2002)

Clausula Décima Terceira:

Os administradores declaram , sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.(Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Clausula Décima Quarta:

Fica eleito o foro da comarca de Balsas – Ma, para dirimir qualquer duvida que venha a surgir com relação a este contrato.

E por estarem assim justos e contratados firmam o presente contrato em 03(Três) vias de igual teor e forma, tudo na presença de 02(duas) testemunhas.

Balsas – Ma, em 08 de Fevereiro de 2012

PEDRO PEREIRA MARTINS
SOCIO

DIEGO GALVÃO MARTINS
SOCIO

TESTEMUNHAS:

CARLOS MAGNO M DE MIRANDA
CPF: 412.566.463-34
RG: 895.771 SSP/MA

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitações - CPL
CONFERE COM ORIGINAL
Assinatura Servidor:
Matrícula:

GENOVEZ CARLOS M DE MIRANDA
CPF: 483.236.243-72
RG: 106251193-7 SSP/MA

Folha nº 16

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 499

## SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

## 3° ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

1. **PEDRO PEREIRA MARTINS**, brasileiro, casado com regime de comunhão de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Balsas, Estado do Maranhão, à Rua Gomes de Souza, n° 766, Bairro Centro CEP 65800-000, nascido na cidade de Timon, estado do Maranhão em 06 de Abril de 1957, portador do CPF n.º 094.763.853-91 e portador da carteira de identidade nº 3715822 SPTC/GO, expedido em 09 de Julho de 2007.

2. **DIEGO GALVÃO MARTINS**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil e empresário, residente e domiciliado na cidade de Balsas, Estado do Maranhão, à Rua Gomes de Souza, n° 766, Bairro Centro CEP 65800-000, nascido na cidade de São Luís, estado do Maranhão em 12 de Março de 1986, inscrit6 no CPF sob o n°007.259.961-88 e portadora da carteira de identidade n° 3715847 SPTC/GO, expedida em 12 de Fevereiro de 2007.

Únicos sócios da Sociedade Empresaria **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.141.299/0001-92, com endereço comercial sito à Rua Gomes de Souza n° 766, Sala B, Bairro Centro, na cidade de Balsas, estado do Maranhão sob CEP 65800-000, com contrato social devidamente arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Maranhão, sob o n.º 2120045645-5 em 07 de Maio de 1999, resolvem alterar e consolidar o contrato social, mediante as seguintes clausulas:

**Clausula Primeira:**

É admitido nesta data na sociedade **MARFA MARIA GALVÃO MARTINS**, brasileira, casada com regime de comunhão de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Balsas, estado do Maranhão, à Rua Gomes de Souza n°766, Bairro Centro CEP 65800-000, nascida na cidade de Benedito Leite, estado do Maranhão em 25 de Outubro de 1963, inscrita no CPF 574.635.901-78 e Carteira de Identidade n.º 058204982016-0 SESP DGPC II/MA, expedida em 16/02/2016.

**Cláusula Segunda:**

Retira-se nesta data da sociedade **PEDRO PEREIRA MARTINS** já qualificado nesta alteração contratual, possuidora de 90.000 (Noventa Mil) cotas de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais.), que cede e transfere 88.500 (Oitenta e Oito Mil e Quinhentas) cotas de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando R$ 88.500.00 (Oitenta e Oito Mil e Quinhentos reais) para **DIEGO GALVÃO MARTINS,** já qualificado nesta alteração contratual, a quantidade de 88.500 (Oitenta e Oito Mil e Quinhentas) cotas, no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando o valor de R$ 88.500.00 (Oitenta e Oito Mil e Quinhentos reais), 1.500 (Mil e Quinhentas) cotas de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando R$ 1.500,00(Mil e Quinhentos Reais) para **MARFA MARIA GALVÃO MARTINS**, já qualificada nesta alteração contratual, a quantidade de 1.500 (Mil e

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2016 18:12 SOB N° 20160685826.
PROTOCOLO: 160685826 DE 05/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602782111. NIRE: 21200456455.
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/12/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

3° ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 500
Comissão Permanente de Licitação

Quinhentas) cotas, no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando o valor de 1.500,00 (Mil e Quinhentos Reais), ficando assim neste ato assim distribuído:

| N.º | SOCIO | COTAS | TOTAL EM R$ |
|---|---|---|---|
| **01** | **DIEGO GALVÃO MARTINS** | **148.500** | **148.500,00** |
| **02** | **MARFA MARIA GALVÃO MARTINS** | **1.500** | **1.500,00** |
| **TOTAL** | | **150.000** | **150.000,00** |

A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

**Clausula Primeira:**

A sociedade gira sob nome empresarial de **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,** e tem sua sede e domicilio na cidade de Balsas, no estado do Maranhão, na à Rua Gomes de Souza, n° 766 –Letra B, Bairro Centro, CEP 65.800.000.

**Clausula Segunda:**

O capital social é de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), divididos em 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) cotas no valor nominal R$ 1,00 (Um Real), totalmente integralizados pelos sócios **DIEGO GALVÃO MARTINS,** 148.500,00 (Cento e Quarenta e Oito Mil e Quinhentas) cotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando R$ 148.500,00 (Cento e Quarenta e Oito Mil e Quinhentos Reais) e a sócia **MARFA MARIA GALVÃO MARTINS,** 1500 (Mil e Quinhentas) cotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando R$1.500,00 (Mil e Quinhentos Reais). (Art. 997, III, CC/2002).

**Clausula Terceira:**

O objeto social é:

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
4120-4/00 - Construção de edifícios
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2016 18:12 SOB Nº 20160685826.
PROTOCOLO: 160685826 DE 05/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602782111. NIRE: 21200456455.
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/12/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

3° ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 500
Comissão Permanente de Licitação

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

4399-1/01 - Administração de obras

7112-0/00 - Serviços de engenharia

**Cláusula Quarta:**

A sociedade iniciou suas atividades em 26/04/1999 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002).

**Clausula Quinta:**

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.(Art. 1.056, Art. 1.057 , CC/2002).

**Clausula Sexta:**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social . (Art. 1.052, CC/2002).

**Clausula Sétima:**

A administração da sociedade cabe ao sócio **DIEGO GALVÃO MARTINS** e ou **MARFA MARIA GALVÃO MARTINS**, assinando em conjunto ou em separado, representando a sociedade ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, com os poderes e atribuições de administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.(Art.997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2016 18:12 SOB Nº 20160685826.
PROTOCOLO: 160685826 DE 05/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602782111. NIRE: 21200456455.
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/12/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Folha nº 19

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 501

## SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

## 3° ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

**Clausula Oitava:**

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico , cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados (Art. 1.065, CC/2002).

**Clausula Nona:**

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão a administradores quando for o caso. (Arts. 1.071 e 1.072, § 2º e Art. 1.078 , CC/2002).

**Clausula Décima:**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias.

**Clausula Décima Primeira:**

Os sócios poderão a qualquer tempo, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "Pro - Labore", observadas as disposições regularmente pertinentes.

**Clausula Décima Segunda:**

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou das sócias remanescentes , o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade , à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios. (Art.1.028 e Art. 1.031. CC/2002).

**Clausula Décima Terceira:**

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.(Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2016 18:12 SOB Nº 20160685826.
PROTOCOLO: 160685826 DE 05/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602782111. NIRE: 21200456455.
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/12/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Folha nº 10

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 02

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

3° ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

**Clausula Décima Quarta:**

Fica eleito o foro desta comarca para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Balsas – MA em 03 de Novembro de 2016

**DIEGO GALVÃO MARTINS**

**MARFA MARIA GALVÃO MARTINS**

**PEDRO PEREIRA MARTINS**

1° Tabellonato de Notas de Balsas - Maranhão
Ana Maria Gomes Pereira - Tabeliã
R. Coelho Neto, 781 - CEP 65800-000 - Balsas/MA - Fones (99) 3541-4033 / (99) 3541-2303
E-mail: cartbalsas@hotmail.com

Reconheço por Semelhança a assinaturas de DIEGO GALVÃO MARTINS, MARFA MARIA GALVÃO MARTINS e PEDRO PEREIRA MARTINS. Dou Fé. *1000 *127244B. **
Balsas-MA, 06 de dezembro de 2016 - 11:23:00h.
Em Test° da verdade
Maria José da Cruz Fernandes
Escrevente Autorizada
Válido somente com o sêlo de autenticidade



JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2016 18:12 SOB Nº 20160685826.
PROTOCOLO: 160685826 DE 05/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602782111. NIRE: 21200456455.
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/12/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 503
Comissão Permanente de Licitação

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, com contrato social registrado na Junta Comercial em 07/05/1999, NIRE: 21200456455, CNPJ: 03.141.299/0001-92,** estabelecido(a) na RUA GOMES DE SOUSA, 766 SALA B, CENTRO, Balsas - MA, CEP: 65000-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Balsas - MA, 11/05/2021

MARFA MARIA GALVAO MARTINS
Sócio/Administrador/Representado
Representado por: DIEGO GALVAO MARTINS

DIEGO GALVAO MARTINS
Sócio/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 304
Comissão Permanente de Licitação

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 00725996188 | DIEGO GALVAO MARTINS |

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2021 08:56 SOB Nº 20210657898.
PROTOCOLO: 210657898 DE 13/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103341828. CNPJ DA SEDE: 03141299000192.
NIRE: 21200456455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2021.
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Fls. 505
Comissão Permanente de Licitação

**COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**
NIRE nº 21200456455
CNPJ nº 03.141.299/0001-92

## QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

**DIEGO GALVÃO MARTINS**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil e empresário, residente e domiciliado na cidade de Balsas, Estado do Maranhão, à Rua Gomes de Souza, nº 766, Bairro Centro, CEP 65800-000, nascido na cidade de São Luiz, estado do Maranhão, em 12/03/1986, portador do CPF º 007.259.961-88 e carteira de identidade nº 3715847 SPTC/GO.

**MARFA MARIA GALVÃO MARTINS**, brasileira, casada com regime de comunhão de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Balsas, estado do Maranhão, à Rua Gomes de Souza, nº 766, bairro centro, CEP 65800-000, nascida na cidade de Benedito Leite, estado do Maranhão em 25/10/1963, inscrita no CPF 574.635.901-78 e carteira de identidade nº 058204982016-0 DGPC II/MA.

Únicos sócios da empresa **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 03.141.299/0001-92, com sede da sociedade à Rua Gomes de Souza, nº 766, bairro centro, na cidade de Balsas, estado do Maranhão, CEP 65800-000, com seus atos constitutivos arquivados na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº NIRE 21200456455 por despacho do dia 07 de maio de 1999, resolvem de comum acordo alterar o contrato social, como de fato fazem sob as seguintes cláusulas e condições:

I – Os sócios resolvem através deste ato constituir a Filial de número 01, com o endereço na Rodovia PA160 - Transcarajás, Km 5,4, Zona Rural, município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará, CEP 68.537-000. Diante disto resolvem dar nova redação a Cláusula Segunda:

**"Cláusula Segunda** - A sede da sociedade será à Rua Gomes de Souza, nº 766, bairro centro, na cidade de Balsas, estado do Maranhão, CEP 65800-000, onde recebe as comunicações de estilo, podendo abrir e fechar filiais, escritórios ou sucursais em qualquer parte do território nacional e no exterior.

**Parágrafo primeiro** - Filial de nº 01 com endereço na Rodovia PA160 - Transcarajás, Km 5,4, Zona Rural, município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará, CEP 68.537-000, tendo os mesmos objetivos sociais da matriz."

II - Os sócios resolvem incluir a suas atividades econômicas: Fabricação de artefatos de cimento para uso

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 506
Comissão Permanente de Licitação



na construção; Serviços de Confecção de Armações Metálicas para a construção; Fabricação de estruturas metálicas; Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado em série e sob encomenda; Comercio varejista de materiais de construção em geral; Comercio varejista de tintas e materiais para pintura; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. Diante disto resolvem dar nova redação a Cláusula Terceira do contrato social:

"**Cláusula Terceira** - A sociedade tem por objetivo social o desenvolvimento de atividades e respectivos CNAE:

| Código CNAE | Descrição |
|---|---|
| 4211101 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 4120400 | Construção de edifícios |
| 4211102 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4212000 | Construção de obras-de-arte especiais |
| 4213800 | Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas |
| 4221901 | Construção de Barragens e represas para geração de energia elétrica |
| 4221902 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221904 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
| 4222701 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4292801 | Montagem de estruturas Metálicas |
| 4299501 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4399101 | Administração de Obras |
| 2330301 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda |
| 2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção |
| 2330305 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção |
| 2511000 | Fabricação de estruturas metálicas |
| 2599301 | Serviços de Confecção de Armações Metálicas para a construção |
| 4741500 | Comercio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4744099 | Comercio varejista de materiais de construção em geral |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
| 7112000 | Serviços de Engenharia |

***Parágrafo único*** - *Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) e suas filiais serão exercidas as atividades de Construção de rodovias e ferrovias; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Construção de edifícios; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de*

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Fls. 507

*obras-de-arte especiais; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Construção de Barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas Metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Administração de Obras; Serviços de Engenharia; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Serviços de Confecção de Armações Metálicas para a construção; Fabricação de estruturas metálicas; Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado em série e sob encomenda; Comercio varejista de materiais de construção em geral; Comercio varejista de tintas e materiais para pintura; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal."*

IV - De comum acordo, resolvem os sócios rever todas as cláusulas do Contrato Social original e alterações posteriores, prevalecendo, doravante, as cláusulas constantes do documento elaborado para constituir-se o novo instrumento contratual da sociedade, como segue:

## CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
## COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

NIRE nº 21200456455
CNPJ nº 03.141.299/0001-92

**Cláusula Primeira** - A Sociedade girará sob o nome empresarial **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, sendo regida pelo presente contrato social e pelas disposições legais que forem aplicáveis.

**Cláusula Segunda** - A sede da sociedade será à Rua Gomes de Souza, nº 766, bairro centro, na cidade de Balsas, estado do Maranhão, CEP 65800-000, onde recebe as comunicações de estilo, podendo abrir e fechar filiais, escritórios ou sucursais em qualquer parte do território nacional e no exterior.

**Parágrafo primeiro** - Filial de nº 01 com endereço na Rodovia PA160 - Transcarajás, Km 5,4, Zona Rural, município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará, CEP 68.537-000, com o destaque de capital social no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e tendo os mesmos objetivos sociais da matriz.

**Cláusula Terceira** - A sociedade tem por objetivo social o desenvolvimento de atividades e respectivos CNAE:

CÂMARA DE BALSAS
Fls. 508
Comissão Permanente de Licitação

| Código CNAE | Descrição |
|---|---|
| 4211101 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 4120400 | Construção de edifícios |
| 4211102 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4212000 | Construção de obras-de-arte especiais |
| 4213800 | Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas |
| 4221901 | Construção de Barragens e represas para geração de energia elétrica |
| 4221902 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221904 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
| 4222701 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4292801 | Montagem de estruturas Metálicas |
| 4299501 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4399101 | Administração de Obras |
| 2330301 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda |
| 2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção |
| 2330305 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção |
| 2511000 | Fabricação de estruturas metálicas |
| 2599301 | Serviços de Confecção de Armações Metálicas para a construção |
| 4741500 | Comercio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4744099 | Comercio varejista de materiais de construção em geral |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
| 7112000 | Serviços de Engenharia |

**Parágrafo único** - Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) e suas filiais serão exercidas as atividades de Construção de rodovias e ferrovias; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Construção de edifícios; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras-de-arte especiais; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Construção de Barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas Metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Administração de Obras; Serviços de Engenharia; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Serviços de Confecção de Armações Metálicas para a construção; Fabricação de estruturas metálicas; Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado em série e sob encomenda; Comercio varejista de materiais de construção em geral; Comercio varejista de tintas e materiais para pintura; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 509
Comissão Permanente de Licitação

municipal.

**Cláusula Quarta** - O prazo de duração será indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 26/04/1999.

**Cláusula Quinta** - O Capital Social será de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) de quotas no valor unitário de R$ 1,00 cada, assim distribuídas:

| *SÓCIOS QUOTISTAS* | *Nº DE QUOTAS* | *VALOR - R$* | *%* |
|---|---|---|---|
| *DIEGO GALVÃO MARTINS* | *148.500* | *148.500,00* | *99,00%* |
| *MARFA MARIA GALVÃO MARTINS* | *1.500* | *1.500,00* | *1,00%* |
| *TOTAL* | *150.000* | *150.000,00* | *100,00%* |

**Cláusula Sexta** - A responsabilidade dos sócios será restrita ao montante de suas quotas sociais, sendo, porém, todos solidários no que se referir à integralização de capital.

**Cláusula Sétima** - as cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a sessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Oitava -** A administração da sociedade cabe ao sócio **DIEGO GALVÃO MARTINS** e ou **MARFA MARIA GALVÃO MARTINS,** assinando em conjunto ou em separado, representando a sociedade ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, com os poderes e atribuições de administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alternar bens Imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Cláusula Nona** - Os sócios poderão a qualquer tempo de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de pró-labore observadas as disposições regularmente pertinentes

**Cláusula Décima** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula Décima Primeira -** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão a administradores quando for o caso.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 28
Comissão Permanente de Licitação

**Cláusula Décima Segunda** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

**Cláusula Décima Terceira** - Os Administradores da sociedade declaram, sob pena das cominações legais, e para os efeitos do disposto no artigo 1.011 parágrafo 1ª do Código Civil de 2.002, que não se acham incurso em quaisquer dos crimes impeditivos do exercício da sociedade empresária.

**Cláusula Décima Quarta** - Para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas deste Contrato Social, os sócios, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Balsas, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam as partes o presente instrumento em via única, forma e para um só efeito, para serem arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, a fim de que produza seus efeitos legais.

Balsas/MA, 08 de setembro de 2021.

**Sócios:**

_____

**DIEGO GALVÃO MARTINS**

_____

**MARFA MARIA GALVÃO MARTINS**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 511
Comissão Permanente de Licitação

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00725996188 | DIEGO GALVAO MARTINS |
| 57463590178 | MARFA MARIA GALVAO MARTINS |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2021 09:02 SOB Nº 20211166014.
PROTOCOLO: 211166014 DE 17/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106985637. CNPJ DA SEDE: 03141299000192.
NIRE: 21200456455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/09/2021.
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 512
Comissão Permanente de Licitação

**COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**
NIRE nº 21200456455
CNPJ nº 03.141.299/0001-92

## QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

**DIEGO GALVÃO MARTINS**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil e empresário, residente e domiciliado na cidade de Balsas, Estado do Maranhão, à Rua Gomes de Sousa, nº 766, Bairro Centro, CEP 65800-000, nascido na cidade de São Luiz, estado do Maranhão, em 12/03/1986, portador do CPF º 007.259.961-88 e carteira de identidade nº 3715847 SPTC/GO.

**MARFA MARIA GALVÃO MARTINS**, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Balsas, estado do Maranhão, à Rua Gomes de Sousa, nº 766, bairro centro, CEP 65800-000, nascida na cidade de Benedito Leite, estado do Maranhão em 25/10/1963, inscrita no CPF 574.635.901-78 e carteira de identidade nº 058204982016-0 DGPC II/MA.

Únicos sócios da empresa **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 03.141.299/0001-92, com sede à Rua Gomes de Sousa, nº 766, Sala B, centro, na cidade de Balsas, estado do Maranhão, CEP 65800-000, com seus atos constitutivos arquivados na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº NIRE 21200456455 por despacho do dia 07 de maio de 1999, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o contrato social, como de fato fazem sob as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira** - O Capital Social da sociedade que é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) de quotas no valor unitário

CÂMARA MUN. DE BALSAS
513
Comissão Permanente de Licitação

de R$ 1,00 cada uma passa a ser de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, mediante a integralização, neste ato de:

A) Pelo sócio DIEGO GALVÃO MARTINS o valor de R$ 1.831.500,00 (um milhão, oitocentos e trinta e um mil e quinhentos reais) sendo:

A.1) de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) mediante a incorporação de lucros acumulados ao capital social;

A.2) de R$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais), mediante a incorporação ao patrimônio da empresa dos veículos: Caminhão IVECO 160E21 ano 2000, modelo 2001, placa KEJ 7135, pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e Camionete VW Amarok SE ano 2018 ano 2018, modelo 2018, placa PTF-7037, pelo valor de R$ 120.000,00;

A.3) de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mediante o pagamento da nota fiscal nrº 360 emitida em 02.12.2021 pela empresa Raízes comercio de máquinas Ltda, relativo a compra da máquina retroescavadeira marca CASE 580N chassis HBZN580NAMAH26995;

A.4) R$ 901.500,00 (novecentos e um mil e quinhentos reais) em moeda corrente do país;

B) Pela sócia MARFA MARIA GALVÃO MARTINS o valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) em moeda corrente do país;

passando o capital social a ter a seguinte composição:

| SÓCIOS QUOTISTAS | Nº DE QUOTAS | VALOR - R$ | % |
|---|---|---|---|
| DIEGO GALVÃO MARTINS | 1.980.000 | 1.980.000,00 | 99,00% |
| MARFA MARIA GALVÃO MARTINS | 20.000 | 20.000,00 | 1,00% |
| TOTAL | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00% |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 514
Comissão Permanente de Licitação

**Cláusula Segunda** – A administração da sociedade passa a ser exercida individualmente pelo sócio **DIEGO GALVÃO MARTINS,** que se incumbirá e representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros.

## CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
## COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

NIRE nº 21200456455
CNPJ nº 03.141.299/0001-92

**Cláusula Primeira** - A Sociedade gira sob o nome empresarial **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, sendo regida pelo presente contrato social e pelas disposições legais que forem aplicáveis.

**Cláusula Segunda** - A sede da sociedade é na Rua Gomes de Sousa, nº 766, Sala B, Centro, na cidade de Balsas, Estado do Maranhão, CEP 65800-000, onde recebe as comunicações de estilo, podendo abrir e fechar filiais, escritórios ou sucursais em qualquer parte do território nacional e no exterior.

**Parágrafo primeiro** – A filial da sociedade de nº 01 tem sede na Rodovia PA160 - Transcarajás, Km 5,4, Zona Rural, município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará, CEP 68.537-000, com o destaque de capital social no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e tendo os mesmos objetivos sociais da matriz.

**Cláusula Terceira** - A sociedade tem por objetivo social o desenvolvimento de atividades e respectivos CNAE:

| Código CNAE | Descrição |
|---|---|
| 4211101 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 4120400 | Construção de edifícios |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 615
Comissão Permanente de Licitação

| | |
|---|---|
| 4211102 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4212000 | Construção de obras-de-arte especiais |
| 4213800 | Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas |
| 4221901 | Construção de Barragens e represas para geração de energia elétrica |
| 4221902 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221904 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
| 4222701 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4292801 | Montagem de estruturas Metálicas |
| 4299501 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4399101 | Administração de Obras |
| 2330301 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda |
| 2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção |
| 2330305 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção |
| 2511000 | Fabricação de estruturas metálicas |
| 2599301 | Serviços de Confecção de Armações Metálicas para a construção |
| 4741500 | Comercio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4744099 | Comercio varejista de materiais de construção em geral |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
| 7112000 | Serviços de Engenharia |

**Parágrafo único -** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) e suas filiais serão exercidas as atividades de Construção de rodovias e ferrovias; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Construção de edifícios; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras-de-arte especiais; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Construção de Barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas Metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Administração de Obras; Serviços de Engenharia; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Serviços de Confecção de Armações Metálicas para a construção; Fabricação

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 516
Comissão Permanente de Licitação

de estruturas metálicas; Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado em série e sob encomenda; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

**Cláusula Quarta** - O prazo de duração é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 26/04/1999.

**Cláusula Quinta** - O Capital Social da sociedade é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) totalmente integralizado, dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor unitário de R$ 1,00 cada uma e assim distribuído entre os sócios:

| SÓCIOS QUOTISTAS | Nº DE QUOTAS | VALOR - R$ | % |
|---|---|---|---|
| DIEGO GALVÃO MARTINS | 1.980.000 | 1.980.000,00 | 99,00% |
| MARFA MARIA GALVÃO MARTINS | 20.000 | 20.000,00 | 1,00% |
| TOTAL | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00% |

**Cláusula Sexta** - A responsabilidade dos sócios é restrita ao montante de suas quotas sociais, sendo, porém, todos solidários no que se referir à integralização de capital.

**Cláusula Sétima** - as cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a sessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Oitava - Cláusula Segunda** – A administração da sociedade passa a ser exercida individualmente pelo sócio **DIEGO GALVÃO MARTINS,** que se incumbirá e representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 48
Comissão Permanente de Licitação

**Cláusula Nona** - Os sócios poderão a qualquer tempo de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de pró-labore observadas as disposições regularmente pertinentes

**Cláusula Décima** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula Décima Primeira -** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão a administradores quando for o caso.

**Cláusula Décima Segunda** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

**Cláusula Décima Terceira** - Os Administradores da sociedade declaram, sob pena das cominações legais, e para os efeitos do disposto no artigo 1.011 parágrafo 1ª do Código Civil de 2.002, que não se acham incursos em quaisquer dos crimes impeditivos do exercício da sociedade empresária.

**Cláusula Décima Quarta** - Para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas deste Contrato Social, os sócios, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Balsas, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

MUN. DE BALSAS
CÂMARA
Fls. 518
Comissão Permanente de Licitação

E por estarem assim, justos e contratados, firmam as partes a presente alteração e consolidação contratual em via única, forma e para um só efeito, para ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, a fim de que produza seus efeitos legais.

Balsas -MA, 30 de Novembro de 2021.

**DIEGO GALVÃO MARTINS**

**MARFA MARIA GALVÃO MARTINS**

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 519
Comissão Permanente de Licitação

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00725996188 | DIEGO GALVAO MARTINS |
| 57463590178 | MARFA MARIA GALVAO MARTINS |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2021 15:02 SOB Nº 20211498939.
PROTOCOLO: 211498939 DE 16/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109261915. CNPJ DA SEDE: 03141299000192.
NIRE: 21200456455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/11/2021.
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141 298/0001-97
Folha nº 38
Fls. 520
CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
DIEGO GALVAO MARTINS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
3715847 SPTC GO

CPF
007.259.961-86

DATA NASCIMENTO
12/03/1986

FILIAÇÃO
PEDRO PEREIRA MARTINS
MARFA MARIA GALVAO MAR TINS

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03313103540

VALIDADE
25/06/2024

1ª HABILITAÇÃO
17/06/2004

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
17/07/2019

Carlos Abdala Brito
Diretor Geral - Balsas - MA
ASSINATURA DO EMISSOR

48701111544
MA040623041

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
01887401524

PROIBIDO PLASTIFICAR
01887401524

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Praça Getúlio Vargas, 180 - Centro - Balsas - MA- CEP 65800-000
Fone: (99) 3189-2020 - E-mail: atendimento@cartoriodebalsas.com.br

Autentico a presente fotocópia por conferir com o original que me foi apresentado. Dou fé.
**AUTENT0306689TMDL6LCE3I1WH11**. Emolumentos: R$ 4,44
FERC: 0,16, FEMP: 0,21, FADEP: 0,21
Balsas/MA, 14 de Julho de 2023.

GUILHERME BEZERRA DA PAIXÃO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Raphaela Neves dos Santos
Substituta

Raphaela Neves dos Santos
Substituta

EM BRANCO

EM BRANCO

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Folha nº 521 Fls.
Comissão Permanente de Licitação




CARTÓRIO DE BALSAS 2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Praça Getúlio Vargas, 180 - Centro - Balsas - MA - CEP 65800-000
Fone: (99) 3199-2020 - E-mail: atendimento@cartoriodebalsas.com.br

Autentico a presente fotocópia por conferir com o original que me foi apresentado. Dou fé.
**AUTENT03066BNR0XD4CEZNIBDZ44**. Emolumentos: 5,44
FERC: 0,16, FEMP: 0,21, FADEP: 0,21
Balsas/MA, 17 de Julho de 2023.

DEBORAH FERNANDA SOUSA SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADA

REGO

EM BRANCO

EM BRANCO

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 522
Comissão Permanente de Licitação
COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92
Folha nº: 40

# REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03.141.299/0001-92

Folha nº: 41

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 523
Comissão Permanente de Licitação

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 03.141.299/0001-92<br>MATRIZ | | 12/05/1999 |

NOME EMPRESARIAL
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| COTREL CONSTRUCOES | EPP |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.99-1-01 - Administração de obras
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R GOMES DE SOUZA | 766 | SALA: B; |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.800-000 | CENTRO | BALSAS | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| DIEGO.GALVAO@GMAIL.COM | (99) 3541-7161 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 03/11/2005 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/07/2023** às **16:06:59** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92
Folha nº 49
CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 524
Comissão Permanente de Licitação

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 03.141.299/0001-92<br>MATRIZ | | 12/05/1999 |

NOME EMPRESARIAL
**COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**71.12-0-00 - Serviços de engenharia**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R GOMES DE SOUZA | 766 | SALA: B; |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.800-000 | CENTRO | BALSAS | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| DIEGO.GALVAO@GMAIL.COM | (99) 3541-7161 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 03/11/2005 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/07/2023** às **16:06:59** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92
Folha nº 43
CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 525
Comissão Permanente de Licitação

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**
**CNPJ: 03.141.299/0001-92**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:42:03 do dia 06/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2024.
Código de controle da certidão: **819A.062D.5BF6.306B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92
Folha nº 44

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 526
Comissão Permanente de Licitação

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 047709/23 **Data da** 04/07/2023 16:16:03

**Inscrição Estadual:** 125327650 **CPF/CNPJ:** 03141299000192

**Razão Social:** COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

**Endereço:** RUA GOMES DE SOUZA, 766 SALA: B; CEP: 65800000 - CENTRO

**elefone:** (99)35417161 **Município:** BALSAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/11/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 04/07/2023 16:16:03

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92
Folha nº 45

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 327
Comissão Permanente de Licitação

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 093761/23 **Data da** 27/04/2023 06:26:29

**Inscrição Estadual:** 125327650 **CPF/CNPJ:** 03141299000192

**Razão Social:** COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

**Endereço:** RUA GOMES DE SOUZA, 766 SALA: B; CEP: 65800000 - CENTRO

**Telefone:** (99)35417161 **Município:** BALSAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/08/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa e Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 04/07/2023 16:17:02

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92

Folha nº 5

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 528

CERTIFICADO
10202300121[illegible]

# PREFEITURA DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

**Número:** 00001285742023
**Data de expedição:** 04/07/2023 16:21:08

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** que possui o CNPJ **03.141.299/0001-92** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

**DADOS DA EMPRESA:**
**CNPJ:** 03.141.299/0001-92
**Razão Social:** COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

**Endereço:** Rua GOMES DE SOUSA
**Número:** 766
**Bairro:** CENTRO
**Município:** BALSAS
**Estado:** MA

**Regime tributário:**
NORMAL

**Data de início de atividade:**
12/05/1999

**Código de validação:** A756192A3012768A632A28C59F498A83
**Data de validade da certidão:** 02/10/2023
**Finalidade:** -

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92

Folha 47 CERTIDÃO 10202300072719578 Fls 529

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação

**PREFEITURA DE BALSAS**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001-25

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE IMÓVEL

**Número:** 00001285762023
**Data de expedição:** 04/07/2023 16:23:05

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o imóvel abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a **Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU**, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

**DADOS DO IMÓVEL:**

**Inscrição Imobiliária:** 000011340
**Endereço:** Rua GOMES DE SOUSA **Lote:** 0024
**Número:** 00766 **Quadra:** 96
**Bairro:** CENTRO **CEP:** 65800000
**Complemento:**

**Proprietários:**
574.635.901-78 - MARFA MARIA GALVAO MARTINS

**Outras informações:**

Área do Terreno: 367,50 Área Edificada: 51,00

**Código de validação:** 9679A31AB04F44A564550BA956DD3A2C
**Data de validade da certidão:** 02/10/2023
**Finalidade:** -

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03.141.299/0001-92

Folha 32

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação

CERTIFICADO
Fls 32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

# 2023

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | CPF/CNPJ | NÚMERO DE CONTROLE |
|---|---|---|
| 1100017587 | 03.141.299/0001-92 | 7272023404748 |

**RAZÃO SOCIAL**

COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

**NOME FANTASIA**

COTREL CONSTRUCOES

**LOCALIZAÇÃO** **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA** 000011340

R GOMES DE SOUSA N° 766 SALA: B; , CENTRO
65800000 -BALSAS-MA

**CNAE Principal e Secundários**

421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

422190200 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

422190400 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES

422270100 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO

711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA

## RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo,as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos,acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Horário de Funcionamento: 08:00 18:00(Segunda-Feira) 08:00 18:00(Terça-Feira) 08:00 18:00(Quarta-Feira) 08:00 18:00(Quinta-Feira) 08:00 18:00(Sexta-Feira) 08:00 14:00(Sábado)

**NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.**

**EMITIDO EM: 24/01/2023**

**VALIDADE: 31/12/2023**

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**

**DD9E6AFE9B227AFE10BCAB9BB76BDC53**

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92
Folha nº 40

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 531
Comissão Permanente de Licitação

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.141.299/0001-92
**Razão Social:** COTREL CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA
**Endereço:** RUA GOMES DE SOUZA 766 SALA B / CENTRO / BALSAS / MA / 65800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/07/2023 a 03/08/2023

**Certificação Número:** 2023070506250123679377

Informação obtida em 10/07/2023 08:19:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92
Folha nº 58
Página 1 de 1
CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 532
Comissão Permanente de Licitação

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.141.299/0001-92
Certidão nº: 32483193/2023
Expedição: 04/07/2023, às 16:30:00
Validade: 31/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.141.299/0001-92, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92

Folha nº: 54

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 533

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 03.141.299/0001-92 **Inscrição Estadual:** 12.532765-0

**Razão Social:** COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

**Regime Apuração:** NORMAL

ENDEREÇO

**Logradouro:** RUA GOMES DE SOUZA

**Número:** 766 **Complemento:** SALA: B;

**Bairro:** CENTRO

**Município:** BALSAS **UF:** MA

**CEP:** 65800000 **DDD:** **Telefone:** 35417161

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE Principal:** 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

**CNAEs Secundários**

| Código | Descrição CNAE |
|---|---|
| 4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS |
| 4221901 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
| 4221902 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
| 4221904 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES |
| 4222701 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO |
| 4292801 | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS |
| 4299501 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS |
| 4399101 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |
| 4741500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA |
| 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 7112000 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL |
| 2330301 | FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA |
| 2330302 | FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO |
| 2330305 | PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO |
| 2511000 | FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS |
| 2599301 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO |
| 4110700 | INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS |
| 4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| 4211102 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS |
| 4212000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO COM RESTRIÇÃO

**Data desta Situação Cadastral:** 03/07/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (2330305), 01/10/2010 - (2511000-2599301-2330302-2330301), 12/07/2017 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 06/07/2017,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 04/07/2023

**Número da Consulta:**

Nova Consulta | Imprimir

Folha nº: 533

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 534
Comissão Permanente de Licitação

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

## Ficha Cadastral

13/07/2023 15:[illegible]06

### DADOS GERAIS

| | |
|---|---|
| **CNPJ:** | 03.141.299/0001-92 |
| **TIPO DE PESSOA:** | Jurídica |
| **NOME** | COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| **NOME FANTASIA:** | COTREL CONSTRUCOES |
| **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** | 1100017587 |
| **NATUREZA JURÍDICA:** | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA |
| **SITUAÇÃO CADASTRAL:** | Ativo |
| **DATA DE REGISTRO:** | 1999-04-26 00:00:00.0 |

### ENDEREÇO

| | |
|---|---|
| **LOGRADOURO:** | GOMES DE SOUSA |
| **CIDADE/UF:** | BALSAS/MA |
| **NÚMERO:** | 766 |
| **COMPLEMENTO:** | - |
| **CEP:** | 65800000 |
| **BAIRRO:** | CENTRO |

### CONTATO

| TELEFONES: |
|---|
| 99 988470478 |

### ATIVIDADES ECONÔMICAS

| CÓDIGO | TIPO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 421110100 | Principal | CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS |
| 422190400 | - | CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES |
| 711200000 | - | SERVICOS DE ENGENHARIA |
| 422270100 | - | CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E |
| 422190200 | - | CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA |
| 411070000 | - | INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
| 421110200 | - | PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS |
| 422190100 | - | CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA |
| 439910100 | - | ADMINISTRACAO DE OBRAS |
| 412040000 | - | CONSTRUCAO DE EDIFICIOS |
| 421380000 | - | OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS |
| 429280100 | - | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS |
| 421200000 | - | CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS |
| 474150000 | - | COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA |
| 493020100 | - | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, |
| 429950100 | - | CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS |
| 259930100 | - | SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO |
| 233030200 | - | FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO |

| | | |
|---|---|---|
| 233030500 | - | PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO |
| 474409900 | - | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL |
| 251100000 | - | FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS |
| 233030100 | - | FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 53

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92
Folha nº 54
CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 536
Comissão Permanente de Licitação

CERTJUDONE-SJDB - 4362023
Código de validação: 1DA2D269A5

Número da guia: 23050901001547259.

## CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, com base no PROVIMENTO Nº 16, DE 28 DE ABRIL DE 2022(CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO MARANHÃO) CERTIFICO que, dando buscas nos sistemas ThemisPG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) nesta Comarca de Balsas/MA referentes às VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL DA JUSTIÇA COMUM, constatei NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES tramitando contra **COTRÉL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrito(a) no ( ) CPF / (X) CNPJ Nº 03.141.299/0001-92.**

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Balsas, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Esmaragdo de Sousa e Silva", nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão. Eu, Secretário Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino. Balsas/MARANHÃO.

OBSERVAÇÕES:
1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
2 – As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
4 – Esta certidão não contempla os feitos distribuídos em segredo de justiça em outras comarcas ou que tenham sido solicitadas por terceiros;
5 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura digital do servidor responsável
6 – A autenticidade deste documento pode ser comprovada mediante consulta no sistema JURISCONSULT no sítio da internet do Tribunal de Justiça do Maranhão: https://jurisconsult.tjma.jus.br/#/certidao-search-state-certificate-form

JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas
Matrícula 112995

Documento assinado. BALSAS, 10/07/2023 10:51 (JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO)

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 530
Comissão Permanente de Licitação

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92
Folha nº 55

# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA JURIDICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-MA**

**Nº 890329/2023**
**Emissão: 10/07/2023**
**Validade: 06/01/2024**
**Chave: Z3dYb**

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Fls. 531
Comissão Permanente de Licitação

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA EPP

CNPJ: 03.141.299/0001-92

Registro: 0000010772

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 150.000,00

Data do Capital: 04/12/2009

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS; CONSTRUCOES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; SERVICOS DE ENGENHARIA; PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; CONSTRUCOES DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; CONSTRUCOES DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES; MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS; CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; ADMINISTRACAO DE OBRAS;SERVICOS DE ENGENHARIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AFEA DA ENGENHARIA CIVIL NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DO SEU RESPONSAVEL TECNICO

Endereço Matriz: RUA GOMES DE SOUZA, 766, SALA B, CENTRO, BALSAS, MA, 65800000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/03/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010772EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

**- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.**

**- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos**

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: DIEGO GALVÃO MARTINS

Registro: 1007861584

CPF: 007.***.***-88

Data Início: 21/03/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: DIEGO GALVÃO MARTINS

CPF: 007.***.***-88

Função: ENGENHEIRO CIVIL

Sócio: MARFA MARIA GALVAO MARTINS

CPF: 574.***.***-78

Função: EMPRESÁRIA

**COTREL ENGENHARIA**
CNPJ: 03 141.299/0001-92

Folha nº 57

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA FÍSICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-MA**

**Nº 890209/2023**
**Emissão: 06/07/2023**
**Validade: 31/08/2024**
**Chave: D2a35**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

PREF. MUN. DE BALSAS
Fls. 539
Comissão Permanente de Licitação

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: JULIANO COELHO CEZAFAR
Registro: 0607896930
CPF: 487.***.***-04

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 22/08/2001
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 7548

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7º RES.218/73 - CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Data de Formação: 22/12/1999

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

**- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.**

**- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.**

**- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.**

**- Válido em todo território nacional.**

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: TERRAMATA LTDA
Registro: 0000008436
CNPJ: 04.806.301/0001-68
Data Início: 10/10/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: D2a35
Impresso em: 11/07/2023 às 16:20:18 por: adapt, ip: 192.168.100.1

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03.141.299/0001-92
Folha Fls. 58 540
CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação

**PROCESSO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

## DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA
## E ANUÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prezados Senhores,

Em atendimento ao item 8.2 – subitens I e I.1 ,a empresa COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.141.299/0001-92, com sede no endereço: Rua Gomes de Souza 766- Sala B, Centro – Balsa/MA, em cumprimento ao Edital da Tomada de Preços nº 02/2023, DECLARA que se compromete a contratar futuramente o profissional Engenheiro Civil Juliano Coelho Cezafar, CREA Nacional n.º 0607896930 cujas Certidões de Acervo Técnico descritas abaixo, foram utilizadas para atendimento às exigências editalícias no que tange à qualificação técnica profissional, caso este licitante se sagre vencedor desta licitação.

| Certidão de Acervo Técnico n.º | Obra: |
|---|---|
| 788345/2017 | Construção do Prédio Sede da Promotoria de Justiça de Imperatriz. |
| 791992/2017 | Execução de Serviços Remanescentes da Obra de Ampliação e Adequação do Hospital Geral Regional do Município de Balsas - MA |
| 823305/2019 | Reforma e Adequação do Haras São Pedro com área construída de 2.104,00m2 |
| 819059/2019 | Execução do Prédio de uma Escola Profissional do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão IEMA no Município de Balsas – MA. |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 541
Comissão Permanente de Licitação

Eu, Juliano Coelho Cezafar declaro estar de pleno acordo com a contratação relacionada neste documento e que farei parte da equipe técnica da obra, atuando como responsável técnico me responsabilizando pela execução da obra, bem como por todos os serviços estritamente conforme o estipulado no Edital do Procedimento da Tomada de Preços n.º 02/2023 – CPL, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA.

Balsas/MA 20 de julho de 2023.

**Eng. Civil Diego Galvão Martins**
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Sócio Diretor
RG: 3715847 SPTC/GO
CPF: 007.259.961-88

**Eng. Civil Juliano Coelho Cefazar**
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA n.º 0607896930

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-MA**

**Nº 788345/2017**
**Emissão: 20/07/2017**
**Validade: Indefinida**
**Chave: Z8cDz**

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 342

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**

Profissional: JULIANO COELHO CEZAFAR
Registro: 060789693-0
CPF: 487.539.473-04

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 22/08/2001
Data Final: Indefinido

**Titulo(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7° RES.218/73 - CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Data de Formação: 22/12/1999

**Empresa Contratada**

**Informações / Notas**

**- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.**

**- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.**

**- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.**

**- Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.**

**ART(s)**

MA20170110620

**Certidão nº 788345/2017**
**20/07/2017, 13:14**
**Chave de Impressão: Z8cDz**

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92
Fls. 61
543
PREFEITURA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| 1 - IDENTIFICAÇÃO |
|---|
| Estabelecimento: **Prédio Sede das Promotorias de Justiça de Imperatriz** |
| Local: **Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, S/N, Loteamento Kubitschek** |
| Município: **Imperatriz/MA** |

| 2 – PROJETOS |
|---|
| **Construção do Prédio Sede da Promotoria de Justiça de Imperatriz** |
| **Período de realização obra: 13/10/2014 a 04/04/2017** |

| 3 – DADOS DO CONTRATO | |
|---|---|
| Contrato nº. **112/2013** | |
| Contratante: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO** | CNPJ nº: **05.483.912/0001-85** |
| Contratada: **ENGEPEC – ENGENHARIA, GERENC. PLANEJ. DE CONST. LTDA** | CNPJ nº: **69.414.167/0001-03** |

| 4 – FISCALIZAÇÃO |
|---|
| **COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ** |

| 5 – RESPONSÁVEIS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Profissional: Eng.° Civil **Dib Jamil Maluf** | RNP **1103185918** |
| Profissional: Eng.° Civil **Bruno Souza Maluf** | RNP **1109070411** |
| Profissional: Eng.° Civil **Abdala Maluf Neto** | RNP **2004959517** |
| Profissional: Eng.° Civil **Juliano Coelho Cezafar** | RNP **0607896930** |

## 6 – ATESTADO DE CONCLUSÃO

*Atestamos para os devidos fins que a Empresa **ENGEPEC – Engenharia, Gerenc. Planej. de Const. Ltda** executou para a Procuradoria Geral de Justiça do Estado Maranhão os serviços de Construção do Prédio sede das Promotorias de Justiça de Imperatriz - MA, de acordo com as características a seguir discriminadas:*

*Edificação em fundações profundas de estacas pré-fabricadas de concreto, estrutura de concreto armado com vigas de transição e lajes maciças, com fechamentos em alvenaria de tijolos cerâmicos, cobertura em telhas de fibrocimento sobre estrutura de madeira, esquadrias de madeira e alumínio e vidro, revestimento cerâmico e pavimentação em porcelanato cerâmico, ar-condiconado do tipo split cassete com área total do terreno de 8.892,23 m² e área construída de 3.702,19 m², com os serviços executados descritos no documento anexo, tendo como responsáveis técnicos os profissionais citados acima.*

*Atestamos ainda que a Empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente todos os termos do Contrato e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fatos que desabone sua idoneidade.*

*São Luís, 05 de maio de 2017.*

## 7 – SERVIÇOS

*Vide planilha em anexo*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788345/2017, emitida em 20/07/2017

Certidão nº 788345/2017
20/07/2017, 13:14
Chave de impressão: Z8cDz
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2017 e contém 14 folhas

**8 – FISCALIZAÇÃO**

Itaner Cesar Machado Vale Filho

**Engº Itaner Cesar Machado Vale Filho**
RNP 111279098-5

**Engº Gilberto Duailibe Mouchrek**
RNP 110318716-3

**9 – DIREÇÃO**

De acordo:

**Emmanuel José Peres Netto Guterres Soares**
Diretor Geral da Procuradoria Geral de Justiça – MA

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92

Folha nº 63

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 544

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788345/2017, emitida em 20/07/2017

Certidão nº 788345/2017
20/07/2017, 13:14
Chave de Impressão: Z8cDz
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2017 e contém 14 folhas

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92

Folha nº _____ PMUN. DE BALSAS
Fls. 345
Comissão Permanente de Licitação

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA CNPJ.: 05.483.912/0001-85

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

ANEXO - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IMPERATRIZ**

**LOCAL: Av. Perimetral José Felipe do Nascimento SQ 21A, Res. Kubitschek Imperatriz-MA**

**Contrato n.º 112/2013; Contratada: ENGEPEC - Engenharia, Gerenc. Planej. De Const. LTDA; CNPJ: 69.414.167/0001-03**

| ITEM | SERVIÇOS | UN | QTD |
|---|---|---|---|
| *01* | *SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO* | | |
| *0101* | *TAXAS, EMOLUMENTOS E SERVIÇOS INICIAIS* | | |
| 010101 | REGISTRO DA OBRA JUNTO AO CREA CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,00 | UN | 1,00 |
| 010102 | REGISTRO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ, LICENÇA DE INSTALAÇÃO, HABITE-SE E OUTRAS LICENÇAS | M² | 8.892,23 |
| *0102* | *ADMINISTRAÇÃO LOCAL* | | |
| 010201 | VIGILÂNCIA DA OBRA | MES | 21,00 |
| 010202 | ENGENHEIRO RESIDENTE | MES | 21,00 |
| 010203 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE CÓPIAS DE PROJETOS, RELATÓRIOS, INCLUSIVE DOCUMENTAÇÃO"AS BUILT" ETC. | MES | 21,00 |
| 010204 | MESTRE DE OBRA | MES | 21,00 |
| 010205 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EUIPAMENTOS E PESSOAL | KM | 1.234,00 |
| *0103* | *SERVIÇOS PRELIMINARES* | | |
| 010301 | LIMPEZA DO TERRENO | M2 | 6.992,00 |
| 010302 | PLACA DA OBRA | M2 | 4,00 |
| 010303 | BARRACÃO DE MADEIRA EXECUTADO NA OBRA BARRACÃO DE MADEIRA EXECUTADO NA OBRA | M2 | 90,00 |
| 010304 | LOCAÇÃO DA OBRA | M2 | 6.992,00 |
| 010305 | ELABORAÇÃO DE PCMAT | UN | 1,00 |
| 010306 | ELABORAÇÃO DE PGRS | UN | 1,00 |
| 010307 | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | M2XMÊS | 6.300,00 |
| 010307 | PRONTUÁRIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UN | 1,00 |
| 02 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 0201 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE | M3 | 395,64 |
| 0202 | ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 20CM ATÉ 1M, COM MATERIAL | M3 | 2.500,00 |
| 03 | FUNDAÇÃO | | |
| 0301 | Fornecimento e cravação de estaca pré-moldada de 18x18cm em concreto protendido - fck=> 40 Mpa - aço CP-175 e CA-60 - carga máxima de 35 t, inclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estaca | M | 580,00 |
| 0302 | Fornecimento e cravação de estaca pré-moldada de 23x23cm em concreto protendido - fck=> 40 Mpa - aço CP-175 e CA-60 - carga máxima de 65 t, inclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estaca | M | 1.060,00 |
| 0303 | Fornecimento e cravação de estaca pré-moldada de 28x28cm em concreto protendido - fck=> 40 Mpa - aço CP-175 e CA-60 - carga máxima de 95 t, inclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estaca | M | 250,00 |
| 0304 | Fornecimento e instalação de Tela soldada telcon Q-196, ou Similar malha 10x10 cm, d=5.0 mm (Peso = 3.11 kg/m2) | M2 | 1.895,60 |
| 0305 | CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30MPA, S/LANÇAMENTO | M3 | 66,51 |
| 0306 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO | M3 | 66,51 |
| 0307 | FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO REAPROVEITAMENTO 5 VEZES | M2 | 212,00 |
| 0308 | AÇO CA-50 A 1/4" - 6,3MM | KG | 1.689,00 |
| 0309 | AÇO CA-50 A 5/16" - 8.0MM | KG | 360,00 |
| 0310 | AÇO CA-50 A 3/8" - 10MM | KG | 2.085,00 |
| 0311 | AÇO CA-50 A 1/2" - 12.5MM | KG | 12.843,00 |
| 0312 | AÇO CA-50 A 5/8" - 16MM | KG | 9.399,00 |
| 0313 | AÇO CA-50 A 3/4" - 20MM | KG | 2.466,00 |
| 0314 | Controle Tecnológico do concreto | m3 | 66,51 |
| 04 | ESTRUTURA | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788345/2017, emitida em 20/07/2017

Certidão nº 788345/2017
20/07/2017, 13:14
Chave de Impressão: Z8cDz

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2017 e contém 14 folhas

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 83 141.259/0001-97
Folha nº: 64

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA CNPJ.: 05.483.912/0001-85

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

ANEXO - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IMPERATRIZ

LOCAL: Av. Perimetral José Felipe do Nascimento SQ 21A, Res. Kubitschek Imperatriz-MA

Contrato n.º 112/2013; Contratada: ENGEPEC - Engenharia, Gerenc. Planej. De Const. LTDA; CNPJ: 69.414.167/0001-03

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0401 | CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30MPA, S/LANÇAMENTO | M3 | 1.018,20 |
| 0402 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO | M3 | 1.018,20 |
| 0403 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES, VIGAS E LAJES) REAPROVEITAMENTO 5 VEZES | M2 | 7.294,04 |
| 0404 | Escoramento metálico p/ lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), c/ montagem e desmontagem | M2 | 3.944,69 |
| 0405 | AÇO CA-60 5,0MM | KG | 2.388,84 |
| 0406 | AÇO CA-50 A 1/4" - 6,3MM | KG | 10.579,40 |
| 0407 | AÇO CA-50 A 5/16" - 8,0MM | KG | 29.560,63 |
| 0408 | AÇO CA-50 A 3/8" - 10MM | KG | 15.205,89 |
| 0409 | AÇO CA-50 A 1/2" - 12,5MM | KG | 18.972,16 |
| 0410 | AÇO CA-50 A 5/8" - 16MM | KG | 14.207,28 |
| 0411 | AÇO CA-50 A 3/4" - 20MM | KG | 13.450,28 |
| 0412 | AÇO CA-50 A 1" - 25MM | KG | 19.103,24 |
| 0413 | Controle Tecnológico do concreto | m3 | 1.018,20 |
| 05 | PAREDES E PAINÉIS | | |
| 0501 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X15X20CM OU 10X20X20CM - 10CM C/A- 1:5 | M2 | 4.693,13 |
| 0502 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X15X20CM OU 10X20X20CM - 10CM C/A- 1:5 1:5- MURO | M2 | 641,00 |
| 06 | COBERTURA | | |
| 0601 | ESTRUTURA de MADEIRA P/ TELHADO FIBROCIMENTO VÃO 15M | M2 | 926,00 |
| 0602 | TELHA DE FIBROCIMENTO 8MM | M2 | 926,00 |
| 0603 | POLICARBONATO ALVEOLAR LEXAN THERMO-CLEAR | M2 | 24,00 |
| 0604 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA # 24-33CM | M | 8,00 |
| 0605 | RUFO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO | M | 303,00 |
| 0606 | PINGADEIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO | M | 558,00 |
| 0607 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA POLIMÉRICA 3MM | M2 | 495,75 |
| 0608 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M2 | 495,75 |
| 0609 | PERGULA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA | M | 234,00 |
| 0610 | LAJE PRÉ-FABRICADA VÃO ATÉ 3,2M-FORRO, CAPEAMENTO 4CM E ESCORAMENTO | M2 | 72,57 |
| 0611 | COBERTURA EM LONA IMPERMEÁVEL COM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR BRANCA- MONTADO | M2 | 200,00 |
| 07 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 0701 | LASTRO DE CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA 5CM | M2 | 905,79 |
| 0702 | REGULARIZAÇÃO DE BASE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 | M2 | 3.297,87 |
| 0703 | BASE DE CONCRETO 60CM | M2 | 37,39 |
| 0704 | PISO KORODUR-FL | M3 | 254,34 |
| 0705 | Revestimento em porcelanato para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboço | M2 | 2.469,57 |
| 0706 | PISO CERÂMICO 30X30CM PEI 5 | M2 | 308,01 |
| 0707 | PISO DE MADEIRA LOURO FREIJÓ COM ENCAIXE DE MADEIRA MACHO E FÊMEA | M2 | 25,55 |
| 0708 | CARPETE AZUL 5MM | M2 | 164,40 |
| 0709 | CIMENTADO SIMPLES ESPESSURA 2CM | M2 | 26,92 |
| 0710 | BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO SOBRE COXIM DE AREIA | M2 | 3.030,04 |
| 0711 | REVESTIMENTO EM GRANITO PRETO ABSOLUTO COM FRISO ANTIDERRAPANTE | M2 | 69,72 |



CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 546
Comissão Permanente de Licitação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão vinculado à Certidão nº 788345/2017, emitida em 20/07/2017

Certidão nº 788345/2017
20/07/2017, 13:14
Chave de Impressão: Z8cDz

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2017 e contém 14 folhas

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92

Folha nº 65

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 547
Comissão Permanente de Licitação

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA CNPJ.: 05.483.912/0001-85

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

ANEXO - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IMPERATRIZ**

**LOCAL: Av. Perimetral José Felipe do Nascimento SQ 21A, Res. Kubitschek Imperatriz-MA**

**Contrato n.º 112/2013; Contratada: ENGEPEC - Engenharia, Gerenc. Planej. De Const. LTDA; CNPJ: 69.414.167/0001-03**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0712 | CALÇADA E PASSEIO DE CIMENTADO ASPERO COM JUNTA DE DILATAÇÃO 2X2M | M2 | 1.426,04 |
| 0713 | MEIO FIO DE CONCRETO | M | 571,81 |
| 0714 | RODAPÉ DE GRANITO VERDE UBATUBA | M | 692,45 |
| 0715 | SOLEIRA EM GRANITO PRETO 15CM | M | 38,00 |
| 0716 | PEITORIL EM GRANITO PRETO | M | 343,80 |
| 0717 | PISO KORODUR SEM O ULTIMO CORTE | M2 | 76,00 |
| 0718 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 400,41 |
| 0719 | RAMPA EM PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 17,61 |
| 08 | **REVESTIMENTOS E DIVISÓRIAS** | | |
| 0801 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 10.668,26 |
| 0802 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA 1:3 - LAJE | M2 | 171,16 |
| 0803 | EMBOÇO DE CIMENTO E AREIA 1:4 - 20MM | M2 | 4.582,41 |
| 0804 | REBOCO DE CIMENTO E AREIA 1:4 - 25MM | M2 | 6.085,85 |
| 0805 | REBOCO DE CIMENTO E AREIA 1:4 - 25MM - LAJE | M2 | 171,16 |
| 0806 | CERÂMICA PEI 5 30X30CM | M2 | 97,85 |
| 0807 | PASTILHA CERÂMICA 5X5CM NA COR BRANCA | M2 | 2.618,05 |
| 0808 | PASTILHA CERÂMICA 5X5CM NA COR AZUL | M2 | 1.140,43 |
| 0809 | PASTILHA CERÂMICA 5X5CM NA COR MARROM | M2 | 495,00 |
| 0810 | PERFIL TIPO U ALUMÍNIO COR NATURAL | M | 348,44 |
| 0811 | PERFIL TIPO U ALUMÍNIO PRETO | M | 323,00 |
| 0812 | FORRO DE GESSO EM PLACA - INSTALADO | M2 | 3.645,27 |
| 0813 | FORRO DE GESSO ACARTONADO LISO | M2 | 984,59 |
| 0814 | FORRO DE GESSO ACARTONADO PERFURADO INSTALADO – ACUSTICO | M2 | 5,40 |
| 0815 | Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 100/75/60 2 st 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar) | M2 | 1.166,87 |
| 0816 | PORTA SEMI-OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM MADEIRA, BASE COM CHAPA DURATREE 3MM, CAPA EM MADEIRA NOBRE COM ESPESSURA DE 6/10MM. DIMENSÃO 0,90x2,10m, ENVERNIZADA. REFERÊNCIA LINHA SLIN 200 SINCOL MODELO PORTA 221 | UN | 43,00 |
| 0817 | PORTA SEMI-OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM MADEIRA, BASE COM CHAPA DURATREE 3MM, CAPA EM MADEIRA NOBRE COM ESPESSURA DE 6/10MM. DIMENSÃO 1,60x2,10m, ENVERNIZADA. REFERÊNCIA LINHA SLIN 200 SINCOL MODELO PORTA 221 | UN | 4,00 |
| 0818 | REVESTIMENTO ACÚSTICO TIPO SONEX | M2 | 200,55 |
| 0819 | REVESTIMENTO COM MANTA DE POLIÉSTER - COLOCADA | M2 | 184,55 |
| 0820 | REVESTIMENTO COM MANTA DE POLIESTER E TEXCIDO – COLOCADA | M2 | 194,88 |
| 09 | **ESQUADRIAS** | | |
| 0901 | PORTA SEMI-OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM MADEIRA, BASE COM CHAPA DURATREE 3MM, CAPA EM MADEIRA NOBRE COM ESPESSURA DE 6/10MM. DIMENSÃO 0,70x2,10m, ENVERNIZADA. REFERÊNCIA LINHA SLIN 200 SINCOL MODELO PORTA 221 | UN | 3,00 |
| 0902 | PORTA SEMI-OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM MADEIRA, BASE COM CHAPA DURATREE 3MM, CAPA EM MADEIRA NOBRE COM ESPESSURA DE 6/10MM. DIMENSÃO 0,90x2,10m, ENVERNIZADA. REFERÊNCIA LINHA SLIN 200 SINCOL MODELO PORTA 221 | UN | 26,00 |
| 0903 | ########## | UN | 8,00 |
| 0904 | PORTA EM MADEIRA DE LEI COM MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, DIMENSÕES 60X210CM COM PINTURA ESMALTE SINT. COR CINZA CLARO | UN | 1,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788345/2017, emitida em 20/07/2017

Certidão nº 788345/2017
20/07/2017, 13:14
Chave de Impressão: Z8cDz
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2017 e contém 14 folhas

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92

Folha 66
CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 548
Comissão Permanente de Licitação

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA CNPJ.: 05.483.912/0001-85

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

ANEXO - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IMPERATRIZ

LOCAL: Av. Perimetral José Felipe do Nascimento SQ 21A, Res. Kubitschek Imperatriz-MA

Contrato n.º 112/2013; Contratada: ENGEPEC - Engenharia, Gerenc. Planej. De Const. LTDA; CNPJ: 69.414.167/0001-03

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0905 | PORTA EM MADEIRA DE LEI COM MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, DIMENSÕES 90X210CM COM PINTURA ESMALTE SINT. CINZA CLARO | UN | 3,00 |
| 0906 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM COMPLETA 1,80X2,10M | UN | 1,00 |
| 0908 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM COMPLETA 0,80X2,10M | UN | 1,00 |
| 0909 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM COMPLETA 1,60X2,10M | UN | 3,00 |
| 0910 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM COMPLETA 2,00X2,10M | UN | 1,00 |
| 0911 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM COMPLETA 2,40X2,10M | UN | 1,00 |
| 0912 | PORTA DE ALUMÍNIO ESTILO VENEZIANA C/BATENTE 0,60X1,80M | UN | 40,00 |
| 0913 | PORTA DE ALUMINIO ESTILO VENEZIANA C/BATENTE 0,90X1,80M | UN | 8,00 |
| 0914 | PORTA DE ALUMINIO ESTILO VENEZIANA C/BATENTE 0,80X1,80M | UN | 8,00 |
| 0915 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO REFLEXIVO 10MM DE CORRER | M2 | 227,88 |
| 0916 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO REFLEXIVO 10MM PIVOTANTE | M2 | 7,20 |
| 0917 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE CORRER | M2 | 410,26 |
| 0918 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO REFLEXIVO 10MM TIPO MAXIMO-AR | M2 | 29,64 |
| 0919 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM TIPO MAXIMO-AR | M2 | 0,40 |
| 0920 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM FIXO | M2 | 1,32 |
| 0921 | VIDRO TEMPERADO 10MM C/ESTRUTURA ALUMÍNIO | M2 | 64,23 |
| 0922 | PORTÃO DE FERRO 0,80X2,10 PINTADO DE ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA CLARO | UN | 1,00 |
| 0923 | PORTÃO DE FERRO 1,60X2,10 PINTADO DE ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA CLARO | UN | 1,00 |
| 0924 | PORTÃO EM TELA METÁLICA COM ESTRUTURA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COR CINZA CLARO | UN | 1,00 |
| 0925 | TELA METÁLICA COM MALHA DE 2CM EM AÇO GALVANIZADO | UN | 6,71 |
| 0926 | PORTÃO DE ALUMÍNIO DE CORRER 5 X 2,50M NA COR NATURAL AUTOMATIZADO | UN | 1,00 |
| 0927 | ESQUADRIA DE PELE DE VIDRO COM ESTRUTURA E PELÍCULA AZUL - MONTADA | M2 | 223,00 |
| 0928 | PORTA ACUSTICA DE MADEIRA DUPLA COM GUILHOTINA 0,80X2,10 | UN | 5,00 |
| 0929 | PORTA ACUSTICA DE MADEIRA DUPLA COM GUILHOTINA 1,60X 2,10 | UN | 3,00 |
| 0930 | PORTA METÁLICA ACÚSTICA DE 0,90X2,10M | UN | 1,00 |
| 0931 | PORTA CORTA FOGO DE 0,90X2,10M | UN | 10,00 |
| 0932 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA FIXA NAS DIMENSÕES DE 1,62X1,10M | UN | 5,00 |
| 0933 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA FIXA NAS DIMENSÕES DE 1,64X0,40M | UN | 1,00 |
| 10 | **PINTURA** | | |
| 1001 | EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA ACRÍLICA - 2 DEMÃOS | M2 | 4.441,13 |
| 1002 | EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA - 2 DEMÃOS | M2 | 2.938,16 |
| 1003 | PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO - COR BRANCA GELO | M2 | 4.441,13 |
| 1004 | PINTURA LÁTEX PVA SEM EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO E LAJE 2 DEMÃOS | M2 | 3.820,27 |
| 1005 | PINTURA A BASE DE ÁGUA TIPO HIDRACOR | M2 | 1.282,00 |
| 11 | **LOUÇAS E APARELHOS** | | |
| 1101 | MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA | UN | 24,00 |
| 1102 | BACIA DE LOUÇA COMPLETA | UN | 32,00 |
| 1103 | BACIA DE LOUÇA CONVENCIONAL COM TAMPA DE ABERTURA FRONTAL | UN | 8,00 |
| 1104 | BACIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA COMPLETA | UN | 1,00 |
| 1105 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO | UN | 48,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788345/2017, emitida em 20/07/2017

Certidão nº 788345/2017
20/07/2017, 13:14
Chave de Impressão: Z8cDz

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2017 e contém 14 folhas

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03.143.299/0001-92
Folha 67
Fls. 549

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA CNPJ.: 05.483.912/0001-85

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

ANEXO - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IMPERATRIZ**

**LOCAL: Av. Perimetral José Felipe do Nascimento SQ 21A, Res. Kubitschek Imperatriz-MA**

**Contrato n.º 112/2013; Contratada: ENGEPEC - Engenharia, Gerenc. Planej. De Const. LTDA; CNPJ: 69.414.167/0001-03**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1106 | DUCHA MANUAL CROMADA 20MM X 1 1/2" | UN | 20,00 |
| 1107 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE FISICO 90CM – INOX | UN | 16,00 |
| 1108 | CUBA DE LOUÇA OVAL | UN | 41,00 |
| 1109 | SIFÃO CROMADO | UN | 41,00 |
| 1110 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO REF: 1600 – DECA | UN | 41,00 |
| 1111 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO | UN | 42,00 |
| 1112 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA COMPLETO | UN | 1,00 |
| 1113 | CHUVEIRO CROMADO | UN | 8,00 |
| 1114 | VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA COM REGISTRO ACOPLADO 32MM | UN | 40,00 |
| 1115 | ESPELHO LAPIDADO 4MM, 60X80CM COM 04 BOTÕES TIPO FINESSOM | UN | 31,28 |
| 1116 | CUBA INOX RETANGULAR MÉDIA | UN | 5,00 |
| 1117 | TORNEIRA DE PIA DE COZINHA BICA MÓVEL, DE MESA, LINHA TARGA REF. 1167 C40CP | UN | 5,00 |
| 1118 | SIFÃO CROMADO | UN | 5,00 |
| 1119 | VÁLVULA AMERICANA | UN | 5,00 |
| 1120 | TORNEIRA DE LAVAGEM CROMADA | UN | 6,00 |
| 1121 | DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA 3CM | M2 | 182,00 |
| 1122 | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA | M2 | 37,68 |
| 1123 | BASE DE APOIO DE GRANITO VERDE UBATUBA PARA MICTÓRIO | M2 | 2,40 |
| 1124 | DETALHES PARA BANCADA DOS WC EM GRANITO VERDE UBATUBA | M | 76,00 |
| 12 | DIVERSOS | | |
| 1201 | ESCADA MARINHEIRO INSTALADA | M | 33,00 |
| 1202 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA | M2 | 409,56 |
| 1203 | CORRIMÃO DE AÇO INOX 2" COLOCADO | M | 74,00 |
| 1204 | LETRA DE AÇO INOX CAIXA ALTA NA ALTURA DE 30CM – COLOCADA | UN | 17,00 |
| 1205 | LETRA DE AÇO INOX CAIXA ALTA NA ALTURA DE 25CM – COLOCADA | UN | 36,00 |
| 1206 | PLACA DE ACRÍLICO 2,50X2,50M - COLOCADA | UN | 1,00 |
| 1207 | ELEVADOR PANORÂMICO | UN | 1,00 |
| 1208 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 1209 | ELEVADOR SOCIAL | UN | 1,00 |
| 1210 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA | | |
| 1301 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2") | UN | 4,00 |
| 1302 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2") | UN | 17,00 |
| 1303 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM (2 1/2") | UN | 17,00 |
| 1304 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4") | UN | 1,00 |
| 1305 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM | UN | 2,00 |
| 1306 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM | UN | 2,00 |
| 1307 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO 1" | UN | 4,00 |
| 1308 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO 40MM (1 ½") | UN | 16,00 |
| 1309 | REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO CROMADO 15MM (½") | UN | 3,00 |
| 1310 | REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO CROMADO ¾" | UN | 19,00 |
| 1311 | REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO CROMADO ¾" | UN | 7,00 |
| 1312 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL 50MM (2") | UN | 5,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão vinculado à Certidão nº 788345/2017, emitida em 20/07/2017

Certidão nº 788345/2017
20/07/2017, 13:14
Chave de Impressão: Z8cDz

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2017 e contém 14 folhas

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92

Folha nº

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 550

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA CNPJ.: 05.483.912/0001-85

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

ANEXO - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IMPERATRIZ**

**LOCAL: Av. Perimetral José Felipe do Nascimento SQ 21A, Res. Kubitschek Imperatriz-MA**

**Contrato n.º 112/2013; Contratada: ENGEPEC - Engenharia, Gerenc. Planej. De Const. LTDA; CNPJ: 69.414.167/0001-08**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1313 | JOELHO 90° SOLDÁVEL DE PVC 20MM | UN | 1,00 |
| 1314 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MM X 1 ½" | UN | 3,00 |
| 1315 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 60MM X 2" | UN | 6,00 |
| 1316 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MM X 2 ½" | UN | 3,00 |
| 1317 | ADAPTADOR DE PVC CURTO 25 MM X 3/4" | UN | 4,00 |
| 1318 | CURVA 45° SOLDÁVEL DE PVC 25 MM | UN | 1,00 |
| 1319 | CURVA 45° SOLDÁVEL DE PVC 75MM | UN | 2,00 |
| 1320 | CURVA 90° SOLDÁVEL DE PVC 20MM | UN | 6,00 |
| 1321 | CURVA 90° SOLDÁVEL DE PVC 25MM | UN | 44,00 |
| 1322 | CURVA 90° SOLDÁVEL DE PVC 32MM | UN | 8,00 |
| 1323 | CURVA 90° SOLDÁVEL DE PVC 40MM | UN | 16,00 |
| 1324 | CURVA 90° SOLDÁVEL DE PVC 50MM | UN | 52,00 |
| 1325 | CURVA 90° SOLDÁVEL DE PVC 60MM | UN | 10,00 |
| 1326 | CURVA 90° SOLDÁVEL DE PVC 75MM | UN | 2,00 |
| 1327 | JOELHO 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC 32X25MM | UN | 2,00 |
| 1328 | JOELHO 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC 25X20MM | UN | 2,00 |
| 1329 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC 25X20MM | UN | 1,00 |
| 1330 | LUVA SOLDÁVEL DE PVC 25MM | UN | 1,00 |
| 1331 | LUVA SOLDÁVEL DE PVC 50MM | UN | 13,00 |
| 1332 | LUVA SOLDÁVEL DE PVC 60MM | UN | 9,00 |
| 1333 | TUBO SOLDÁVEL DE PVC 20MM | M | 80,00 |
| 1334 | TUBO SOLDÁVEL DE PVC 25MM | M | 224,00 |
| 1335 | TUBO SOLDÁVEL DE PVC 32MM | M | 30,00 |
| 1336 | TUBO SOLDÁVEL DE PVC 40MM | M | 70,00 |
| 1337 | TUBO SOLDÁVEL DE PVC 50MM | M | 269,00 |
| 1338 | TUBO SOLDÁVEL DE PVC 60MM | M | 108,00 |
| 1339 | TUBO SOLDÁVEL DE PVC 75 MM | M | 50,00 |
| 1340 | TÊ 90° SOLDÁVEL DE PVC 20MM | UN | 1,00 |
| 1341 | TÊ 90° SOLDÁVEL DE PVC 25MM | UN | 3,00 |
| 1342 | TÊ 90° SOLDÁVEL DE PVC 50MM | UN | 19,00 |
| 1343 | TÊ 90° SOLDÁVEL DE PVC 60MM | UN | 11,00 |
| 1344 | TÊ 90° SOLDÁVEL DE PVC 75MM | UN | 10,00 |
| 1345 | TÊ 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC 25X20MM | UN | 1,00 |
| 1346 | TÊ 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC 32X25MM | UN | 8,00 |
| 1347 | TÊ 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC 50X25MM | UN | 8,00 |
| 1348 | TÊ 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC 50X32MM | UN | 3,00 |
| 1349 | TÊ 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC 50X40MM | UN | 25,00 |
| 1350 | TE 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC 75X50MM | UN | 4,00 |
| 1351 | JOELHO 90° SOLDÁVEL / ROSCÁVEL DE PVC 20MM X ½" | UN | 6,00 |
| 1352 | JOELHO 90° SOLDÁVEL / ROSCÁVEL DE PVC 25MM X ¾" | UN | 88,00 |
| 1353 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC 32MMX25MM | UN | 5,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788345/2017, emitida em 20/07/2017

Certidão nº 788345/2017
20/07/2017, 13:14
Chave de Impressão: Z8cDz

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2017 e contém 14 folhas

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92

Folha nº: 69

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 551
Comissão Permanente de Licitação

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA CNPJ.: 05.483.912/0001-85

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

ANEXO - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IMPERATRIZ

LOCAL: Av. Perimetral José Felipe do Nascimento SQ 21A, Res. Kubitschek Imperatriz-MA

Contrato n.º 112/2013; Contratada: ENGEPEC - Engenharia, Gerenc. Planej. De Const. LTDA; CNPJ: 69.414.167/0001-03

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1354 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC 50X40MM | UN | 32,00 |
| 1355 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC 60X50MM | UN | 7,00 |
| 1356 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC 75X60MM | UN | 6,00 |
| 1357 | JOELHO 90° SOLDÁVEL DE PVC 60MM | UN | 14,00 |
| 1358 | JOELHO 90° SOLDÁVEL DE PVC 75MM | UN | 4,00 |
| 1359 | JOELHO 90° SOLDÁVEL DE PVC 50MM | UN | 7,00 |
| 1360 | BOMBA DE RECALQUE 1/4CV | UN | 1,00 |
| 1361 | BOMBA DE RECALQUE 1CV | UN | 2,00 |
| 1362 | RESERVATÓRIO CILINDRICO DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 3000 LITROS | UN | 4,00 |
| 1363 | TUBO FLANGE DE AÇO GALVANIZADO 60MM | UN | 2,00 |
| 1364 | TUBO FLANGE DE AÇO GALVANIZADO 50MM | UN | 2,00 |
| 1365 | BÓIA SEÇÃO 50MM | UN | 1,00 |
| 1366 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 25MM | UN | 1,00 |
| 14 | **ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS** | | |
| 1401 | CAIXA DE GORDURA 60X60X60CM | UN | 2,00 |
| 1402 | CAIXA DE INSPEÇÃO (60X60X60CM) EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO | UN | 13,00 |
| 1403 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO, 100X100X50MM, COM TAMPA CEGA | UN | 21,00 |
| 1404 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO, 150X150X50MM, COM TAMPA CEGA | UN | 4,00 |
| 1405 | CURVA CURTA DE 90 40MM | UN | 12,00 |
| 1406 | RALO SINFONADO 100 X 40MM | UN | 8,00 |
| 1407 | JOELHO 45° PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 100MM | UN | 27,00 |
| 1408 | JOELHO 45° PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 50MM | UN | 26,00 |
| 1409 | JOELHO 45° PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 40MM | UN | 37,00 |
| 1410 | JOELHO 90° PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 50MM | UN | 31,00 |
| 1411 | JOELHO 90° PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 100MM | UN | 42,00 |
| 1412 | JOELHO 90° PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 40MM | UN | 94,00 |
| 1413 | JUNÇÃO SIMPLES PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO REFORÇADO 100X100MM | UN | 20,00 |
| 1414 | JUNÇÃO SIMPLES PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO REFORÇADO 50X50MM | UN | 15,00 |
| 1415 | JUNÇÃO SIMPLES PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO REFORÇADO 100X50MM | UN | 4,00 |
| 1416 | JUNÇÃO SIMPLES PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO REFORÇADO 75X50MM | UN | 4,00 |
| 1417 | LUVA DE CORRER BOLSA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO REFORÇADO 100MM | UN | 89,00 |
| 1418 | LUVA DE CORRER BOLSA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 50MM | UN | 33,00 |
| 1419 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 100X50MM | UN | 4,00 |
| 1420 | TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 100MM | M | 509,00 |
| 1421 | TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 150MM | M | 178,00 |
| 1422 | TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 50MM | M | 158,00 |
| 1423 | TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 75MM | M | 100,00 |
| 1424 | TUBO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 40MM | M | 118,00 |
| 1425 | TÊ 90° DE REDUÇÃO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 100 X 50MM | UN | 13,00 |
| 1426 | TÊ 90° PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 50X50MM | UN | 22,00 |
| 1427 | JOELHO 45° PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 75MM | UN | 11,00 |
| 1428 | JOELHO 90° PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 75MM | UN | 13,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788345/2017, emitida em 20/07/2017

Certidão nº 788345/2017
20/07/2017, 13:14
Chave de Impressão: Z8cDz

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2017 e contém 14 folhas

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92

Folha nº:

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 552
Comissão Permanente de Licitação

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA CNPJ.: 05.483.912/0001-85

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

ANEXO - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IMPERATRIZ

LOCAL: Av. Perimetral José Felipe do Nascimento SQ 21A, Res. Kubitschek Imperatriz-MA

Contrato n.º 112/2013; Contratada: ENGEPEC - Engenharia, Gerenc. Planej. De Const. LTDA; CNPJ: 69.414.167/0001-03

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1429 | JUNÇÃO DUPLA PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 75X75X75MM | UN | 4,00 |
| 1430 | JUNÇÃO DUPLA PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 100X100X100MM | UN | 4,00 |
| 1431 | JUNÇÃO SIMPLES PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO REFORÇADO 75X75MM | UN | 2,00 |
| 1432 | LUVA DE CORRER BOLSA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 75MM | UN | 7,00 |
| 1433 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 75X50MM | UN | 6,00 |
| 1434 | TÊ 90° DE REDUÇÃO PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 75X50MM | UN | 4,00 |
| 1435 | TÊ 90° PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 75X75MM | UN | 2,00 |
| 1436 | TÊ 90° PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC ESGOTO 100X100MM | UN | 11,00 |
| 1437 | CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS COM GRELHA | UN | 13,00 |
| 1438 | RALO SIFONADO 100 X 40 MM | UN | 3,00 |
| 1439 | FOSSA SÉPTICA L= 2,25 C= 4,05 E ALTURA DE 2,55M | UN | 1,00 |
| 1440 | SUMIDOURO D= 2,30M H= 3,95MM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 3,00 |
| 1441 | FILTRO ANAERÓBICO DIÂMETRO 2,95M E 1,80M DE ALTURA | UN | 1,00 |
| 1442 | CANALETA DE CONCRETO COM GRELHA | M | 4,00 |
| 17 | CLIMATIZAÇÃO | | |
| 1701 | FRIGORÍFICA | | |
| 170140 | Instalação Split-9.000Btu-HI-Wall | PÇ | 10,00 |
| 170141 | Instalação Split-18.000Btu-CASSETE | PÇ | 35,00 |
| 170142 | Instalação Split-24.000Btu-CASSETE | PÇ | 5,00 |
| 170143 | Instalação Split-30.000Btu-CASSETE | PÇ | 6,00 |
| 170144 | Instalação Split-36.000Btu-CASSETE | PÇ | 4,00 |
| 170145 | Instalação Split-60.000Btu-CASSETE | PÇ | 29,00 |
| 170146 | NEOPRENE 10X10CM | PÇ | 108,00 |
| 170147 | BARRA ROSCADA DE 1MX5/16" | PÇ | 301,00 |
| 170148 | PARAFUSO E BUCHA S12 | PÇ | 176,00 |
| 170149 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO ARMA FLEX 1/4" | VR | 60,00 |
| 170150 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO ARMA FLEX 5/8" | VR | 151,00 |
| 170151 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO ARMA FLEX 3/4" | VR | 114,00 |
| 170152 | TUBO ISOLANTE TÉRMICO ARMA FLEX 7/8" | VR | 113,00 |
| 170153 | TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/4" | KG | 50,00 |
| 170154 | TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4" | KG | 80,00 |
| 170155 | TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8" | KG | 100,00 |
| 170156 | TUBO DE COBRE RÍGIDO 7/8" | KG | 120,00 |
| 170157 | CURVA DE COBRE 1/4" | PÇ | 50,00 |
| 170158 | CURVA DE COBRE 3/4" | PÇ | 60,00 |
| 170159 | CURVA DE COBRE 3/8" | PÇ | 10,00 |
| 170160 | CURVA DE COBRE 5/8" | PÇ | 40,00 |
| 170161 | CURVA DE COBRE 7/8" | PÇ | 150,00 |
| 170162 | LUVA DE COBRE RED 7/8" | PÇ | 87,00 |
| 170163 | SOLDA FOSCOPER | PÇ | 456,00 |
| 170164 | FREON R11 | KG | 177,00 |
| 170165 | FREON R22 | CL | 90,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788345/2017, emitida em 20/07/2017

Certidão nº 788345/2017
20/07/2017, 13:14
Chave de Impressão: Z8cDz

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2017 e contém 14 folhas

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92
Folha nº 2
CÂMARA MUN. DE B
Fls. 553
Comissão Permanente de Lici

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA CNPJ.: 05.483.912/0001-85

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

ANEXO - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IMPERATRIZ

LOCAL: Av. Perimetral José Felipe do Nascimento SQ 21A, Res. Kubitschek Imperatriz-MA

Contrato n.º 112/2013; Contratada: ENGEPEC - Engenharia, Gerenc. Planej. De Const. LTDA; CNPJ: 69.414.167/0001-03

| | | | |
|---|---|---|---|
| 170165 | NITROGÊNIO | M³ | 280,00 |
| 170167 | OXIGÊNIO | M³ | 80,00 |
| 170168 | ACETILENO | KG | 174,00 |
| 170169 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D COM CUNHA-1" | PÇ | 1.100,00 |
| 170170 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D COM CUNHA-3/4" | PÇ | 300,00 |
| 170171 | PARAFUSO COM BUCHA S 8 | PÇ | 350,00 |
| | TOTAL DO SUBITEM | | |
| 1702 | ELÉTRICA | | |
| 170215 | CABO PIRÁSTIC 450V/750V-4MM² | M | 1.700,00 |
| 170216 | CABO PP7X1,5MM² | M | 740,00 |
| 170217 | SEAL TUBE 1 1/2" | M | 18,00 |
| 170218 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO LEVE 3/4" APARENTE | M | 130,00 |
| 170219 | LUVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 20MM 3/4" | PÇ | 56,00 |
| 170220 | BOX RETO EM ALUMÍNIO 1.1/2" | PÇ | 8,00 |
| 170221 | BOX RETO EM ALUMÍNIO 3/4" | PÇ | 8,00 |
| 170222 | BOX CURVO EM ALUMÍNIO 1 1/2" | PÇ | 8,00 |
| 170223 | BOX CURVO EM ALUMÍNIO 3/4" | PÇ | 8,00 |
| 170224 | GUIA PLÁSTICO(PEÇACOM 20M) | PÇ | 8,00 |
| 170225 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D COM CUNHA-1 1/2" | PÇ | 22,00 |
| 170226 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D COM CUNHA- 3/4" | PÇ | 190,00 |
| 170227 | PARAFUSO COM BUCHA S 8 | PÇ | 250,00 |
| 170228 | FITA ISOLANTE | PÇ | 20,00 |
| 170229 | FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO | PÇ | 20,00 |
| 170230 | FITA PERFURADA | PÇ | 12,00 |
| 170231 | TERMINAIS TIPO GARFO | PÇ | 300,00 |
| 170232 | TERMINAIS TIPO AGULHA | PÇ | 300,00 |
| | TOTAL DO SUBITEM | | |
| 1703 | DRENO | | |
| 170308 | TUBO SOLDÁVEL DE PVC 25MM | M | 200,00 |
| 170309 | JOELHO 90° SOLDÁVEL DE PVC 25mm | M | 450,00 |
| 170310 | TUBO SOLDÁVEL DE PVC 50mm | M | 150,00 |
| 170311 | JOELHO 90° SOLDÁVEL DE PVC 50mm | M | 100,00 |
| 170312 | FITA PERFURADA | RL | 30,00 |
| 170313 | MANGUEIRA CRISTAL 5/8" | M | 80,00 |
| 170314 | ADESIVO PARA TUBO 75G | PÇ | 10,00 |
| 170315 | TUBO ESPONJOSO POLIPLEX 1 5/8" | PÇ | 100,00 |
| 170316 | FITA PVC | RL | 200,00 |
| 170317 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D COM CUNHA- 3/4" | PÇ | 180,00 |
| 170318 | PARAFUSO COM BUCHA S 8 | PÇ | 300,00 |
| 170319 | TUBO ESPONJOSO POLIPLEX 7/8" | PÇ | 267,00 |
| 170320 | FITA ALUMÍNIO | RL | 400,00 |
| 18 | COMBATE A INCÊNDIO E SPDA | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788345/2017, emitida em 20/07/2017

Certidão nº 788345/2017
20/07/2017, 13:14
Chave de Impressão: Z8cDz

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2017 e contém 14 folhas

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92

Folha nº

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 554
Comissão Permanente de Licitação

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA CNPJ.: 05.483.912/0001-85

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

ANEXO - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IMPERATRIZ**

**LOCAL: Av. Perimetral José Felipe do Nascimento SQ 21A, Res. Kubitschek Imperatriz-MA**

**Contrato n.º 112/2013; Contratada: ENGEPEC - Engenharia, Gerenc. Planej. De Const. LTDA; CNPJ: 69.414.167/0001-03**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1801 | **COMBATE A INCÊNDIO** | | |
| 180101 | HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 D=65MM (2 ½") | UN | 1,00 |
| 180102 | EXTINTOR PQS - 6KG DE PAREDE | UN | 4,00 |
| 180103 | EXTINTOR PQS - 6KG COM SUPORTE DE PISO | UN | 3,00 |
| 180104 | EXTINTOR CO2 - 5KG DE PAREDE | UN | 18,00 |
| 180105 | EXTINTOR DE CO2 - 6KG COM SUPORTE PARA PISO | UN | 1,00 |
| 180106 | EXTINTOR AP-10L DE PAREDE | UN | 11,00 |
| 180107 | SUPORTE DE PISO DE PAREDE | UN | 1,00 |
| 180108 | SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PISO E PAREDE | UN | 38,00 |
| 180109 | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA DE EMERGÊNCIA | UN | 19,00 |
| 180110 | PLACA DE SINALIZAÇÃO NÃO FUME | UN | 7,00 |
| 180111 | TUBULAÇÃO DE AÇO - CARBONO PRETO D=2 1/2" (65MM) | M | 140,00 |
| 180112 | ABRIGO PARA HIDRANTE 90X20X17CM COM REGISTRO GLOBO ANGULAR DE 45° COM ADAPTADOR STROZ E MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE 30M | UN | 9,00 |
| 180113 | DETECTOR DE FUMAÇA CONVENCIONAL | UN | 108,00 |
| 180114 | ACIONADOR MANUAL ALARME INCÊNDIO | UN | 10,00 |
| 180115 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO SEÇÃO 3/4" – 3M | M | 670,00 |
| 180116 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO TSR S/ROSCA 20MM (¾") | UN | 43,00 |
| 180117 | CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO 30 LAÇOS | UN | 1,00 |
| 180118 | BOMBA DE RECALQUE 5CV | UN | 2,00 |
| 180119 | TUBO SOLDÁVEL COBRE, INCLUSIVE CONEXÕES 22MM (¾") | M | 14,00 |
| 19 | **LIMPEZA DA OBRA** | | |
| 1901 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 3.827,97 |

*São Luís, 05 de maio de 2017.*

Engº. Gilberto Buaiche Monchrek
CREA nº. 1145/D-MA
Coordenador de Obras,
Engenharia e Arquitetura-PGJ

Itaner César Machado Vale Filho
Engenheiro Civil
CREA 10365/D-MA
PGJ/MA Matrícula 107143II

Página 10/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788345/2017, emitida 20/07/2017

Certidão nº 788345/2017
20/07/2017, 13:14
Chave de Impressão: Z8cDz
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2017 e contém 14 folhas

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-MA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº MA20170110620**

FORA DE ÉPOCA
SUBSTITUIÇÃO à MA20170077752
CO-RESPONSÁVEL à
00011031859185051710

**COTREL ENGENHARIA**
CNPJ: 03 141.299/0001-92

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Folha nº
Fls. 355

**1. Responsável Técnico**

JULIANO COELHO CEZAFAR
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **060789693-0**

**2. Contratante**

Contratante: **ENGEPEC - ENGENHARIA, GERENC. PLANEJ. DE CONST. LTDA.** CPF/CNPJ: **69.414.167/0001-03**
**RUA DOS AFOGADOS** Nº: **993**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65010020**
País: **Brasil**
Telefone: Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 8.654.487,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **20/07/2017**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **05.483.912/0001-85**
**AVENIDA PERIMENTAL JOSE FELIPE DO NASCIMENTO** Nº: **S/N**
Complemento: **LOTE A RESID KUBIS** Bairro: **PARQUE SANHAROL**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900000**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **13/10/2014** Previsão de término: **04/04/2017**
Finalidade: **Outro**

**4. Atividade Técnica**

| | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| 1 - ATUACAO | | |
| 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES | 3.702,19 | m² |

**5. Observações**

CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IMPERATRIZ/MA. CONCORRÊNCIA 06/2013.

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JULIANO COELHO CEZAFAR - CPF: 487.539.473-04

_____, _____ de _____ de _____
Local data

ENGEPEC - ENGENHARIA, GERENC. PLANEJ. DE CONST. LTDA. - CNPJ: 69.414.167/0001-03

**9. Informações**

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **20/07/2017**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: dxD98
Impresso em: 20/07/2017 às 13:14:12 por: adapt, ip: 186.249.208.2

Certidão nº 788345/2017
20/07/2017, 13:14
Chave de Impressão: Z8cDz
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2017 e contém 14 folhas

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

# CREA-MA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**
**791992/2017**
Atividade concluída

CÂMARA MUN. DE BALSAS Fls. 556 Comissão Permanente de Licitação

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JULIANO COELHO CEZAFAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **JULIANO COELHO CEZAFAR**
Registro: **7548** RNP: **0607896930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170102174** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/06/2017 Baixada em: 07/11/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RDC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº: S/N.
Complemento: EDIFICIO CLODOMIR MILLET 3º ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 091/2016 UGCC/SINFRA Celebrado em: 10/11/2016
Valor do contrato: R$ 3.322.225,31 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA 02 Nº: S/N
Complemento: Bairro: BACABA
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 16/11/2016 Conclusão efetiva: 13/07/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 4297.49 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 4297.49 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0407 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 53 - EXECUCAO 4297.49 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 4297.49 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 4297.49 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 4297.49 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 4297.49 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #C1221 - INSTALACAO DE "GLP": (GAS CANALIZADO) 53 - EXECUCAO 4297.49 metro quadrado;

**Observações**

Descrição: Execução de Serviços Remanescentes da Obra de Ampliação e Adequação do Hospital Geral Regional do Município de Balsas - MA- Objeto do Contrato n. 091/2016 CSL/SINFRA . Principais Serviços Executados - Pintura Epoxi, Pintura latex acrilica, Pintura texturizada acrilica, Piso Vinilico,Piso Industrial tipo Korodur ,Estação de Tratamento de Esgoto, Instalações Hidraulicas, Sanitarias,elétricas,Combate a incêncdio, telefonica, Instalação de GLP, Piso intertravado, Reboco com Barita, Piso cerâmico, Revestimento Cerâmico, Porta especial com revestimento de chumbo, Vidro Pumblifero.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 791992/2017**
**16/11/2017, 10:43**
**1dadD**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1dadD

COTREL ENGENHARIA
CNPJ 141.299/0001-92
Fls 557
Folha

PMB MUN. DE BALSAS Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS/SINFRA

GOVERNO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNCIA

*Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características*

| DADOS DA OBRA/SERVIÇO |
|---|
| CONTRATO: Nº 091/2016 - CSL/SINFRA |
| PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA OBRA: 16/11/2016 A 11/10/2017 |
| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL GERAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA |
| Nº DA ART PRINCIPAL: MA20170102174 — PARECLA EXECUTADA: TOTAL |
| DADOS DO CONTRATANTES |
| RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHÃO - SINFRA |
| CNPJ: 08.892.295/0001-60 |
| DADOS DO PROPIETÁRIO |
| RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHÃO - SINFRA |
| CNPJ: 08.892.295/0001-60 |
| DADOS DA PESSOA JURÍDIDA CONTRATADA |
| RAZÃO SOCIAL: RDC CONSTRUTORA E EMPREENDIENTOS EIRELI - EPP |
| CNPJ: 13.045.103/0001-10 |
| DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| NOME COMPLETO: JULIANO COELHO CEZAFAR |
| TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL |
| RGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RPN): 060789693-0 |

| ITEM | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS | UNID. | QUANTIDADE EXECUTADA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 001 ** | **A - SERVIÇOS PREPARATÓRIOS** | | |
| 1 | **ADMINISTRAÇÃO DA OBRA** | | |
| 0101 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MES | 8,00 |
| 02 | **PLACAS** | | |
| 0201 | PLACAS INDICATIVAS DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 25,00 |
| 0202 | PLACA DE INAUGURAÇÃO INCLUINDO TOTEM E PORTA BANDEIRA CONFORME PROJETO | UN | 1,00 |
| 0203 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DESCRITIVAS E ORIENTATIVAS EM PVC PARA MONTAGEM EM PAREDES OU PORTAS | UN | 70,00 |
| 03 | **SERVIÇOS INICIAIS** | | |
| 0301 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1,00 |
| 0302 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DA CAEMA | UN | 1,00 |
| 0303 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO P/CANTEIRO DE OBRA | UN | 1,00 |
| 0304 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | 1.874,52 |
| ** 002 ** | **B - URBANIZAÇÃO** | | |
| 04 | **URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO** | | |
| 0401 | **PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO** | | |
| 040101 | LASTRO DE AREIA GROSSA (FORNEC. E LANÇAMENTO) | M3 | 151,56 |
| 040102 | PISO PREMOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO E= 8,00 CM PARA TRÁFEGO LEVE | M2 | 1.515,55 |
| 040103 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12 X 15 X 30 X 100 CM ARG. CIM/AREIA 1:4, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 126,53 |
| 040104 | EXEC. DE CALÇADA EM CONCRETO, 1:3:5 (FCK= 12 MPA), PREPARO MECÂNICO, E= 7 CM | M2 | 1.232,96 |
| 040106 | ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL, INCL. TRANSP. ATÉ 10 KM, PARA CALÇADA | M3 | 13,23 |
| 0402 | **GRADIL METÁLICO E MURO** | | |
| 040201 | PINTURA DE GRADIL METÁLICO, INCL PILARES E PINTURA, SOBRE MURETA DE ALVENARIA H= 0,40M | M2 | 267,36 |
| 40202 | CHAPISCO COM ARG DE CIMENTO E AREIA 1:4 | M2 | 137,34 |
| 40203 | REBOCO EM PAREDE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 AMBIENTES EXTERNOS | M2 | 1.130,66 |
| 040204 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR AF_06/2014 | M2 | 1.420,19 |
| 040205 | CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM | UN | 7,00 |
| 0403 | **ILUMINAÇÃO EXTERNA** | | |
| 040301 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO/FLEXÍVEL DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 180,00 |
| 040302 | CABO DE COBRE, TRIPOLAR COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 10 MM2 0,6/1 KV | M | 220,00 |
| 040303 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO 40 X 40 X 40 CM | UN | 6,00 |
| 040304 | CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8, PREPARO MANUAL - ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO | M3 | 1,12 |
| 040305 | LUMINÁRIA FECHADA COM CHAPA DE ALUMÍNIO POLIDO QUIMICAMENTE ANODIZADO E SELADO | UN | 4,00 |
| 040306 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA GALVANIZADO CURVO DE 1,5M | UN | 4,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791992/2017, emitida em 05/12/2017

Certidão nº 791992/2017
05/12/2017, 14:59
Chave de Impressão: 1dadD
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 21 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 05/12/2017, às 14:59.

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141 299/0001-92

Folha nº 267

PREF. MUN. DE BALS... Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS/SINFRA

GOVERNO DO MARANHÃO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNCIA

*Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes caracteristicas*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 040307 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO/METÁLICO DE 70W A 150W | UN | 4,00 |
| 040308 | REATOR PARA LÂMPADA DE SÓDIO/METÁLICO DE 70W | UN | 4,00 |
| 040309 | RELÉ FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL | UN | 4,00 |
| 040310 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO= 7M CARGA NOMINAL TIPO 100 KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 4,00 |
| ** 003 ** | **C - UNIDADE HOSPITALAR** | | |
| 05 | **DEMOLIÇÕES** | | |
| 0501 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO C/6 FUROS (10 X 15 X 20) CM (PAREDE DA CENTRAL DE OX. (E= 15 CM) | M3 | 8,09 |
| 06 | **PAREDES E PAINÉIS** | | |
| 0601 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, ESPESSURA 14 CM, ASSENTADOS C/ARG. TRAÇO 1:4 (CIM:AREIA) | M2 | 160,53 |
| 0602 | BANCO EM CONCRETO PREMOLDADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 6,00 |
| 0603 | ARCO METÁLICO PARA ESTACIONAMENTO DE BICICLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2,00 |
| 0604 | MARQUISE EM ACM PARA PARA FACHADA PRINCIPAL INC FORRO EM PVC | M2 | 12,00 |
| 07 | **FORRO** | | |
| 0701 | FORRO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO 60 X 60 CM COM ESPESSURA CENTRAL 1.2 CM E NAS BORDAS 3.0 CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME EESTRUTURA DE MADEIRA | M2 | 217,87 |
| 701 | **MPERMEABILIZAÇÃO** | | |
| 070101 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS E LAJES PREMOLDADAS COM MANTA ASFÁLTICA (GUARITA E HOSPITAL) | M2 | 956,20 |
| 070102 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E= 2 CM (GUARITA E HOSPITAL) | M2 | 956,20 |
| 0702 | **COBERTURA** | | |
| 070201 | COBERTURA COM TELHA METÁLICA , INCLUSIVE JUNTAS E ACESSORIOS DE FIXAÇÃO | M2 | 149,50 |
| 070202 | RUFO EM CONCRETO ARMADO LARGURA 40CM ESPESSURA 7CM | M | 71,40 |
| 08 | **ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS** | | |
| 0801 | **PORTAS EM MADEIRA (INCLUINDO FERRAGENS)** | | |
| 080101 | (0,80 X 2,10M) - PORTA SEMI-OCA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO NA COR BRANCA - 01 FOLHA DE ABRIR (CONFORME DETALHE) | UN | 71,00 |
| 080102 | PORTA SEMI-OCA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO NA COR BRANCA 0,80 X 2,10M, EXCLUSIVE CAIXA | UN | 63,00 |
| 080103 | (0,90 X 2,10M) - PORTA SEMI-OCA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO NA COR BRANCA - 01 FOLHA DE ABRIR (CONFORME DETALHE) | UN | 42,00 |
| 080104 | PORTA SEMI-OCA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO NA COR BRANCA 0,90 X 2,10M, EXCLUSIVE CAIXA | UN | 7,00 |
| 080105 | (1,00 X 2,10M) - PORTA SEMI-OCA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO NA COR BRANCA + BARRA DE PROTEÇÃO EM AÇO ESCOVADO + BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 01 FOLHA DE ABRIR (CONFORME DETALHE) | UN | 5,00 |
| 080106 | (1,10 X 2,10M) - PORTA SEMI-OCA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO NA COR BRANCA + BARRA DE PROTEÇÃO EM AÇO ESCOVADO - 01 FOLHA DE ABRIR (CONFORME DETALHE) | UN | 26,00 |
| 080107 | (1,10 X 2,10M) - PORTA SEMI-OCA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO NA COR BRANCA + BARRA DE PROTEÇÃO EM AÇO ESCOVADO + VISOR EM VIDRO TRANSPARENTE - 01 FOLHA DE ABRIR (CONFORME DETALHE) | UN | 12,00 |
| 080108 | PORTA SEMI-OCA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO NA COR BRANCA 1,20 X 2,10M, EXCLUSIVE CAIXA | UN | 3,00 |
| 080109 | (2,00 X 2,10M) - PORTA SEMI-OCA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO NA COR BRANCA + BARRA DE PROTEÇÃO EM AÇO ESCOVADO + VISOR EM VIDRO TRANSPARENTE - 02 FOLHAS PIVOTANTE (CONFORME DETALHE) | UN | 1,00 |
| 080110 | PORTA ESPECIAL COM REVESTIMENTO DE CHUMBO E= 2 MM | M2 | 13,44 |
| 080111 | PORTA EM MADEIRA DE LEI C/ REV. MELAMINICO E CHUMBO, BARRA DE PROT EM AÇO ESCOVADO - (1,10X2,10M) SALA DE TOMOGRAFIA | UND | 1,00 |
| 080112 | PORTA EM MADEIRA DE LEI C/ REV. MELAMINICO E CHUMBO, BARRA DE PROT EM AÇO ESCOVADO - P17 (1,20x2,10m) SALA DE RAIO X | UND | 1,00 |
| 080113 | PORTA EM MAD. LEI C/ VER MELAMINICO E CHUMBO, BARRA DE PROT. EM AÇO ESCOVADO - P18 (0,80x2,10m) | UND | 3,00 |
| 080114 | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO 6 MM | M2 | 158,06 |
| 080115 | ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO | M2 | 41,50 |
| 080116 | PORTA SEMIOCA C/ REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO FOSCO NA COR BRANCA, COM BARRA DE PROTEÇÃO EM AÇO INOX- 02 FOLHAS TIPO VAI E VEM C VISOR INCOLOR 4MM (1,20x2,10m)-P19 | UND | 9,00 |
| 0802 | **PORTAS EM PVC (INCLUINDO FERRAGENS)** | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791992/2017, emitida em 05/12/2017

Certidão nº 791992/2017
05/12/2017, 14:59
Chave de Impressão: 1dadD
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 21 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 07.141.211/0001-92
Folha nº 77
Fls. 558
CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS/SINFRA

GOVERNO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNCIA

*Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes caracteristicas*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 080201 | (0,60 X 1,80M ) - PORTA EM PVC LISO COR CINZA - 01 FOLHA DE ABRIR (CONFORME DETALHE) | UN | 32,00 |
| **080202** | **PORTAS EM VIDRO TEMPERADO (INCLUINDO FERRAGENS)** | | |
| 080203 | (7,20 X 2,50) PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 10 MM - FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE 0,80 X 2,10 MÓVEIS, COM ABERTURA AUTOMÁTICA | UN | 2,00 |
| 080204 | (6,00 X 2,50) PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 10 MM - FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE 0,80 X 2,10 MÓVEIS, COM ABERTURA AUTOMÁTICA | UN | 1,00 |
| **0803** | **PORTAS EM ALUMÍNIO (INCLUINDO FERRAGENS)** | | |
| 080301 | (1,00 X 2,10M) PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL (VENEZIANA + VIDRO COMUM TRANSPARENTE 6 MM) - TIPO ABRIR 1 FOLHA | UN | 2,00 |
| 080302 | (1,60 X 2,10M) PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL (VENEZIANA + VIDRO COMUM TRANSPARENTE 6 MM) - TIPO ABRIR 2 FOLHAS P5 | UN | 10,00 |
| **0804** | **ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO** | | |
| 080401 | J1 (1,85 X 1,10M) SOMENTE VIDRO | M2 | 40,71 |
| 080402 | J1A (1,20 X 1,10M) SOMENTE VIDRO | M2 | 12,80 |
| 080403 | J2 (1,50 X 0,50M) SOMENTE VIDRO | M2 | 10,37 |
| 080404 | J3 (1,00 X 0,50M) SOMENTE VIDRO | M2 | 37,20 |
| 080405 | J4 (0,50 X 0,50M) SOMENTE VIDRO | M2 | 2,25 |
| 080406 | J5 (2,00 X 0,50M) SOMENTE VIDRO | M2 | 31,45 |
| 080407 | J7 (1,20 X 1,80M) SOMENTE VIDRO | M2 | 6,16 |
| 080408 | V1 (2,20 X 1,00M) SOMENTE VIDRO | M2 | 1,86 |
| 80409 | J2A (0,60 X 0,70M) SOMENTE VIDRO | M2 | 1,51 |
| **805** | **BASCULANTES, JANELAS E VIDROS (COM FERRAGENS)** | | |
| 080501 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIDRO PLUMBIFERO PARA PROTEÇÃO RADIOLOGICA 1,00X1,00M | M2 | 1,00 |
| **0806** | **FECHAMENTOS DE VIDRO E PVC (COM FERRAGENS)** | | |
| 080601 | FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM 7,50 X 2,10M EM PORTA DUPLA AUTOMÁTICA - P7 | M2 | 3,00 |
| 080602 | FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM 3,50 X 2,10M EM PORTA DUPLA AUTOMÁTICA - P8 | M2 | 1,00 |
| **09** | **REVESTIMENTO** | | |
| 0901 | CHAPISCO EM PAREDE, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 6.279,40 |
| 0902 | CHAPISCO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 612,15 |
| 0903 | REBOCO EM PAREDE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 AMBIENTES EXTERNOS | M2 | 4.246,31 |
| 0904 | REBOCO EM TETO, ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 1.502,15 |
| 0905 | EMBOÇO EM PAREDE, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E= 1,5 MM E CHAPISCO 1:3 - E= 9 MM | M2 | 689,70 |
| 0906 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 30 X 30, PEI 5, INCL. REJUNTE | M2 | 551,61 |
| 0907 | REBOCO COM BARITA, E= 2 CM | M2 | 190,82 |
| 0908 | PROTETOR DE PAREDE COM 14 CM E ALTURA EM PVC, CONFORME PROJETO | M | 576,18 |
| 0909 | BATE-MACA TIPO CORRIMÃO COM 14 CM DE ALTURA EM PVC, CONFORME PROJETO | M | 634,23 |
| 0910 | PROTETOR DE CANTO DE PAREDES EM VINIL DE AUTO IMPACTO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 264,00 |
| 0911 | GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 5,00 |
| 0912 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PASTILHAS CERAMICAS 4,5x4,5CM PARA FACHADA PRINCIPAL INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 4,86 |
| 0913 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERAMICA 10X10 EM PAREDES INC REJUNTAMENTO | M2 | 53,17 |
| 0 | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 1002 | PISO EM CERÂMICA 30 X 30 CM PEI V, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA COLANTE - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M2 | 233,33 |
| 1003 | PISO TÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30 X 30 CM, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 37,00 |
| 1004 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA DE 15 CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 419,00 |
| 1005 | TESTEIRA OU RODAPÉ VINÍLICO 6 CM FIXADO COM COLA | M | 2.500,00 |
| 1006 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE SUB BASE | M2 | 320,00 |
| 1007 | BOTA FORA DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 6,40 |
| 1008 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2,00 CM, PREPARO MANUAL | M2 | 2.325,50 |
| 1009 | PISO VINILICO FLEXIVEL EM MANTA, ESP. 2MM, FIXADO COM COLA, COMPLETO, INC CANTO CURVO E PERFIL PARA ACABAMENTO DE RODAPÉ | M2 | 3.200,00 |

Página 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão vinculado à Certidão nº 791992/2017, emitida em 05/12/2017

Certidão nº 791992/2017
05/12/2017, 14:59
Chave de Impressão: 1dadD
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 21 folhas

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92
Folha nº 78
Fls. 559
CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS/SINFRA

GOVERNO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNCIA

*Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1010 | PISO VINILICO FLEXIVEL EM MANTA, ESP 2MM, COM ATERRAMENTO, FIXADO COM COLA, COMPLETO INCL. CANTO CURVO E PERFIL PARA ACABAMENTO DE RODAPÉ, PARA UTI E CENTRO CIRURGICO | M2 | 380,18 |
| 1011 | CANTONEIRA PLASTICA DE ABAS IGUAIS PARA FIXAÇÃO DE RODAPE DE PISO VINILICO | M | 2.500,00 |
| 1012 | PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA LEVIGADO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2' | 44,10 |
| 1013 | PISO INDUSTRIAL, TIPO KORODUR, ESPESSURA 12MM INCLUINDO RODAPÉ E POLIMENTO FINAL, JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 1.113,35 |
| 11 | **INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS** | | |
| 1101 | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS** | | |
| 110101 | **RESERVATÓRIO/BARRILETE** | | |
| 11010101 | TUBO PVC SOLDÁVEL PONTA E BOLSA DN 200 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 30,00 |
| 11010102 | TUBO PVC SOLDÁVEL PONTA E BOLSA DN 150 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 18,00 |
| 11010103 | TUBO PVC SOLDÁVEL PONTA E BOLSA DN 110 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 80,00 |
| 11010104 | TUBO PVC SOLDÁVEL PONTA E BOLSA DN 85 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 36,00 |
| 11010105 | TUBO PVC SOLDÁVEL PONTA E BOLSA DN 50 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 18,00 |
| 11010106 | BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 10,0 HP | UN | 2,00 |
| 102 | **INSTALAÇÕES SANITÁRIAS** | | |
| 110201 | CAIXA MÚLTIPLA PARA INSPEÇÃO 100, X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 54,00 |
| 110202 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO, 100 X 150 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 126,00 |
| 110203 | RALO DE PVC RÍGIDO SIFONADO CILÍNDRICO NORMAL 100 X 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12,00 |
| 110204 | CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 113,00 |
| 110205 | GRELHA QUADRADA CROMADA DE 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14,00 |
| 110206 | GRELHA REDONDA CROMADA DE 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 140,00 |
| 110207 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL DE 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 |
| 110208 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL DE 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 86,00 |
| 110209 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL DE 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 |
| 110210 | TUBO PVC ESGOTO SÉRIE REFORÇADA DE 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 148,00 |
| 110211 | TUBO PVC RÍGIDO SÉRIE REFORÇADA DE 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 52,00 |
| 110212 | TUBO PVC ESGOTO SÉRIE REFORÇADA DN 250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 47,00 |
| 1103 | **ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO** | | |
| 110301 | FOSSA SÉPTICA EM CONCRETO ARMADO DIMENSÕES INTERNAS 2,50 X 6,30 X 2,90M | UN | 1,00 |
| 110302 | SUMIDOURO PAREDES COM TIJOLO CERÂMICO, ø (INT)= 2,60M, H= 3,00M | UN | 2,00 |
| 110303 | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 600 X 600 X 600 MM | UN | 3,00 |
| 12 | **LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS** | | |
| 1201 | VASO SANITÁRIO AUTOSIFONADO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA | UN | 68,00 |
| 1202 | VASO SANITÁRIO PARA CADEIRANTES COM ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 |
| 1203 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE PLÁSTICO | UN | 66,00 |
| 1204 | MICTÓRIO SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" C/CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJ. DE FIXAÇÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 |
| 1205 | CHUVEIRO CROMADO DE 1/2" | UN | 52,00 |
| 1206 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 68,00 |
| 1207 | PORTA SABONETE LÍQUIDO EM ACRÍLICO, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 152,00 |
| 1208 | PORTA PAPEL TOALHA METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 102,00 |
| 1209 | PORTA ALCOOL GEL EM ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 45,00 |
| 1210 | ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO (BARRA DE APOIO EM INOX - L= 60 CM) | UN | 49,00 |
| 1211 | ESPURGO EM AÇO INOX AISI304 ESCOVADO C/ BEIRAL | UN | 7,00 |
| 1212 | TANQUE DE LAVAR LOUÇAS EM AÇO INOX (DML E EDICULAS) | UN | 8,00 |
| 1213 | TORNEIRA DE PAREDE C/FOTO SENSOR | UN | 8,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão vinculado à Certidão nº 791992/2017, emitida em 05/12/2017

Certidão nº 791992/2017
05/12/2017, 14:59
Chave de Impressão: 1da0D
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 21 folhas

**COTREL ENGENHARIA**
CNPJ: 03 141.299/0001-92

Folha nº 12

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 560
Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS/SINFRA

GOVERNO DO MARANHÃO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNCIA

*Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1214 | VÁLVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7,00 |
| 1215 | CABIDE METÁLICO | UN | 32,00 |
| 1216 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4 MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6 MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 40,39 |
| 1217 | CORTINA DIVISÓRIA DE LEITO EM PVC (VINIL), LARGURA DE 1,80M, COM TRILHOS E ACESSÓRIOS, DA BR GOODS OU SIMILAR - FORNECIMENTO | M | 74,02 |
| 13 | **BANCADAS E DIVISÓRIAS EM GRANITO (E= 2 CM)** | | |
| 1301 | **BANCADAS** | | |
| 130101 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,20 X 0,60M COM 1 CUBA OVAL DE LOUÇA BRANCA COM TESTEIRA E RODAMÃO H= 10 CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 2,00 |
| 130102 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,30 X 0,60M COM 2 CUBAS OVAL DE LOUÇA BRANCA COM TESTEIRA E RODAMÃO H= 10 CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130103 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,60 X 0,60M COM 1 CUBA OVAL DE LOUÇA BRANCA COM TESTEIRA E RODAMÃO H= 10 CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 2,00 |
| 130104 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,70 X 0,60M COM 2 CUBAS OVAL DE LOUÇA BRANCA COM TESTEIRA E RODAMÃO H= 10 CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130105 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,80 X 0,60M COM 2 CUBAS OVAL DE LOUÇA BRANCA COM TESTEIRA E RODAMÃO H= 10 CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 2,00 |
| 130106 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,95 X 0,60M COM 2 CUBAS OVAL DE LOUÇA BRANCA COM TESTEIRA E RODAMÃO H= 10 CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130107 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2,30 X 0,60M COM 3 CUBAS OVAL DE LOUÇA BRANCA COM TESTEIRA E RODAMÃO H= 10 CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 5,00 |
| 130108 | BANCADA CURVA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 0,70 X 0,70M COM 1 CUBA OVAL DE LOUÇA BRANCA COM TESTEIRA E RODAMÃO H= 10 CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 4,00 |
| 130109 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,50 X 0,60M COM 1 MAXI CUBA INOX (50 X 40 X 24 CM) COM TESTEIRA E RODAMÃO H= 10 CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130110 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,60 X 0,60M COM 1 MAXI CUBA INOX (50 X 40 X 24 CM) COM TESTEIRA E RODAMÃO H= 10 CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 5,00 |
| 130111 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,80 X 0,60M COM 1 MAXI CUBA INOX (50 X 40 X 24 CM) COM TESTEIRA E RODAMÃO H= 10 CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130112 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,85 X 0,60M COM 1 MAXI CUBA INOX (50 X 40 X 24 CM) COM TESTEIRA E RODAMÃO H= 10 CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130113 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2,00 X 0,60M COM 1 MAXI CUBA INOX (50 X 40 X 24 CM) COM TESTEIRA E RODAMÃO H= 10 CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 3,00 |
| 130114 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2,70 X 0,60M COM 1 MAXI CUBA INOX (50 X 40 X 24 CM) COM TESTEIRA E RODAMÃO H= 10 CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 2,00 |
| 130115 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2,85 X 0,60M COM 1 MAXI CUBA INOX (50 X 40 X 24 CM) COM TESTEIRA E RODAMÃO H= 10 CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130116 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 3,03 X 0,60M COM 1 MAXI CUBA INOX (50 X 40 X 24 CM) COM TESTEIRA E RODAMÃO H= 10 CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130117 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA TIPO "L" 2,05 + 1,10 X 0,60M COM 1 MAXI CUBA INOX (50 X 40 X 24 CM) COM TESTEIRA E RODAMÃO H= 10 CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130118 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA TIPO "L" (2,75 + 3,95) X 0,60M COM 2 MAXI CUBA INOX (50 X 40 X 24 CM) COM TESTEIRA E RODAMÃO H= 10 CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130119 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA TIPO "U" (2,75 + 4,00 + 4,55) X 0,60M COM 2 MAXI CUBA INOX COM TESTEIRA E RODAMÃO H= 10 CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130120 | BANCADA EM GRANITO 5,73 X 0,60M COM 2 CUBAS INOX | UN | 1,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791992/2017, emitida 05/12/2017

Certidão nº 791992/2017
05/12/2017, 14:59
Chave de Impressão: 1dadD
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 21 folhas

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-82

Folha nº:

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 561

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS/SINFRA

GOVERNO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÊCNCIA

*Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes caracteristicas*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 130121 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 3,00 X 0,80M COM 1 MAXI CUBA INOX (50 X 40 X 24 CM) + 1 CUBA FUNDA INDUSTRIAL INOX (70 X 50 X 50 CM) COM TESTEIRA E RODAMÃO H= 10 CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130122 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 4,63 X 0,80M COM 2 MAXI CUBA INOX (50 X 40 X 24 CM) + 2 CUBAS FUNDAS INDUSTRIAIS INOX (70 X 50 X 50 CM) COM TESTEIRA E RODAMÃO H= 10 CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130123 | BANCADA INOX AISI304 (1,80 x 0,60) COM EXPURGO E CUBA (50 X 40 X 24 CM) - (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 6,00 |
| 130124 | BANCADA INOX AISI304 (2,15 x 0,60) COM EXPURGO E CUBA (50 X 40 X 24 CM) - (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| **1302** | **BALCÕES** | | |
| 130201 | BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA TIPO "L" (4,40 + 1,90) X 0,40 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130202 | BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,40 X 0,50M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 2,00 |
| 130203 | BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2,10 X 0,50M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130204 | BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2,45 X 0,50M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 2,00 |
| 130205 | BALCÃO EM GRANITO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2,55 X 0,50M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130206 | BALCÃO EM GRANITO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 5,00 X 0,50M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130207 | BALCÃO EM GRANITO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 5,40 X 0,50M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 2,00 |
| 130208 | BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA TIPO "L" (4,00 + 2,65) X 0,50 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130209 | BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA TIPO "L" (4,90 + 2,63) X 0,50 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130210 | BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA TIPO "L" (5,00 + 1,50) X 0,50 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130211 | BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA TIPO "U" (1,95 + 5,55 + 1,15) X 0,50M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130212 | BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA TIPO "U" (1,80 + 5,00 + 1,80) X 0,50M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130213 | BALCÃO EM GRANITO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 3,00 X 0,60M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 3,00 |
| 130214 | BALCÃO EM GRANITO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 3,45 X 0,60M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130215 | BALCÃO EM GRANITO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 4,35 X 0,60M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130216 | BALCÃO EM GRANITO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 5,85 X 0,60M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130217 | BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA TIPO "L" (1,80 + 4,15) X 0,60M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130218 | BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA TIPO "L" (3,00 + 5,00) X 0,60M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 3,00 |
| 130219 | BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2,70 X 0,70M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130220 | BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,90 X 0,80M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 2,00 |
| **1303** | **PRATELEIRAS EM GRANITO** | | |
| 130301 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2,10 X 0,30M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 130302 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2,05 X 0,40M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 5,00 |
| 130303 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,80 X 0,50M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 4,00 |
| 130304 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2,18 X 0,50M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 8,00 |
| 130305 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2,40 X 0,50M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 8,00 |
| 130306 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2,50 X 0,50M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 4,00 |
| 130307 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2,60 X 0,50M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 4,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791992/2017, emitida em 05/12/2017

Certidão nº 791992/2017
05/12/2017, 14:59
Chave de Impressão: 1dadD
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 21 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 05/12/2017, às 14:59.

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS/SINFRA

GOVERNO DO MARANHÃO

Folha 89
PMN. DE BALSAS
Fls. 561
Comissão Permanente de Licitação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNCIA

*Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes caracteristicas*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 130308 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2,75 X 0,50M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 5,00 |
| 130309 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 3,75 X 0,50M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 5,00 |
| 130310 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 4,00 X 0,50M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 3,00 |
| 130311 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 5,40 X 0,50M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 4,00 |
| 130312 | FILETES DE GRANITO CINZA ANDORINHA L= 0,02M PARA ACABAMENTO DE BANCADAS | m | 184,87 |
| 130313 | FILETES DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=0,04M PARA DESNIVEL DE PISO] | m | 28,51 |
| 130314 | DETALHE EM GRANITO CINZA ANDORINHA ALTURA 20CM BALCÃO DA RECEPÇAO PRINCIPAL | M | 33,82 |
| 130315 | PASSADOR EM GRANITO ( 1,35 x 0,35 )M | unid | 4,00 |
| 130316 | PASSADOR EM GRANITO ( 0,70 x 0,35 )M | unid | 1,00 |
| 130317 | PASSADOR EM GRANITO (1,35X0,35)M | unid | 1,00 |
| 130318 | PASSADOR EM GRANITO ( 2,17 x 0,35)M | unid | 1,00 |
| 130319 | PASSADOR EM GRANITO ( 2,70 x 0,38 )M | unid | 1,00 |
| 130320 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 4,00 X 0,30M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 30321 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 5,95 X 0,40M (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 4,00 |
| 30322 | BANCADA LISA EM AÇO INOX COM ESPELHO 5,95x0,55 - SALA DE ESTERELIZAÇÃO | UN | 1,00 |
| 130323 | BANCADA LISA EM AÇO INOX ESCOVADA 304 COM ESPELHO 6,00 X0,55 - SALA DE PARTO NORMAL, OBSTETRÍCIA E CENTRO CIRURGICO 1 E 2 | UN | 4,00 |
| 130324 | PRATELEIRA LISA EM AÇO INOX ESCOVADA COM ESPELHO 4,38X0,55 - ARSENAL | UN | 4,00 |
| 130325 | BANCADA EM AÇO INOX COM ESPELHO 2,60X0,55 - ARSENAL | UN | 1,00 |
| 130326 | BANCADA EM AÇO INOX ESCOVADA COM ESPELHO 1,00X0,60 - SALA DE ESTERELIZAÇÃO | UN | 1,00 |
| 130327 | BANCADA LISA EM AÇO INOX ESCOVADA 4,55X0,55 - SALA DE ESTERELIZAÇÃO | UN | 1,00 |
| 130328 | PRATELEIRA LISA EM AÇO INOX ESCOVADA 2,10X0,40 - -ARSENAL | UN | 4,00 |
| 130329 | BANCAD LISA A EM AÇO INOX ESCOVADA 2,15X0,60 - SALA DE UTILIDADES | UN | 1,00 |
| 130330 | MESA EM AÇO INOX 2,00X1,00 | UN | 1,00 |
| 130331 | PIA EM AÇO INOX COM ESEPELHO 3,16X0,60 - SALA DE MATERIAL SUJO | UN | 1,00 |
| 130332 | LAVATORIO DE ESCOVAÇÃO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304 (CENTRO CIRURGICO / UTI BLOCO 03 E 05 | UND | 2,00 |
| 14 | **REGISTROS E VÁLVULAS** | | |
| 1401 | REGISTRO GAVETA 2 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |
| 1402 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 |
| 1403 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM BOLSAS PARA TUBO DE FERRO DÚCTIL, CUNHA DE BORRACHA, CABEÇOTE, PN 16, TIPO "EURO 25", DIÂM.= 200 MM | UN | 3,00 |
| 15 | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/INTERCOM** | | |
| 1501 | **FIOS E CABOS** | | |
| 150101 | CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 70 MM2 0,6/1 KV | M | 2.760,88 |
| 150102 | CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 120 MM2 0,6/1 KV | M | 910,64 |
| 150103 | CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 150 MM2 0,6/1 KV | M | 587,72 |
| 150104 | CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 240 MM2 0,6/1 KV | M | 420,00 |
| 150105 | CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 2,5 MM2 | M | 15.700,00 |
| 150106 | CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 4,0 MM2 | M | 13.250,00 |
| 150107 | CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 6,0 MM2 | M | 8.364,00 |
| 150108 | CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC DE 10,0 MM2 | M | 5.900,48 |
| 1502 | **ELETRODUTOS** | | |
| 150201 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM= 110 MM (4") | M | 711,33 |
| 1503 | **LUMINÁRIAS** | | |
| 150301 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 X 32W COMPLETA | UN | 162,00 |
| 150302 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 X 18W COMPLETA | UN | 175,00 |
| 150303 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 1 X 18W COMPLETA | UN | 97,00 |
| 150304 | ARANDELA DE SOBREPOR COM SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA C/REATOR INTEGRADO DE 18W, COMPLETA, FORNEC. E INSTALAÇÃO | UN | 44,00 |
| 150305 | LUMINÁRIA C/LÂMPADA INCANDESCENTE, A PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC | UN | 88,00 |
| 1504 | **CAIXAS E QUADROS** | | |
| 150401 | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 500 X 500 X 100 MM | UN | 5,00 |
| 150402 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791992/2017, emitida em 05/12/2017

Certidão nº 791992/2017
05/12/2017, 14:59
Chave de Impressão: 1dadD
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 21 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 05/12/2017, às 14:59.

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-03
Folha nº: 2
CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 562
Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS/SINFRA

GOVERNO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNCIA

*Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 150403 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 |
| 150404 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |
| 150405 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 DISJUNTORES MONOPOLAR, DISJUNTOR GERAL, DISPOSITIVO DR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 150A | UN | 7,00 |
| 150406 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 32 DISJUNTORES MONOPOLAR, DISJUNTOR GERAL, DISPOSITIVO DR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 150A | UN | 3,00 |
| **1505** | **DISJUNTORES** | | |
| 150501 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 143,00 |
| 150502 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9,00 |
| 150503 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 142,00 |
| 150504 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9,00 |
| 50505 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 |
| 50506 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |
| **1506** | **INTERRUPTORES E TOMADAS** | | |
| 150601 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 250V D E EMBUTIR COM PLACA 2 X 4", BRANCA | UN | 296,00 |
| 150602 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2 X 4", BRANCA | UN | 28,00 |
| 150603 | INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2 X 4", BRANCA | UN | 2,00 |
| 150604 | TOMADA 2P+T, 10A DE EMBUTIR 2 X 4" DUAS FUNÇÕES, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUIVEL COM CONTATO DE LATÃO E TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 347,00 |
| 150605 | RÉGUA DE SOBREPOR COM SAÍDA PARA GASES MEDICINAIS E PONTOS ELÉTRICOS, PARA LEITOS DE CENTRO CIRURGICO E UTI | UN | 100,00 |
| **1507** | **INTERCOM** | | |
| 150701 | PULSADOR DE CAMPAINHA - ESTAÇÃO DE CHAMADA PADRÃO COM ALARME (LEITO) | UN | 67,00 |
| 150702 | CENTRAL DE CHAMADA DA ENFERMARIA | UN | 4,00 |
| **16** | **INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO** | | |
| 160107 | CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 15.000 LITROS | UN | 1,00 |
| **1602** | **REDE E ACESSÓRIOS** | | |
| 160201 | TUBO F°G° 2 1/2" COM CONEXÕES | M | 177,00 |
| 160202 | TUBO F°G° 32 MM COM CONEXÕES | M | 138,00 |
| 160203 | TUBO F°G° 25 MM COM CONEXÕES | M | 147,00 |
| **1603** | **EXTINTOR E ACESSÓRIOS** | | |
| 160301 | INSTALAÇÃO CHUVEIRO AUTOMÁTICO (SPRINKLER) 20 MM | UN | 310,00 |
| 160302 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 150,00 |
| 160303 | EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L | UN | 13,00 |
| 160304 | EXTINTOR CO2 6 KG | UN | 13,00 |
| **20** | **PINTURA** | | |
| 2001 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014 | M2 | 3.291,32 |
| 2002 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014 | M2 | 7.471,82 |
| 2003 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014 | M2 | 3.291,32 |
| 2004 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 992,46 |
| 2005 | PINTURA EPÓXI BRILHANTE AMBIENTES INTERNOS, SEM MASSA, 2 DEMÃOS | M2 | 8.234,20 |
| 2006 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR, AF_06/2014 | M2 | 2.955,63 |
| 2007 | PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA (PORTAL E ALIZAR) | M2 | 186,00 |
| 2008 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA CORRIDA 2 DEMÃOS | M2 | 8.334,00 |
| 2009 | PINTURA DE FAIXAS E ZEBRADOS , SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO E AREA DE DERAMARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO COM TINTA REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA EXTERNA | M2 | 133,65 |
| | **D - EDIFICAÇÕES ANEXAS** | | |
| 21 | **LIXEIRA** | | |
| 2101 | **ESQUADRIAS** | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791992/2017, emitida em 05/12/2017

Certidão nº 791992/2017
05/12/2017, 14:59
Chave de Impressão: 1dadD
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 21 folhas

**COTREL ENGENHARIA**
CNPJ: 03 141.290/0001-92

Folha nº 563

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 563

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS/SINFRA

GOVERNO DO MARANHÃO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNCIA

*Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes caracteristicas*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 210101 | PORTÃO EM F°G° DE (1,00 X 2,10)M - PF-1 | M2 | 4,20 |
| 210102 | PORTÃO EM F°G° DE (1,20 X 2,10)M - PF-2 | M2 | 5,04 |
| **2102** | **REVESTIMENTO** | | |
| 210201 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 30 X 30, PEI 5, INCL. REJUNTE | M2 | 117,45 |
| **2103** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 210301 | PISO EM CERÂMICA 30 X 30 CM PEI V, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA COLANTE - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M2 | 29,70 |
| **2104** | **PINTURA** | | |
| 210401 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 44,25 |
| 210402 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 29,70 |
| 210403 | PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE FERRO INCLUSIVE BASSE ANTIFERRUGINOSA | M2 | 18,48 |
| **2105** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 210501 | PONTO ELÉTRICO NA PAREDE | UN | 34,00 |
| 210502 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2 X 4", BRANCA | UN | 2,00 |
| 210503 | ARANDELA DE SOBREPOR COM SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA C/REATOR INTEGRADO DE 18W, COMPLETA, FORNEC. E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 |
| **2106** | **INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS** | | |
| 210601 | PONTO HIDRÁULICO SIMPLES | UN | 39,00 |
| 210602 | PONTO SANITÁRIO DE 50 MM | UN | 10,00 |
| 210603 | CAIXA SIFONADA DE 100 X 100 X 50 MM | UN | 3,00 |
| 210604 | TORNEIRA DE JARDIM | UN | 3,00 |
| 210605 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25 MM (1") | UN | 3,00 |
| **2107** | **COMBATE A INCÊNDIO** | | |
| 210701 | EXTINTOR DE CO2 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 210702 | EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1,00 |
| 210703 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UN | 1,00 |
| **22** | **GUARITA** | | |
| **2201** | **FORROS E IMPERMEABILIZAÇÕES** | | |
| 220101 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS E LAJES PREMOLDADAS COM MANTA ASFÁLTICA (GUARITA E HOSPITAL) | M2 | 7,21 |
| 220102 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E= 2 CM (GUARITA E HOSPITAL) | M2 | 7,21 |
| **2202** | **ESQUADRIAS** | | |
| 220201 | PORTA SEMI-OCA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO NA COR BRANCA, 0,60 X 2,10M, EXCLUSIVE CAIXA | UN | 1,00 |
| 220202 | PORTA SEMI-OCA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO NA COR BRANCA, 0,80 X 2,10M, EXCLUSIVE CAIXA | UN | 1,00 |
| 220203 | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO C/VIDRO 6 MM (2 FLS DE CORRER E 3 FLS FIXA) - P/ GUARITA | M2 | 4,15 |
| 220204 | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO 6 MM | M2 | 0,50 |
| **2203** | **REVESTIMENTO** | | |
| 220301 | CHAPISCO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 2,94 |
| 220302 | REBOCO EM TETO, ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 2,94 |
| 220303 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 30 X 30, PEI 5, INCL. REJUNTE | M2 | 12,96 |
| **2204** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 220401 | PISO EM CERÂMICA 30 X 30 CM PEI V, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M2 | 5,82 |
| 220402 | SOLEIRA DE GRANITO DE 15 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M | 1,40 |
| **2205** | **INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS** | | |
| 220501 | PONTO HIDRÁULICO | UN | 4,00 |
| 220502 | PONTO SANITÁRIO | UN | 26,00 |
| 220503 | REGISTRO GAVETA BRUTO D= 25 MM (1") | UN | 1,00 |
| 220504 | CAIXA SIFONADA DE 100 X 100 X 50 MM | UN | 1,00 |
| **2206** | **LOUÇAS E METAIS** | | |
| 220601 | VASO SANITÁRIO AUTOSIFONADO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA | UN | 1,00 |
| 220602 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE PLÁSTICO | UN | 1,00 |
| 220603 | CHUVEIRO INOX DE 1/2" | UN | 1,00 |
| 220604 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 220605 | PORTA SABONETE LÍQUIDO EM ACRÍLICO, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791992/2017, emitida em 05/12/2017

Certidão nº 791992/2017
05/12/2017, 14:59
Chave de Impressão: 1dadD
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 21 folhas

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03.141.299/0001-92

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 564

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS/SINFRA

GOVERNO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNCIA

*Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 220606 | PORTA PAPEL TOALHA METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 220607 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4 MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6 MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 0,50 |
| 2208 | **PINTURA** | | |
| 220801 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 5,82 |
| 220802 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 29,94 |
| 220803 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 5,82 |
| 220804 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 29,94 |
| 220805 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 5,82 |
| 220806 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 29,94 |
| 220807 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 49,95 |
| 2209 | **DIVERSOS** | | |
| 220901 | CORRIMÃO EM AÇO INOX SEMI POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2,40 |
| 23 | **MORGUE** | | |
| 2301 | **ESQUADRIAS** | | |
| 230101 | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO 6 MM | M2 | 2,20 |
| 230102 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL DE (1,60 X 2,10)M - P5 | M2 | 3,36 |
| 2302 | **REVESTIMENTO** | | |
| 230201 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 30 X 30, PEI 5, INCL. REJUNTE | M2 | 33,75 |
| 2303 | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 230301 | SOLEIRA DE GRANITO DE 15 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M | 1,60 |
| 230302 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2,00 CM, PREPARO MANUAL | M2 | 21,86 |
| 230303 | PISO EM CERÂMICA 30 X 30 CM PEI V, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA COLANTE - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M2 | 21,86 |
| 2304 | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | |
| 230401 | PONTO HIDRÁULICO | UN | 1,00 |
| 230402 | PONTO SANITÁRIO | UN | 2,00 |
| 230403 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25 MM (1") | UN | 1,00 |
| 230404 | CAIXA SIFONADA DE 100 X 100 X 50 MM | UN | 1,00 |
| 2306 | **COMBATE A INCÊNDIO** | | |
| 230601 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 1,00 |
| 2307 | **PINTURA** | | |
| 230701 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 51,51 |
| 230702 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 22,50 |
| 230703 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 21,86 |
| 230704 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 22,50 |
| 230705 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 29,01 |
| 2308 | **GRANITO (BANCADA/PRATELEIRA/BALCÃO)** | | |
| 230801 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M2 | 3,04 |
| 230802 | BANCADA GRANITO COM 01 CUBA INOX 0,60 X 1,60M (INCLUSO TORNEIRA E CONEX) | UN | 1,00 |
| 24 | **ALMOXARIFADO GERAL** | | |
| 2401 | **ESQUADRIAS** | | |
| 240101 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL DE (1,10 X 2,10)M - P15 | M2 | 2,31 |
| 2402 | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 240201 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2,00 CM, PREPARO MANUAL | M2 | 82,00 |
| 240202 | PISO INDUSTRIAL, TIPO KORODUR, ESPESSURA 12MM INCLUINDO RODAPÉ E POLIMENTO FINAL, JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 82,00 |
| 240203 | SOLEIRA DE GRANITO DE 15 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M | 1,10 |
| 2403 | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 240301 | PONTO ELÉTRICO NA PAREDE | UN | 5,00 |
| 240302 | PONTO ELÉTRICO NO TETO | UN | 6,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791992/2017, emitida em 05/12/2017

Certidão nº 791992/2017
05/12/2017, 14:59
Chave de Impressão: 1dadD
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 21 folhas

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92

Folha nº: 85

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 565
Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS/SINFRA

GOVERNO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNCIA

*Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes caracteristicas*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 240303 | TOMADA 2P+T, 10A DE EMBUTIR 2 X 4" DU AS FUNÇÕES, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUIVEL COM CONTATO DE LATÃO E TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 250V - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 3,00 |
| 240304 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2 X 4", BRANCA | UN | 1,00 |
| 240305 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 X 18W COMPLETA | UN | 6,00 |
| 240306 | ARANDELA DE SOBREPOR COM SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA C/REATOR INTEGRADO DE 18W, COMPLETA, FORNEC. E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| **2404** | **COMBATE A INCÊNDIO** | | |
| 240401 | EXTINTOR DE CO2 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 240402 | EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1,00 |
| 240403 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UN | 1,00 |
| 240404 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 1,00 |
| **2405** | **PINTURA** | | |
| 240501 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 80,40 |
| 240502 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 80,40 |
| 240503 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 42,00 |
| 240504 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 80,40 |
| 240505 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 25,65 |
| **25** | **RECEPÇÃO, PESAGEM, CLASSIFICAÇÃO E LAVAGEM DE ROUPA SUJA** | | |
| **2501** | **ESQUADRIAS** | | |
| 250101 | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO 6 MM | M2 | 1,00 |
| 250102 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL DE (1,60 X 2,10)M - P5 | M2 | 3,36 |
| 250103 | PORTA SEMI-OCA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO NA COR BRANCA, 0,80 X 2,10M, EXCLUSIVE CAIXA | UN | 1,00 |
| **2502** | **REVESTIMENTO** | | |
| 250201 | CHAPISCO COM ARG. DE CIMENTO E AREIA 1:4 | M2 | 85,80 |
| 250202 | EMBOÇO EM PAREDE, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - E= 1,5 MM E CHAPISCO 1:3 - E= 9 MM | UN | 51,48 |
| 250203 | REBOCO EM PAREDE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 AMBIENTES EXTERNOS | M2 | 34,32 |
| 250204 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 30 X 30, PEI 5, INCL. REJUNTE | M2 | 61,74 |
| **2503** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 250301 | SOLEIRA DE GRANITO DE 15 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M | 3,20 |
| 250302 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2,00 CM, PREPARO MANUAL | M2 | 28,26 |
| 250303 | PISO EM CERÂMICA 30 X 30 CM PEI-V, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA COLANTE - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M2 | 28,26 |
| **2504** | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | |
| 250401 | PONTO HIDRÁULICO | UN | 5,00 |
| 250402 | PONTO SANITÁRIO | UN | 3,00 |
| 250403 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25 MM (1") | UN | 1,00 |
| 250404 | CAIXA SIFONADA DE 100 X 100 X 50 MM | UN | 1,00 |
| 250405 | CAIXA COLETORA EM ALVENARIA REVESTIDA, 150 X 50 X 40 CM, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO ARMADO | UN | 1,00 |
| **2505** | **LOUÇAS E METAIS** | | |
| 250501 | VASO SANITÁRIO AUTOSIFONADO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA | UN | 1,00 |
| 250502 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE PLÁSTICO | UN | 1,00 |
| 250503 | CHUVEIRO INOX DE 1/2" | UN | 1,00 |
| 250504 | PORTA-PAPEL HIGIÊNICO EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 250505 | PORTA SABONETE LÍQUIDO EM ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 250506 | PORTA PAPEL TOALHA METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 250507 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4 MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6 MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 0,50 |
| 250508 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,00 |
| **2506** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 250601 | PONTO ELÉTRICO NA PAREDE | UN | 7,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791992/2017, emitida em 05/12/2017

Certidão nº 791992/2017
05/12/2017, 14:59
Chave de Impressão: 1dadD
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 21 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 05/12/2017, às 14:59.

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 04.041.299/0001-22

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Folha nº 86
Fls. 568
Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS/SINFRA

GOVERNO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNCIA

*Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes caracteristicas*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 250602 | PONTO ELÉTRICO NO TETO | UN | 22,00 |
| 250603 | TOMADA 2P+T, 10A DE EMBUTIR 2 X 4" DUAS FUNÇÕES, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUIVEL COM CONTATO DE LATÃO DE ISOLAÇÃO DE 250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 |
| 250604 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2 X 4", BRANCA | UN | 3,00 |
| 250605 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 1 X 18W COMPLETA | UN | 6,00 |
| **2507** | **PINTURA** | | |
| 250701 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014 | M2 | 34,32 |
| 250702 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014 | M2 | 34,32 |
| 250703 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 28,26 |
| 250704 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 34,32 |
| 250705 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR, AF_06/2014 | M2 | 18,00 |
| **2508** | **COMBATE A INCÊNDIO** | | |
| 250801 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 1,00 |
| **26** | **LAVANDERIA, ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO** | | |
| **2601** | **ESQUADRIAS** | | |
| 260101 | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO 6 MM | M2 | 5,84 |
| 260102 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL DE (1,60 X 2,10)M - P5 | M2 | 3,36 |
| 260103 | PORTA SEMI-OCA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO NA COR BRANCA, 0,80 X 2,10M, EXCLUSIVE CAIXA | UN | 1,00 |
| **2602** | **REVESTTIMENTO** | | |
| 260201 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 30 X 30 PEI 5 INCL. REJUNTE | M2 | 106,92 |
| **2603** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 260301 | SOLEIRA DE GRANITO DE 15 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M | 3,20 |
| 260302 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2,00 CM, PREPARO MANUAL | M2 | 71,70 |
| 260303 | PISO EM CERÂMICA 30 X 30 C M PEI V, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA COLANTE - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M2 | 71,70 |
| **2604** | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | |
| 260401 | PONTO HIDRÁULICO | UN | 6,00 |
| 260402 | PONTO SANITÁRIO | UN | 6,00 |
| 260403 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25 MM (1") | UN | 2,00 |
| 260404 | CAIXA SIFONADA DE 100 X 100 X 50 MM | UN | 1,00 |
| 260405 | CAIXA COLETORA EM ALVENARIA REVESTIDA, 150 X 50 X 40 CM, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO ARMADO | UN | 1,00 |
| 260406 | RALO DE PVC RÍGIDO SIFONADO, 100 X 53 X 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| **2605** | **LOUÇAS E METAIS** | | |
| 260501 | VASO SANITÁRIO AUTOSIFONADO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA | UN | 1,00 |
| 260502 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE PLÁSTICO | UN | 1,00 |
| 260503 | CHUVEIRO INOX DE 1/2" | UN | 1,00 |
| 260504 | PORTA-PAPEL HIGIÊNICO EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 260505 | PORTA SABONETE LÍQUIDO EM ACRÍLICO . - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 260506 | PORTA PAPEL TOALHA METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 260507 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4 MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6 MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 0,50 |
| 260508 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013 | UN | 1,00 |
| **2606** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 260601 | PONTO ELÉTRICO NA PAREDE | UN | 13,00 |
| 260602 | PONTO ELÉTRICO NO TETO | UN | 12,00 |
| 260603 | TOMADA 2P+T, 10A DE EMBUTIR 2 X 4" DUAS FUNÇÕES, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUIVEL COM CONTATO DE LATÃO DE ISOLAÇAÕ DE 250V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9,00 |
| 260604 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2 X 4", BRANCA | UN | 4,00 |
| 260605 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 1 X 18W COMPLETA | UN | 2,00 |
| 260606 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 X 18W COMPLETA | UN | 10,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão vinculado à Certidão nº 791992/2017, emitida em 05/12/2017

Certidão nº 791992/2017
05/12/2017, 14:59
Chave de Impressão: 1dadD
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 05/12/2017, às 14:59.

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS/SINFRA

GOVERNO DO MARANHÃO

Folha nº

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 567

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNCIA

*Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 260607 | ARANDELA DE SOBREPOR COM SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA C/REATOR INTEGRADO DE 18W, COMPLETA, FORNEC. E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |
| 260608 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 260609 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 |
| 260610 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 260611 | DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL DE 30MA, REF.: SIEMENS 5MS3-3450 OU SIMILAR | UN | 1,00 |
| **2607** | **PINTURA** | | |
| 260701 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 71,28 |
| 260702 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 71,28 |
| 260703 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 71,70 |
| 260704 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 71,28 |
| 260705 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 60,30 |
| **2608** | **COMBATE A INCÊNDIO** | | |
| 260801 | EXTINTOR DE CO2 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 260802 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UN | 1,00 |
| 260803 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 2,00 |
| **2609** | **GRANITO (BANCADA/PRATELEIRA/BALCÃO)** | | |
| 260901 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M2 | 21,19 |
| 260902 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM, COMPRIMENTO= 12,95M | M2 | 0,45 |
| **27** | **DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA MANUTENÇÃO** | | |
| **2701** | **ESQUADRIAS** | | |
| 270101 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE (1,00 X 2,10)M - P27 | M2 | 2,10 |
| **2702** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 270201 | SOLEIRA DE GRANITO DE 15 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M | 1,00 |
| 270202 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO | M2 | 20,91 |
| 270203 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2,00 CM, PREPARO MANUAL | M2 | 90,58 |
| 270204 | PISO INDUSTRIAL, TIPO KORODUR; ESPESSURA 12MM INCLUINDO RODAPÉ E POLIMENTO FINAL, JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 90,58 |
| **2703** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 270301 | TOMADA 2P+T, 10A DE EMBUTIR 2 X 4" DUAS FUNÇÕES, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUIVEL COM CONTATO DE LATÃO DE ISOLAÇÃO DE 250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |
| 270302 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2 X 4", BRANCA | UN | 2,00 |
| 270303 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 X 18W COMPLETA | UN | 4,00 |
| 270304 | ARANDELA DE SOBREPOR COM SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA C/REATOR INTEGRADO DE 18W, COMPLETA, FORNEC. E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| **2704** | **PINTURA** | | |
| 270401 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 54,90 |
| 270402 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 20,91 |
| 270403 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 54,90 |
| 270404 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 28,35 |
| **2705** | **COMBATE A INCÊNDIO** | | |
| 270501 | EXTINTOR DE CO2 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 270502 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UN | 1,00 |
| 270503 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 1,00 |
| **28** | **DEPÓSITO GERAL** | | |
| **2801** | **ESQUADRIAS** | | |
| 280101 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL DE (1,40 X 2,10)M - P16 | M2 | 2,94 |
| **2802** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 280201 | SOLEIRA DE GRANITO DE 15 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M | 1,40 |
| 280202 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2,00 CM, PREPARO MANUAL | M2 | 75,20 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791992/2017, emitida em 05/12/2017

Certidão nº 791992/2017
05/12/2017, 14:59
Chave de Impressão: 1dadD
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 21 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 05/12/2017, às 14:59.

**COTREL ENGENHARIA**
CNPJ: 03.141.299/0001-92

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS/SINFRA

GOVERNO DO MARANHÃO

Folha nº 568

CÂMARA MUN. DE BALSAS Fls. 568 Comissão Permanente de Licitação

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNCIA

*Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes caracteristicas*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 280203 | PISO INDUSTRIAL, TIPO KORODUR, ESPESSURA 12MM INCLUINDO RODAPÉ E POLIMENTO FINAL, JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 85,20 |
| **2803** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 280301 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2 X 4", BRANCA | UN | 1,00 |
| 280302 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 X 18W COMPLETA | UN | 4,00 |
| **2804** | **PINTURA** | | |
| 280401 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014 | M2 | 56,40 |
| 280402 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 22,10 |
| 280403 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 56,40 |
| 280404 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR, AF_06/2014 | M2 | 14,55 |
| **2805** | **COMBATE A INCÊNDIO** | | |
| 280501 | EXTINTOR DE CO2 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 280502 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UN | 1,00 |
| 280503 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 1,00 |
| **29** | **HIGIENIZAÇÃO** | | |
| **2901** | **REVESTIMENTO** | | |
| 290101 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 30 X 30, PEI 5, INCL. REJUNTE | M2 | 24,66 |
| **2902** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 290201 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2,00 CM, PREPARO MANUAL | M2 | 81,90 |
| 290202 | PISO INDUSTRIAL, TIPO KORODUR, ESPESSURA 12MM INCLUINDO RODAPÉ E POLIMENTO FINAL, JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 81,90 |
| **2903** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 290301 | ARANDELA DE SOBREPOR COM SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA C/REATOR INTEGRADO DE 18W, COMPLETA, FORNEC. E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| **2904** | **PINTURA** | | |
| 290401 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014 | M2 | 16,44 |
| 290402 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014 | M2 | 16,44 |
| 290403 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 19,40 |
| 290404 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 16,44 |
| **30** | **CENTRO DE VÁCUO CLÍNICO** | | |
| **3001** | **ESQUADRIAS** | | |
| 300101 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL DE (1,10 X 2,10)M - P15 | M2 | 2,31 |
| **3002** | **PAREDES E PAINÉIS** | | |
| 300201 | ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO PREMOLDADO | M2 | 1,80 |
| **3003** | **REVESTIMENTO** | | |
| 300301 | REBOCO EM PAREDE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 AMBIENTES EXTERNOS | M2 | 49,80 |
| **3004** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 300401 | SOLEIRA DE GRANITO DE 15 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M | 1,10 |
| 300402 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2,00 CM, PREPARO MANUAL | M2 | 66,20 |
| 300403 | PISO INDUSTRIAL, TIPO KORODUR, ESPESSURA 12MM INCLUINDO RODAPÉ E POLIMENTO FINAL, JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 66,20 |
| **3005** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA** | | |
| 300501 | PONTO ELÉTRICO NA PAREDE | UN | 3,00 |
| 300502 | PONTO ELÉTRICO NO TETO | UN | 2,00 |
| 300504 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2 X 4", BRANCA | UN | 1,00 |
| 300505 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 X 18W COMPLETA | UN | 2,00 |
| **3006** | **PINTURA** | | |
| 300601 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014 | M2 | 49,80 |
| 300602 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014 | M2 | 61,50 |
| 300603 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 16,92 |
| 300604 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 61,50 |

Página 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão vinculado à Certidão nº 791992/2017, emitido em 05/12/2017

Certidão nº 791992/2017
05/12/2017, 14:59
Chave de Impressão: 1dadD
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 21 folhas

**COTREL ENGENHARIA**
CNPJ: 03 141.299/0001-92

Folha nº 568

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS/SINFRA

GOVERNO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNCIA

*Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 300505 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 11,70 |
| **3007** | **COMBATE A INCÊNDIO** | | |
| 300701 | EXTINTOR DE CO2 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 300702 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UN | 1,00 |
| 300703 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 1,00 |
| **31** | **CENTRAL DE OXIGÊNIO** | | |
| **3101** | **ESQUADRIAS** | | |
| 310101 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL DE (1,10 X 2,10M) - P15 | M2 | 2,31 |
| **3102** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 310201 | SOLEIRA DE GRANITO DE 15 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M | 1,10 |
| 310202 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO | M2 | 12,22 |
| 310203 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2,00 CM, PREPARO MANUAL | M2 | 65,48 |
| 310204 | PISO INDUSTRIAL, TIPO KORODUR, ESPESSURA 12MM INCLUINDO RODAPÉ E POLIMENTO FINAL, JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 65,48 |
| **3103** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 310301 | TOMADA 2P+T, 10A DE EMBUTIR 2 X 4" DUAS FUNÇÕES, MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL COM CONTATO DE LATÃO E TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 310302 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2 X 4", BRANCA | UN | 1,00 |
| 310303 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 X 18W COMPLETA | UN | 2,00 |
| **3104** | **PINTURA** | | |
| 310401 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014 | M2 | 43,80 |
| 310402 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 12,22 |
| 310403 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 43,80 |
| 310404 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR, AF_06/2014 | M2 | 8,70 |
| **3105** | **COMBATE A INCÊNDIO** | | |
| 310501 | EXTINTOR DE CO2 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 310502 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UN | 1,00 |
| **32** | **CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL** | | |
| **3201** | **ESQUADRIAS** | | |
| 320101 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL DE (1,10 X 2,10)M - P15 | M2 | 2,31 |
| **3202** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 320201 | SOLEIRA DE GRANITO DE 15 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M | 1,10 |
| 320202 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2,00 CM, PREPARO MANUAL | M2 | 75,25 |
| 320203 | PISO INDUSTRIAL, TIPO KORODUR, ESPESSURA 12MM INCLUINDO RODAPÉ E POLIMENTO FINAL, JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 75,25 |
| **3203** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 320302 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2 X 4", BRANCA | UN | 1,00 |
| 320303 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 X 18W COMPLETA | UN | 2,00 |
| 320304 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 320305 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |
| 320306 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |
| **3204** | **PINTURA** | | |
| 320401 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014 | M2 | 56,40 |
| 320402 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014 | M2 | 56,40 |
| 320403 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 22,09 |
| 320404 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 56,40 |
| 320405 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR, AF_06/2014 | M2 | 29,10 |
| **33** | **VESTIÁRIOS** | | |
| **3301** | **ESQUADRIAS** | | |
| 330101 | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO 6 MM | M2 | 2,00 |

Página 15

Comissão Permanente de Licitação
CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 568

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791992/2017, emitida em 05/12/2017

Certidão nº 791992/2017
05/12/2017, 14:59
Chave de Impressão: 1dadD
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 21 folhas

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92

Folha nº: 90

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 669
Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS/SINFRA

GOVERNO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNCIA

*Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes caracteristicas*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 330102 | P10 E P11 (0,60 X 1,80M) - PORTA EM PVC USO COR CINZA - 01 FOLHA DE ABRIR (CONFORME DETALHE) | UN | 14,00 |
| 330103 | PORTA SEMI-OCA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO NA COR BRANCA, 0,80 X 2,10M, EXCLUSIVE CAIXA | UN | 2,00 |
| **3302** | **PAREDES E PAINÉIS** | | |
| 330201 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E= 2 CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS | M2 | 75,27 |
| **3303** | **REVESTIMENTO** | | |
| 330301 | CHAPISCO COM ARG DE CIMENTO E AREIA 1:4 | M2 | 57,48 |
| 330302 | EMBOÇO EM PAREDE TRAÇO 1: 4 (CIMENTO E AREIA) E= 1,5 CM E CHAPISCO 1:3 E= 9 MM | UN | 34,49 |
| 330303 | REBOCO EM PAREDE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 AMBIENTES EXTERNOS | M2 | 22,99 |
| 330304 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 30 X 30, PEI 5, INCL. REJUNTE | M2 | 86,22 |
| **3304** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 330401 | SOLEIRA DE GRANITO DE 15 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M | 1,60 |
| 330402 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2,00 CM, PREPARO MANUAL | M2 | 36,76 |
| 330403 | PISO EM CERÂMICA 30 X 30 CM PEI V, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA COLANTE - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M2 | 36,76 |
| **3305** | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | |
| 330501 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 25 MM (1") | UN | 2,00 |
| 330502 | CAIXA SIFONADA DE 100 X 100 X 50 MM | UN | 1,00 |
| 330503 | RALO DE PVC RÍGIDO SIFONADO, 100 X 53 X 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7,00 |
| **3306** | **LOUÇAS E METAIS** | | |
| 330601 | VASO SANITÁRIO AUTOSIFONADO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA | UN | 4,00 |
| 330602 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2,30 X 0,60M COM 3 CUBAS OVAL DE LOUÇA BRANCA COM TESTEIRA E RODAMÃO H= 10 CM (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 3,00 |
| 330603 | CHUVEIRO INOX DE 1/2" | UN | 4,00 |
| 330604 | PORTA-PAPEL HIGIÊNICO EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 |
| 330605 | PORTA SABONETE LÍQUIDO EM ACRÍLICO, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 |
| 330606 | PORTA PAPEL TOALHA METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 |
| 330607 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4 MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6 MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 6,00 |
| 330608 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA C/ REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" C/CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJ. DE FIXAÇÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 |
| **3307** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 330702 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2 X 4", BRANCA | UN | 3,00 |
| 330703 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 X 32W COMPLETA | UN | 4,00 |
| 330704 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 X 18W COMPLETA | UN | 2,00 |
| **3308** | **PINTURA** | | |
| 330801 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 57,48 |
| 330802 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 57,48 |
| 330803 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 36,76 |
| 330804 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 57,48 |
| 330805 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 33,45 |
| **3309** | **COMBATE A INCÊNDIO** | | |
| 330901 | EXTINTOR DE CO2 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 330902 | EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1,00 |
| 330903 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UN | 1,00 |
| 330904 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 1,00 |
| **34** | **REFEITÓRIO** | | |
| **3401** | **ESQUADRIAS** | | |
| 340101 | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO 6 MM | M2 | 5,07 |
| 340102 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL DE (1,10 X 2,10)M - P15 | M2 | 2,31 |
| **3402** | **REVESTIMENTO** | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791992/2017, emitida em 05/12/2017

Certidão nº 791992/2017
05/12/2017, 14:59
Chave de Impressão: 1dadD
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 21 folhas

**COTREL ENGENHARIA**
CNPJ: 03 141.299/0001-92

Folha nº: 91

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS/SINFRA

GOVERNO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNCIA

*Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 340201 | CHAPISCO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 44,56 |
| 340202 | REBOCO EM TETO, ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 44,56 |
| 340203 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 30 X 30, PEI 5, INCL. REJUNTE | M2 | 51,05 |
| **3403** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 340301 | SOLEIRA DE GRANITO DE 15 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M | 1,10 |
| 340302 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2,00 CM, PREPARO MANUAL | M2 | 84,56 |
| 340303 | PISO INDUSTRIAL, TIPO KORODUR, ESPESSURA 12MM INCLUINDO RODAPÉ E POLIMENTO FINAL, JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 84,56 |
| **3404** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 340402 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2 X 4", BRANCA | UN | 1,00 |
| 340403 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 X 18W COMPLETA | UN | 6,00 |
| 340404 | ARANDELA DE SOBREPOR COM SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA C/REATOR INTEGRADO DE 18W, COMPLETA, FORNEC. E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 340405 | ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO PARA SUPORTE DE COMPRESSOR DE APARELHO TIPO SPLIT, 500 MM, TIPO MÃO FRANCESA | UN | 1,00 |
| 340406 | TUBOS E CONEXÕES EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL 20 MM (1/2") PARA DRENO | M | 6,00 |
| 340408 | ABERTURA E ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA TUBOS DE PVC DE ATÉ 50 MM | M | 6,00 |
| 340409 | COIFA EM AÇO INOX 2,90X1,10 COM EXAUSTOR DE 50CM MAIS CURVA EM 90° DIÂMETRO DE 50CM MAIS 2M DE TUBULAÇÃO E TELA. | UN | 1,00 |
| 340410 | CANALETA EM PVC | M | 22,00 |
| **3407** | **PINTURA** | | |
| 340701 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 34,03 |
| 340702 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 34,03 |
| 340703 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 44,56 |
| 340704 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 34,03 |
| 340705 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 29,34 |
| **35** | **MONTAGEM DE BANDEJAS/RECEPÇÃO LAVAGEM E GUARDA DE LOUÇAS/ABRIGO CARRINHO/MAMADEIRAS PREPARO /COZINHA/PREPARO/HIGIENIZAÇÃO/NUTRICIONISTA/DESPEN SA/ÁREA ALIMENTOS RESFRIADOS** | | |
| **3501** | **ESQUADRIAS** | | |
| 350101 | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO 6 MM | M2 | 8,77 |
| 350102 | PORTA SEMI-OCA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO NA COR BRANCA 1,20 X 2,10M, EXCLUSIVE CAIXA | UN | 1,00 |
| 350103 | PORTA SEMI-OCA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO NA COR BRANCA 0,90 X 2,10M, EXCLUSIVE CAIXA | UN | 1,00 |
| 350104 | PORTA SEMI-OCA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO NA COR BRANCA, 0,80 X 2,10M, EXCLUSIVE CAIXA | UN | 2,00 |
| **3502** | **PAREDES E PAINÉIS** | | |
| 350201 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E= 2 CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS | M2 | 23,30 |
| **3503** | **REVESTIMENTO** | | |
| 350301 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 30 X 30, PEI 5, INCL. REJUNTE | M2 | 153,36 |
| **3504** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 350401 | SOLEIRA DE GRANITO DE 15 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M | 3,70 |
| 350402 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2,00 CM, PREPARO MANUAL | M2 | 85,79 |
| 350403 | PISO EM CERÂMICA 30 X 30 CM PEI V, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA COLANTE - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M2 | 85,79 |
| **3505** | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | |
| 350501 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1") | UN | 2,00 |
| 350502 | CAIXA SIFONADA DE 100 X 100 X 50 MM | UN | 5,00 |
| **3506** | **LOUÇAS E METAIS** | | |
| 350601 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6,00 |

Página 17

Comissão Permanente de Licitação
CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 570

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791992/2017, emitida em 05/12/2017

Certidão nº 791992/2017
05/12/2017, 14:59
Chave de Impressão: 1dadD
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 21 folhas

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03.141.200/0001-92
Folha nº 92
Fls. 511
CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS/SINFRA

GOVERNO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNCIA

*Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes caracteristicas*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 350602 | CUBA SEMI PROFUNDA EM AÇO INOX PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES | UN | 3,00 |
| 350603 | BANCADA EM GRANITO 5,73 X 0,60M COM 2 CUBAS INOX | UN | 1,00 |
| 350604 | PORTA SABONETE LÍQUIDO EM ACRÍLICO, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |
| 350605 | PORTA PAPEL TOALHA METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |
| **3507** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 350701 | PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | UN | 1,00 |
| 350702 | PONTO LÓGICO, MATERIA E EXECUÇÃO | UN | 1,00 |
| 350704 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2 X 4", BRANCA | UN | 4,00 |
| 350705 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2 X 4", BRANCA | UN | 1,00 |
| 350706 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2 X 18W COMPLETA | UN | 14,00 |
| 350707 | ARANDELA DE SOBREPOR COM SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA C/REATOR INTEGRADO DE 18W, COMPLETA, FORNEC. E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |
| 350709 | TUBOS E CONEXÕES EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL 20 MM (1/2") PARA DRENO | M | 6,00 |
| 350711 | ABERTURA E ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA TUBOS DE PVC ATÉ 50 MM | M | 6,00 |
| 350712 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 350713 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 |
| 350714 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 350715 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF. 5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR | UN | 1,00 |
| **3508** | **PINTURA** | | |
| 350801 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014 | M2 | 102,24 |
| 350802 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014 | M2 | 102,24 |
| 350803 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 85,79 |
| 350804 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 102,24 |
| 350805 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR, AF_06/2014 - | M2 | 84,27 |
| **3509** | **COMBATE A INCÊNDIO** | | |
| 350901 | EXTINTOR DE CO2 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |
| 350902 | EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 4 KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 2,00 |
| 350903 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UN | 3,00 |
| 350904 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 1,00 |
| **3510** | **GRANITO (BANCADA/PRATELEIRA/BALCÃO)** | | |
| 351001 | PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M2 | 27,84 |
| 351002 | PEITORIL GRANITO L= 15 CM, COMPRIMENTO= 12,95M | M2 | 0,98 |
| **36** | **CENTRAL DE GÁS** | | |
| **3601** | **PAREDES E PAINÉIS** | | |
| 360101 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, ESPESSURA 14 CM, ASSENTADOS C/ARG. TRAÇO 1:4 (CIM:AREIA) | M2 | 11,17 |
| 360102 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5 X 5 CM | M2 | 9,64 |
| **1602** | **REVESTIMENTO** | | |
| 360201 | CHAPISCO COM ARG DE CIMENTO E AREIA 1:4 | M2 | 22,35 |
| 360202 | REBOCO EM PAREDE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 AMBIENTES EXTERNOS | M2 | 22,35 |
| **3603** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 360301 | EXEC. DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK= 12 MPA), PREPARO MECÂNICO, E= 7 CM | M2 | 59,37 |
| **3605** | **PINTURA** | | |
| 360501 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014 | M2 | 22,35 |
| 360502 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 4,37 |
| 360503 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS UMA COR, AF_06/2014 | M2 | 22,35 |
| **37** | **GERADOR** | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão vinculado à Certidão nº 791992/2017, emitida em 05/12/2017

Certidão nº 791992/2017
05/12/2017, 14:59
Chave de Impressão: 1dadD
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 21 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 05/12/2017, às 14:59.

**COTREL ENGENHARIA**
CNPJ: 03 141.299/0001-92

Folha nº

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS/SINFRA

GOVERNO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNCIA

*Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes caracteristicas*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3701 | **ESQUADRIAS** | | |
| 370101 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NAT URAL D E (1,00 X 2,10)M - P 27 | M2 | 4,20 |
| 370102 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL DE (2,00 X 2,10) M - P28 | M2 | 4,20 |
| 3702 | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 370201 | SOLEIRA DE GRANITO DE 15 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M | 85,72 |
| 370202 | PISO INDUSTRIAL, TIPO KORODUR, ESPESSURA 12MM INCLUINDO RODAPÉ E POLIMENTO FINAL, JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 85,72 |
| 3703 | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 370302 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2 X 4", BRANCA | UN | 1,00 |
| 370303 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2 X 4", BRANCA | UN | 1,00 |
| 370304 | LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 4,00 |
| 370305 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 |
| 370306 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 370307 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |
| 70308 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 |
| 370309 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,00 |
| 370310 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 |
| 370311 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 370312 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 |
| 3704 | **PINTURA** | | |
| 370401 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014 | M2 | 95,60 |
| 370402 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 36,98 |
| 370403 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 95,60 |
| 370404 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR, AF_06/2014 | M2 | 38,70 |
| 3705 | **COMBATE A INCÊNDIO** | | |
| 370501 | EXTINTOR DE CO2 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 370502 | EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 4 KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1,00 |
| 370503 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UN | 1,00 |
| 370504 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 1,00 |
| 38 | **SUBESTAÇÃO** | | |
| 3801 | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 380101 | SOLEIRA DE GRANITO DE 15 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M | 95,20 |
| 380102 | PISO INDUSTRIAL, TIPO KORODUR ESPESSURA 12MM INCLUINDO RODAPÉ E POLIMENTO FINAL, JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 95,20 |
| 3802 | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA** | | |
| 380201 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 250V DE EMBUTIR COM PLACA 2 X 4", BRANCA | UN | 1,00 |
| 380202 | ARANDELA DE SOBREPOR COM SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA C/REATOR INTEGRADO DE 18W, COMPLETA, FORNEC. E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 |
| 380203 | CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 380204 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 900A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 3803 | **PINTURA** | | |
| 380301 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 47,00 |
| 380302 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M2 | 140,37 |
| 380303 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR, AF_06/2014 | M2 | 60,00 |
| 3804 | **COMBATE A INCÊNDIO** | | |
| 380401 | EXTINTOR DE CO2 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 380402 | EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 4 KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1,00 |
| 380403 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UN | 1,00 |

Página 19

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 572

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791992/2017, emitida em 05/12/2017

Certidão nº 791992/2017
05/12/2017, 14:59
Chave de Impressão: 1dadD
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 21 folhas

**COTREL ENGENHARIA**
CNPJ: 03 141.299/0001-92

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOS/SINFRA

GOVERNO DO MARANHÃO

Folha
CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 573
Comissão Permanente de Licitação

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNCIA

*Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 380404 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 3,00 |
| ** 005 ** | **E - SERVIÇOS DIVERSOS** | | |
| 39 | **PROJETO DE AS BUILT** | **M2** | **8.701,43** |
| 40 | **LIMPEZA FINAL DA OBRA** | **M2** | **8.701,43** |

*São Luis, 18 de outubro de 2017*

Eng. Rinaldo Astrogildo O. de Lima
Mat. 2706521 - SEAOS/SINFRA

LEONARA GONDIM SILVA
Engenheira Civil CREA Nº 89270-MA
Matrícula nº 2576379
Secretaria Adjunta de Obras Setoriais - SEAOS/SINFRA

RINALDO ASTROGILDO OLIOTA DE LIMA
Engenheiro Civil/ SEAOS/SINFRA
Matrícula nº 2706521

Engª Leonara Gondim Silva
Secretária Adjunta de Obras Setoriais
SINFRA - Mat. 2576379

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791992/2017, emitida em 05/12/2017

Certidão nº 791992/2017
05/12/2017, 14:59
Chave de Impressão: 1dadD
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2017 e contém 21 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

# CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
823305/2019
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 574

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JULIANO COELHO CEZAFAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **JULIANO COELHO CEZAFAR**
Registro: **7548CE** RNP: **0607896930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190304332** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/12/2019 Baixada em: 05/12/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RDC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI.**

Contratante: **AGROPECUÁRIA SÃO PEDRO** CPF/CNPJ: **33.890.910/0001-46**
Endereço do contratante: RUA GUANABARA Nº: 91 "B"
Complemento: Bairro: TRÊS PODERES
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65903040
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.485.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 010 Nº: S/Nº
Complemento: MARGEM ESQUERDA Bairro: ZONA RURAL
Cidade: GOVERNADOR EDSON LOBÃO UF: MA CEP: 65928000
Coordenadas Geográficas: -5.720237, -47.359966
Data de início: 12/06/2019 Conclusão efetiva: 30/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: AGROPECUÁRIA SÃO PEDRO CPF/CNPJ: 33.890.910/0001-46

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 2104.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 1654.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 2104.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 2104.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 2104.00 metro quadrado;

**Observações**

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HARAS SÃO PEDRO COM 2.104,00 M², CONTEMPLANDO BAIAS, PÁTIO E RESIDÊNCIA, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA, ALVENARIA DE VEDAÇÃO, REVESTIMENTO CERÂMICO, COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA CERÂMICA, PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO CERÂMICO, PISO INDUSTRIAL E BLOQUETE, ENTRE OUTROS.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 823305/2019**
**10/12/2019, 10:02**
**bc3x4**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: bc3x4

**COTREL ENGENHARIA**
CNPJ: 03 141.299/0001-92

Folha 76
CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 575
Comissão Permanente de Licitação

## *Laudo de Recebimento Definitivo de Obra*

**Objeto:** Reforma e Adequação do Haras São Pedro, contemplando baias, pátio e residência.
**Área de Construção** 2.104,00m2
**Endereço da Obra:** BR- 010 Margem Esquerda, S/N.º, Zona Rural - Município de Governador Edson Lobão – MA.
**Período de Execução:** 12/06/2019 a 05/12/2019.

Aos 05 dias do mês de dezembro do ano de 2019 após vistoria in loco recebemos, em caráter definitivo, a obra de Reforma e Adequação do Haras São Pedro, no município de Governador Edson Lobão - MA, objeto do Contrato, firmado entre Agropecuária São Pedro CNPJ n. 33.890.910/0001-46 e a Empresa RDC Construtora e Empreendimentos Eireli CNPJ 13.045.103/0001-10, tendo como Responsável Técnico pela execução da Obra o Engenheiro Civil Juliano Coelho Cezafar CREA 7548 e RNP 60789693-0. Sendo registrada sob o numero de ART MA20190304332.

Após constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela Contratante, e encontrando-se concluída, expediu-se o presente LAUDO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cessando nesta data, a responsabilidade direta da Empresa Contratada sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Diante dos elementos a mim apresentados e verificados in loco me manifesto favorável ao recebimento definitivo dos serviços contidos na planilha integrante deste laudo cujo laudo tem como registro a ART MA20190304871.

Imperatriz, MA 05 de dezembro de 2019.

***Filipe Mesquita Moura***
*Engenheiro Civil*
*CREA-1118324307*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823305/2019, 10/12/2019 emitida em

Certidão nº 823305/2019
10/12/2019, 10:03
Chave de Impressão: bc3x4
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2019 e contém 1 folhas

**COTREL ENGENHARIA**
CNPJ: 03 141.299/0001-92

Agropecuária São Pedro
CNPJ: nº 33.890.910/0001-46

Folha nº

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 576

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA CONTRATADA RDC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, ESTABELECIDA NA RUA GUANABARA, Nº 091, BAIRRO TRÊS PODERES - IMPERATRIZ - MA, INSCRITA NO CNPJ 13.045.103/0001-10, EXECUTOU PARA A EMPRESA AGROPECUÁRIA SÃO PEDRO, INSCRITA NO CNPJ Nº 33.890.910/0001-46, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL JULIANO COELHO CEZAFAR, CREA 7548 RNP 060789693-0, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HARAS SÃO PEDRO COM 2.104,00 M², LOCALIZADO NA BR 010, MARGEM ESQUERDA S/ Nº, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA, CONTEMPLANDO BAIAS, PÁTIO E RESIDÊNCIA, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA, ALVENARIA DE VEDAÇÃO, REVESTIMENTO CERÂMICO, COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA CERÂMICA, PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO CERÂMICO, PISO INDUSTRIAL E BLOQUETE, ENTRE OUTROS, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE JUNHO DE 2019 Á 05 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ART DE EXECUÇÃO INICIAL MA20190304332 E ART DE LAUDO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO REGISTRADA SOB O Nº MA20190304871, REGISTRADA PELO ENGENHEIRO CIVIL FILIPE MESQUITA MOURA, CREA 111832430-7

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 01 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 0102 | TAXA DO CREA OBRAS ACIMA DE 700M2 | UN | 1,00 |
| 0103 | BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S= 35,10 M2, CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS | UN | 1,00 |
| 0104 | SONDAGEM DO TERRENO | UN | 1,00 |
| 0105 | LIMPEZA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL | M2 | 4.000,00 |
| 02 | **MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES** | | |
| 0201 | ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO - ARENOSO (ENTRE BALDRAMES) | M3 | 338,00 |
| 0202 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | M3 | 126,00 |
| 0203 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS | M2 | 1.680,00 |
| 0204 | REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA | M3 | 84,00 |
| 03 | **FUNDAÇÕES** | | |
| 0301 | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES** | | |
| 030101 | ESTACA DE CONCRETO TIPO RAIZ - DIÂMETRO DE 25CM | M | 550,00 |
| 030102 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO (E= 3,0 CM) - PREPARO MECÂNICO | M2 | 95,00 |
| 030103 | FÔRMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 326,00 |
| 030104 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIÂM. 6,3 (1/4) À 12,5 MM (1/2) - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 456,00 |
| 030105 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 436,00 |
| 030106 | CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK= 30 MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO | M3 | 134,92 |
| 0302 | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES** | | |
| 030201 | FÔRMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 614,00 |
| 030202 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIÂM. 6,3 (1/4) À 12,5 MM (1/2) - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 1.862,60 |
| 030203 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 790,00 |
| 030204 | CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK= 30 MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO | M3 | 53,72 |
| 04 | **SUPERESTRUTURA** | | |
| 0401 | **CONCRETO ARMADO - VIGAS** | | |
| 040101 | FÔRMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO - CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA ESP 18 MM | M2 | 1.132,00 |
| 040102 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIÂM. 6,3 (1/4) À 12,5 MM (1/2) - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 2.327,00 |
| 040103 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂM. 3,4 A 6,0 MM - FORNCIMENTO/CORTE PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 947,00 |
| 040104 | CONCRETO PARA ESTRUTURA FCK= 30 MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO | M3 | 69,25 |
| 0402 | **CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES** | | |
| 040201 | FÔRMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO - CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA ESP 18 MM | M2 | 797,50 |
| 040202 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIÂM. 6,3 (1/4) À 12,5 MM (1/2) - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 2.915,00 |
| 040203 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO | KG | 1.010,00 |
| 040204 | CONCRETO PARA ESTRUTURA FCK= 30 MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO | M3 | 40,37 |
| 05 | **SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)** | | |
| 0501 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM BLOCOS CERÂMICOS DE 08 FUROS (DIMENSÕES NOMINAIS: 19 X 19 X 09), ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 2.285,00 |
| 06 | **ESQUADRIAS** | | |
| 0601 | **PORTAS DE MADEIRA** | | |
| 060101 | PORTA EM MADEIRA REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ABRIR 0,80 X 2,10M, PADRÃO MÉDIO, COM GUARNIÇÕES E FERRAGENS EXCETO FECHADURA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UN | 4,00 |
| 060102 | PORTA DE MADEIRA - 0,60 X 2,10M - COM VENEZIANA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UN | 1,00 |
| 060103 | GRADE METÁLICA COM CHAPA EXPANDIDA 1/4", BARRA REDONDA DE 3/4" E BARRA CHATA DE 2 X 1/4" | M2 | 264,00 |
| 060104 | GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20 X 5 CM, ø 5 MM, 250 X 243 CM, INCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60 X 40 MM, E H= 3,20M) E ACESSÓRIOS | M2 | 112,00 |
| 07 | **SISTEMAS DE COBERTURA** | | |
| 0701 | ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, INCLUSIVE PINTURA | M2 | 1.654,00 |
| 0702 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO | M2 | 1.654,00 |
| 0703 | CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 | M | 235,00 |
| 08 | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | |

Rua Guanabara, nº 91 "B", Três Poderes
Imperatriz - MA, CEP 65.903-040

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823305/2019, 10/12/2019, emitida em

Certidão nº 823305/2019
10/12/2019, 10:03
Chave de impressão: bc3x4
Documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2019 e contém 3 folhas

**COTREL ENGENHARIA**
CNPJ: 03.141.299/0001-92

Folha nº 98

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 577
Comissão Permanente de Licitação

Agropecuária São Pedro
CNPJ: nº 33.890.910/0001-46

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA CONTRATADA RDC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ESTABELECIDA NA RUA GUANABARA, Nº 091, BAIRRO TRÊS PODERES - IMPERATRIZ - MA, INSCRITA NO CNPJ 13.045.103/0001-10, EXECUTOU PARA A EMPRESA AGROPECUÁRIA SÃO PEDRO, INSCRITA NO CNPJ Nº 33.890.910/0001-46 SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL JULIANO COELHO CEZAFAR, CREA 7548 RNP 060789693-0, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HARAS SÃO PEDRO COM 2.104,00 M², LOCALIZADO NA BR 010, MARGEM ESQUERDA S/ Nº, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA, CONTEMPLANDO BAIAS, PÁTIO E RESIDÊNCIA, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA, ALVENARIA DE VEDAÇÃO, REVESTIMENTO CERÂMICO, COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA CERÂMICA, PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO CERÂMICO, PISO INDUSTRIAL E BLOQUETE, ENTRE OUTROS, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE JUNHO DE 2019 Á 05 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ART DE EXECUÇÃO INICIAL MA20190304332 E ART DE LAUDO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO REGISTRADA SOB O Nº MA20190304871, REGISTRADA PELO ENGENHEIRO CIVIL FILIPE MESQUITA MOURA, CREA 111832430-7

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 0601 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES | M2 | 698,00 |
| 09 | **REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS** | | |
| 0901 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO/AREIA) | M2 | 4.590,00 |
| 0902 | REBOCO DE PAREDE, MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE ESPESSURA 20 MM | M2 | 4.590,00 |
| 10 | **SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)** | | |
| 1001 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, ESPESSURA 5 CM | M2 | 1.216,00 |
| 1002 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 1.216,00 |
| 1003 | REVESTIMENTO CERÂMICO PI IV 30X30CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 60,00 |
| 1004 | EXECUÇÃO DE PÁTIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8CM, INCLUSIVE COXIM DE AREIA | M2 | 4.950,00 |
| 1005 | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 1.600,00 |
| 11 | **PINTURA** | | |
| 1101 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA ACRÍLICA - 02 DEMÃOS | M2 | 2.590,00 |
| 1102 | PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | M2 | 2.590,00 |
| 1103 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS EM ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 760,00 |
| 12 | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICA** | | |
| 1201 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, ø 1" | UN | 4,00 |
| 1202 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, ø 1 1/4" | UN | 2,00 |
| 1203 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, ø 1 1/2" | UN | 1,00 |
| 1204 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, ø 2" | UN | 1,00 |
| 1205 | TUBO PVC SOLDÁVEL ø 20 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 42,00 |
| 1206 | TUBO PVC SOLDÁVEL ø 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10,00 |
| 1207 | TUBO PVC SOLDÁVEL ø 32 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6,00 |
| 1208 | TUBO PVC SOLDÁVEL ø 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 36,00 |
| 1209 | TUBO PVC SOLDÁVEL ø 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 9,00 |
| 1210 | TUBO PVC SOLDÁVEL ø 60 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 128,00 |
| 13 | **INSTALAÇÃO SANITÁRIA** | | |
| 1301 | CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM | UN | 1,00 |
| 1302 | RALO SECO PVC 100 X 100 MM | UN | 1,00 |
| 1303 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL 50 MM | UN | 1,00 |
| 1304 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100 MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20,00 |
| 1305 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 40 MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 12,00 |
| 1306 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 50 MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO, INCCUSIVE CONEXÕES | M | 6,00 |
| 1307 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 150 MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1,00 |
| 1308 | JOELHO PVC 45° ESGOTO 40 MM | UN | 1,00 |
| 1309 | JOELHO PVC 90° ESGOTO 40 MM | UN | 6,00 |
| 1310 | JUNÇÃO PVC ESGOTO 40 MM | UN | 3,00 |
| 1311 | JUNÇÃO PVC ESGOTO 100 X 50 MM | UN | 2,00 |
| 14 | **LOUÇAS E METAIS** | | |
| 1401 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO | UN | 1,00 |
| 1402 | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, COR BRANCO GELO | UN | 1,00 |
| 1403 | VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO ACABAMENTO CROMADO | UN | 1,00 |
| 15 | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V** | | |
| 1501 | **QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO** | | |
| 150101 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES | UN | 1,00 |
| 150102 | QUADRO DE MEDIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |
| 150103 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) | UN | 6,00 |
| 150104 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 16A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) | UN | 1,00 |
| 150105 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 32A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) | UN | 2,00 |
| 150106 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO | UN | 2,00 |
| 150107 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 0,5A - 12 KA | UN | 1,00 |
| 150108 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10A - 5 KA | UN | 3,00 |
| 150109 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 13A - 5 KA | UN | 1,00 |
| 1502 | **ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS** | | |
| 150201 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, ø 20 MM (DN 3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 223,00 |
| 150202 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, ø 25 MM (DN 1"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 80,00 |
| 150203 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ø 40 MM (DN 1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 70,00 |

Rua Guanabara, nº 91 "B", Três Poderes
Imperatriz - MA, CEP 65.903-040

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823305/2019 em 10/12/2019 emitida

Certidão nº 823305/2019
10/12/2019, 10:03
Chave de Impressão: bc3x4
O documento nesse ato registrado foi emitido em 10/12/2019 e contém 3 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 528
Comissão Permanente de Licitação

Agropecuária São Pedro
CNPJ: nº 33.890.910/0001-46

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA CONTRATADA RDC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, ESTABELECIDA NA RUA GUANABARA, Nº 091, BAIRRO TRÊS PODERES - IMPERATRIZ - MA, INSCRITA NO CNPJ 13.045.103/0001-10, EXECUTOU PARA A EMPRESA AGROPECUÁRIA SÃO PEDRO, INSCRITA NO CNPJ Nº 33.890.910/0001-46, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL JULIANO COELHO CEZAFAR, CREA 7548 RNP 060789693-0, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HARAS SÃO PEDRO COM 2.104,00 M², LOCALIZADO NA BR 010, MARGEM ESQUERDA S/ Nº, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA, CONTEMPLANDO BAIAS, PÁTIO E RESIDÊNCIA, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA, ALVENARIA DE VEDAÇÃO, REVESTIMENTO CERÂMICO, COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA CERÂMICA, PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO CERÂMICO, PISO INDUSTRIAL E BLOQUETE, ENTRE OUTROS, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE JUNHO DE 2019 Á 05 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ART DE EXECUÇÃO INICIAL MA20190304332 E ART DE LAUDO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO REGISTRADA SOB O Nº MA20190304871, REGISTRADA PELO ENGENHEIRO CIVIL FILIPE MESQUITA MOURA, CREA 111832430-7

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 150204 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, ø 50 MM (2"), INCUSIVE CONEXÕES | M | 30,00 |
| 150205 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, ø 75 MM (DN 3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 50,00 |
| 1503 | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | | |
| 1501 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR ISOLAÇÃO EM PVC NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS 750V/70°C 2,5 MM2 | M | 500,00 |
| 1502 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR ISOLAÇÃO EM PVC NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS 750V/70°C 1,5 MM2 | M | 1.100,00 |

Imperatriz, 05 de dezembro de 2019

3º OFÍCIO IMPERATRIZ MA

Filipe Mesquita Moura
Engenheiro Civil
CPF: 036.530.983-43
CREA: 111832430-7

6º Ofício

Gabriel Sabag del Castilho
Agropecuária São Pedro
Sócio Administrador
CPF: 082.310.863-58

3º Ofício Extrajudicial

CARTORIO DO 3º OFICIO EXTRAJUDICIAL
KAMILLY BORGES BARROS - Tabeliã Interina
CNPJ 27.966.029/0001-40 - CNS 030429
RUA ALCOBAS, 704 B, CENTRO, CEP 65900-490, IMPERATRIZ-MA

RECONHECO POR SEMELHANCA A FIRMA DE FILIPE MESQUITA MOURA. DOU FE. EM TEST. DA VERDADE. IMPERATRIZ-MA, 05/12/2019

MARIA DA LUZ SOUSA DA SILVA-ESCREVENTE AUTORIZADA

Poder Judiciário - TJMA Selo: RECF18030429SM2D78TBOVPDJM18
Data/Hora: 05/12/2019 16:32:15 Ato 13.17.2
FILIPE MESQUITA MOURA Total: R$ 4,40 Emolumentos R$ 4,30 Fiscal
FERC: R$ 0,10 Consulte a validade deste selo em

Maria da Luz Sousa da Silva
Escrevente Autorizada
3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz - MA

Poder Judiciário TJMA Selo: RECF18030445HJBKLNZE36HT7418, Data/Hora: 05-12/2019 16:52:21, Ato: 13.17.2, Parte(s): GABRIEL SABAG DEL CASTILHO, Total: R$ 4,40, Emolumentos: R$ 4,30, FERC: R$ 0,10, Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz - MA

RECONHECIMENTO
Pedido: 291.796
RECONHEÇO por SEMELHANÇA a assinatura de GABRIEL SABAG DEL CASTILHO. Dou Fé.
Imperatriz - MA, 05 de dezembro de 2019.
Em test° da verdade.
Cleocomar Alexandre Silveira Neto - Escrevente Autorizado

Rua Guanabara, nº 91 "B", Três Poderes
Imperatriz - MA, CEP 65.903-040

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 823305/2019, em 10/12/2019 emitida

Certidão nº 823305/2019
10/12/2019, 10:03
Chave de Impressão: bc3x4

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2019 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

# CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
819059/2019
Atividade em andamento

PREFEITURA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls 579

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JULIANO COELHO CEZAFAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **JULIANO COELHO CEZAFAR**
Registro: **7548CE** RNP: **0607896930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **MA20170126042** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/09/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RDC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº: S/N.
Complemento: EDIFICIO CLODOMIR MILLET 3º ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 080/2017 UGCC/SINFRA Celebrado em: 18/09/2017
Valor do contrato: R$ 11.530.579,06 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO MA Nº: S/N
Complemento: Bairro: BAIRRO VENEZA
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 25/09/2017 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado;

**Observações**

Execução de Prédio de uma Escola Profissional do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão IEMA no Município de Balsas, objeto do Contrato n. 080/2017-UGCC/SINFRA

---

Número da ART: **MA20180194341** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/08/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RDC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº: S/N.
Complemento: EDIFICIO CLODOMIR MILLET 3º ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 080/2017 UGCC/SINFRA Celebrado em: 18/09/2017
Valor do contrato: R$ 11.530.579,06 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA 140 KM - 02 Nº: S/N
Complemento: Bairro: BAIRRO VENEZA
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 25/09/2017 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado;

**Observações**

Execução de Serviços de Terraplenagem e Construção de Prédio de uma Escola Profissional do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão IEMA no Município de Balsas, objeto do Contrato n. 080/2017-UGCC/SINFRA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

# CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO .

819059/2019 Fls. 580

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CÂMARA MUN. DE C... Comissão Permanente de Lic...

Número da ART: **MA20180203011** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/09/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RDC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº: S/N.
Complemento: EDIFICIO CLODOMIR MILLET 3º ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 080/2017 UGCC/SINFRA Celebrado em: 18/09/2017
Valor do contrato: R$ 11.530.579,06 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA 140 KM - 02 Nº: S/N
Complemento: Bairro: BAIRRO VENEZA
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 25/09/2017 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado;

**Observações**

Execução de Serviços de Terraplenagem e Construção de Prédio de uma Escola Profissional do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão IEMA no Município de Balsas, objeto do Contrato n. 080/2017-UGCC/SINFRA

Número da ART: **MA20190263462** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/06/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RDC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº: S/N.
Complemento: EDIFICIO CLODOMIR MILLET 3º ANDAR Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074220
Contrato: 080/2017 UGCC/SINFRA Celebrado em: 18/09/2017
Valor do contrato: R$ 11.530.579,06 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA 140 KM - 02 Nº: S/N
Complemento: Bairro: BAIRRO VENEZA
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 25/09/2017 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 5577.39 metro quadrado;

**Observações**

Aditivo de prazo para Execução de Serviços de Terraplenagem e Construção de Prédio de uma Escola Profissional do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão IEMA no Município de Balsas, objeto do Contrato n. 080/2017-UGCC/SINFRA

**Informações Complementares**

Folha nº: 102

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

819059/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 581
Comissão Permanente de Licitação

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 819059/2019**
**27/08/2019, 11:45**
**8D15z**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8D15z

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 582
Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO MARANHÃO

# ESTADO DO MARANHÃO
## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS - SEAOC
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS CIVIS

## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

*Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características*

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

**Contrato :** Nº 080/2017 - UGCC/SINFRA — **Parcela Executada:** Parcial

**Objeto:** Contratação de empresa para construção do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA em Balsas/MA

**Endereço da Obra:** Rodovia MA 140, KM - 02, S/ Nº, Veneza, Balsas/MA, 65.800-000.
**Prazo para execução da obra:** 25/09/2017 a 30/03/2020

CONTRATANTE

**Razão Social:** Secretaria de Infraestrutura do Estado do Maranhão - SINFRA — **CNPJ:** 08.892.295/0001-60

PROPRIETÁRIO

**Razão Social:** Secretaria de Infraestrutura do Estado do Maranhão - SINFRA — **CNPJ:** 08.892.295/0001-60

CONTRATADO

**Razão Social:** RDC Construtora e Empreendimentos Eireli — **CNPJ:** 13.045.103/0001-10

RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Responsável:** Juliano Coelho Cezafar — **CREA:** 7548 — **Registro Nacional Profissional (RNP):** 060789693-0
**Título Profissional:** Engenheiro Civil — **Período de Participação do Profissional no Atestado:** 25/09/2017 a 06/08/2019

| Item | Discriminação | Und. | Quant. Contratada | Quant. Executada | Quant. a Realizar | % Executado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | | |
| 0101 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1,00 | 0,53 | 0,47 | 52,52% |
| 02 | **MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO** | | | | | |
| 0201 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 50,00% |
| 03 | **INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS** | | | | | |
| 0301 | LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA EM MURO/FACHADA EXISTENTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0302 | INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3 CHAVE 100A CARGA 3 KWH, 20 CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0303 | ALUGUEL DE CONTAINER/ESCRITÓRIO C/WC - 1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV, LARG= 2,20M COMPR= 6,20M ALT= 2,50M (CONSTRUTORA/FISCALIZAÇÃO) | MES | 24,00 | 18,40 | 5,60 | 76,67% |
| 0304 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG= 2,20M COMPR= 6,20M ALT= 2,50M | MES | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0305 | ALUGUEL CONTAINER/AMBULATÓRIO INCL INST ELET LARG= 2,20 COMP= 6,20M ALT= 2,50M | MES | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0306 | ALUGUEL CONTAINER/ALMOXARIFADO INCL INST ELET LARG= 2,20 COMP= 6,20M ALT= 2,50M | MES | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0307 | PASSEIOS CIMENTADOS AO REDOR DO CONTÊINERES | M2 | 858,48 | 858,48 | 0,00 | 100,00% |
| 0308 | BARRACÃO PARA DEPÓSITO | M2 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0309 | GALPÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO | M2 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0310 | GALPÃO ABERTO PARA OFICINA/FORMA/ARMAÇÃO | M2 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0311 | EXTINTOR DE PQS 4 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0312 | EXTINTOR DE CO2 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0313 | ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO - 01 POSTE A CADA 350 M2 | UN | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0314 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | MES | 12,00 | 7,30 | 4,70 | 60,83% |
| 04 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | |
| 0401 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0402 | ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO | M2 | 5.577,39 | 5.577,39 | 0,00 | 100,00% |
| 0403 | TAXA DO CREA | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0404 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 771,19 | 771,19 | 0,00 | 100,00% |
| 0405 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 5.577,39 | 5.577,39 | 0,00 | 100,00% |
| 0406 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 16.558,65 | 16.558,65 | 0,00 | 100,00% |
| 0407 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 3.163,54 | 3.163,54 | 0,00 | 100,00% |
| 0408 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 3.163,54 | 3.163,54 | 0,00 | 100,00% |
| 0409 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M3 | 3.163,54 | 3.163,54 | 0,00 | 100,00% |
| 05 | **TERRAPLENAGEM** | | | | | |
| 0501 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª CATEGORIA COM DMT DE 0 A 200M C/E | M3 | 6.588,26 | 6.588,26 | 0,00 | 100,00% |
| 0502 | REGULARIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM | M2 | 16.558,65 | 16.558,65 | 0,00 | 100,00% |
| 0503 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 4.946,40 | 4.946,40 | 0,00 | 100,00% |
| 06 | **MOVIMENTO DE TERRA** | | | | | |
| 0601 | **MOVIMENTAÇÃO DE TERRA** | | | | | |
| 0602 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS E VALAS, MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | M3 | 2.775,38 | 2.311,94 | 463,44 | 83,30% |
| 0603 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE CAVAS OU VALAS | M2 | 2.863,07 | 2.544,33 | 318,74 | 88,87% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819059/2019, emitida em 27/08/2019

Certidão nº 819059/2019
27/08/2019, 11:51
Chave de impressão: 8D15z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 19 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 383
Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO MARANHÃO

## ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS - SEAOC
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS CIVIS

### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0604 | REATERRO COMPACTADO DE CAVAS OU VALAS, SEM CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO - MANUAL | M3 | 2.001,85 | 1.912,84 | 89,01 | 95,55% |
| 0605 | REMOÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO | M3 | 727,63 | 727,63 | 0,00 | 100,00% |
| 0606 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M³ | 1.149,89 | 1.138,83 | 11,06 | 99,04% |
| 0607 | ATERRO DE VALAS OU ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 176,80 | 176,80 | 0,00 | 100,00% |
| 0608 | ATERRO DE VALAS OU ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 67,33 | 67,33 | 0,00 | 100,00% |
| 07 | **INFRA ESTRUTURA** | | | | | |
| 0701 | ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADA D= 33 CM, 60 A 75T. INCL. CRAVAÇÃO/EMENDAS | M | 2.052,00 | 2.052,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0702 | ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADA D= 33 CM, 60 A 75T. INCL CRAVAÇÃO/EMENDAS | M | 1.737,00 | 1.737,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0703 | EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA ESTÁTICA | UN | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0704 | ARRASAMENTO/PREPARO DE CABEÇA DE ESTACA DE CONCRETO | UN | 457,00 | 457,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0705 | ARMAÇÃO DA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-50 ø 10 MM, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 369,00 | 309,00 | 60,00 | 83,74% |
| 0706 | ARMAÇÃO DA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 ø 5,0 MM, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00% |
| 0707 | PEDRA ARGAMASSADA PARA BALDRAME | M³ | 16,21 | 0,00 | 16,21 | 0,00% |
| 0708 | PEDRA ARGAMASSADA PARA BALDRAME | M³ | 81,89 | 81,89 | 0,00 | 100,00% |
| 0709 | ARMAÇÃO DA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 ø 6,3 MM, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00% |
| 0710 | ARMAÇÃO DA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-50 ø 12,5 MM, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 727,00 | 0,00 | 727,00 | 0,00% |
| 0711 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 1.492,05 | 1.486,72 | 5,33 | 99,64% |
| 0712 | FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M² | 1.822,43 | 1.708,73 | 113,70 | 93,76% |
| 0713 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2.443,00 | 2.443,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0714 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.134,00 | 1.134,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0715 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES, (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 568,00 | 568,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0716 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.192,00 | 1.192,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0717 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 908,00 | 908,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0718 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E VIGAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREO OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 923,00 | 923,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0719 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | M² | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0720 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | M² | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0721 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK= 14,0 MPA, PARA PAREDES DE CONTENÇÃO DE ATERRO INTERNO NO AUDITÓRIO | M² | 37,56 | 37,56 | 0,00 | 100,00% |
| 0722 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK= 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 1.818,36 | 1.766,17 | 52,19 | 97,13% |
| 8 | **SUPERESTRUTURA** | | | | | |
| 0801 | FORMA PARA PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 08 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M² | 2.156,52 | 2.156,52 | 0,00 | 100,00% |
| 0802 | FORMA PARA VIGAS DE CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 08 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ESCORAMENTO METÁLICO) | M² | 747,90 | 747,90 | 0,00 | 100,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819059/2019, 27/08/2019 em emitida

Certidão nº 819059/2019
27/08/2019, 11:51
Chave de Impressão: 8D15z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contem 19 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 384
Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO MARANHÃO

# ESTADO DO MARANHÃO

## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS - SEAOC
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS CIVIS

## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0803 | FORMA PARA VIGAS DE CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 08 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ESCORAMENTO METÁLICO) | M² | 3.886,22 | 3.886,22 | 0,00 | 100,00% |
| 0804 | FORMA PARA LAJE MACIÇA DE CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ DIREITO SIMPLES, 08 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ESCORAMENTO METÁLICO) | M² | 377,38 | 377,38 | 0,00 | 100,00% |
| 0805 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 429,82 | 429,82 | 0,00 | 100,00% |
| 0806 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38 CM, H= 12 CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H= 8 CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4 CM | M² | 207,85 | 207,85 | 0,00 | 100,00% |
| 0807 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 3.333,79 | 3.333,79 | 0,00 | 100,00% |
| 0808 | ARMAÇÃO DA SUPERESTRUTURA, UTILIZANDO AÇO CA-60 ø 5 MM, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 8.494,11 | 8.494,11 | 0,00 | 100,00% |
| 0809 | ARMAÇÃO DA SUPERESTRUTURA, UTILIZANDO AÇO CA-50 ø 6,3 MM, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 13.429,00 | 13.429,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0810 | ARMAÇÃO DA SUPERESTRUTURA, UTILIZANDO AÇO CA-50 ø 8 MM, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 9.439,12 | 9.439,12 | 0,00 | 100,00% |
| 0811 | ARMAÇÃO DA SUPERESTRUTURA, UTILIZANDO AÇO CA-50 ø 10 MM, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 17.164,85 | 17.164,85 | 0,00 | 100,00% |
| 0812 | ARMAÇÃO DA SUPERESTRUTURA, UTILIZANDO AÇO CA-50 ø 12,5 MM, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 9.565,00 | 9.565,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0813 | ARMAÇÃO DA SUPERESTRUTURA, UTILIZANDO AÇO CA-50 ø 16 MM, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 10.566,00 | 10.566,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0814 | ARMAÇÃO DA SUPERESTRUTURA, UTILIZANDO AÇO CA-50 ø 20 MM, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 4.832,00 | 4.832,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0815 | ARMAÇÃO DA SUPERESTRUTURA, UTILIZANDO AÇO CA-50 ø 25 MM, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 3.890,00 | 3.890,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0816 | ARMAÇÃO DA SUPERESTRUTURA, UTILIZANDO AÇO CA-60 ø 4,2 MM, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 377,00 | 377,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0817 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 100,00% |
| 0818 | ARMAÇÃO DA SUPERESTRUTURA, UTILIZANDO AÇO CA-60 ø 4,2MM, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9 | **PAREDES, FORROS E DIVISÓRIAS** | | | | | |
| 901 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9 X 14 X 19) CM C/ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA ESP.= 10 CM (1:2:8) | M² | 4.035,08 | 3.967,32 | 67,76 | 98,32% |
| 0902 | COBOGÓ DE CIMENTO, COM ÚNICO FURO, DIM: 20 X 20 CM | M² | 216,56 | 3,60 | 212,96 | 1,66% |
| 0903 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9 X 14 X 19) CM C/ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA ESP.= 10 CM (1:2:8) (MURO E MURETA) | M² | 1.040,02 | 1.040,02 | 0,00 | 100,00% |
| 0904 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E= 2 CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS | M² | 92,84 | 0,00 | 92,84 | 0,00% |
| 0905 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (19 X 19 X 39) CM C/ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA ESP.= 19 CM (1:2:8) (MURETA) | M² | 130,07 | 130,07 | 0,00 | 100,00% |
| 0906 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 100/75/60 2 ST 12,5 MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR) | M² | 32,85 | 0,00 | 32,85 | 0,00% |
| 0907 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM PLACA DE GESSO ACARTONADO (2,40 X 1,20M) | M² | 45,13 | 0,00 | 45,13 | 0,00% |
| 0908 | FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO, TIPO "SONEX" OU SIMILAR, (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M² | 443,34 | 0,00 | 443,34 | 0,00% |
| 0909 | PLACA CIMENTÍCIA E= 8 MM, DIMENSÕES: 1,20 X 2,00M, PARA FECHAMENTO DA FACHADA, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M² | 188,43 | 0,00 | 188,43 | 0,00% |
| 0910 | TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, SEM REVESTIMENTO, MALHA 1 X 1 CM | M² | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 100,00% |
| 0911 | FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF: ARAFORROS OU SIMILAR | M² | 196,97 | 0,00 | 196,97 | 0,00% |
| 0912 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9 X 14 X 19) CM C/ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA ESP.= 10 CM (1:2:8) | M² | 849,87 | 768,21 | 81,66 | 90,39% |
| 0913 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E= 2 CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - DIVISÓRIAS DE BANHEIRO E LABORATÓRIO DE IDIOMAS | M² | 68,71 | 0,00 | 68,71 | 0,00% |
| 0914 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE - FORRO GYPSUM ESTRUTURADO, EM CHAPA GYPSUM DRYWALL, RT BR 12,5 MM, DA GYPSUM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M² | 1.885,72 | 0,00 | 1.885,72 | 0,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819059/2019, emitida em 27/08/2019

Certidão nº 819059/2019
27/08/2019, 11:51
Chave de Impressão: 8D15z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 19 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 585
Comissão Permanente de Licitação

# ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS - SEAOC

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS CIVIS

GOVERNO DO MARANHÃO

## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0915 | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, COR BRANCO, PLACA 1243 X 618 MM, GESSOLYNE GYPSUM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M² | 1.248,80 | 0,00 | 1.248,80 | 0,00% |
| 10 | **ELEMENTOS DE CONCRETO** | | | | | |
| 1001 | VERGAS E CONTRAVERGA 10 X 10 CM, PREMOLDADAS C/CONCRETO FCK= 15 MPA (PREPARO MECÂNICO), AÇO CA-50 COM FORMAS TÁBUA DE PINHO 3ª | M | 1.358,57 | 1.291,97 | 66,60 | 95,10% |
| 1002 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, PARA ACABAMENTO DA PAREDE DA RAMPA EXTERNA, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRITE) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL | M | 16,78 | 0,00 | 16,78 | 0,00% |
| 1003 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRITE) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL | M | 1.335,54 | 583,33 | 752,21 | 43,68% |
| 1004 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07 X 0,30 X 1,00)M C/REJUNTAMENTO | M | 1.721,38 | 1.673,02 | 48,36 | 97,19% |
| 1005 | CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA OS BANCOS | M³ | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 0,00% |
| 1006 | PRATELEIRA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, LARGURA= 40 CM | M³ | 71,53 | 0,00 | 71,53 | 0,00% |
| 1007 | BANCADAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTOS VARIADOS, LARGURA= 60 CM, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M³ | 60,10 | 0,00 | 60,10 | 0,00% |
| 11 | **COBERTURA** | | | | | |
| 1101 | TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO, ESPESSURA 0,7 MM SOBRE ESTRUTURA METÁLICA | M² | 1.816,22 | 777,60 | 1.038,62 | 42,81% |
| 1102 | ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS DE AÇO USINADOS,INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO, FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG | 23.022,52 | 3.547,50 | 19.475,02 | 15,41% |
| 1103 | ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS DE AÇO USINADOS, INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO, FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG | 1.023,00 | 1.023,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1104 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25 CM | M | 97,87 | 45,56 | 52,31 | 46,55% |
| 1105 | DOMUS PARA VENTILAÇÃO EM POLICARBONATO, COR GRAFITE | M² | 12,57 | 0,00 | 12,57 | 0,00% |
| 1106 | TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO DUPLA, TRAPEZOIDAL, TIPO SANDUÍCHE 0,6 MM PRÉ-PINTADA EM DUAS FACES, COM ISOLAMENTO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO 30 MM PINTADA | M² | 694,30 | 694,30 | 0,00 | 100,00% |
| 1107 | ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS DE AÇO USINADOS, INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO | KG | 8.766,00 | 8.766,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1108 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 176,91 | 129,93 | 46,98 | 73,44% |
| 1109 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 83,30 | 83,30 | 0,00 | 100,00% |
| 1110 | CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M | 50,80 | 0,00 | 50,80 | 0,00% |
| 1111 | CHAPIM DE GRANITO CINZA ANDORINHA, C/ LARGURA= 22 CM, ESP= 2 CM | M | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00% |
| 1112 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES EM PVC COM ALETAS NA COR BRANCO TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM ALUMÍNIO REF 100 "COMO VENT" | M² | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00% |
| 1113 | TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL, ESP= 0,7 MM | M² | 1.456,00 | 0,00 | 1.456,00 | 0,00% |
| 1114 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 45,80 | 30,80 | 15,00 | 67,25% |
| 1115 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL | M² | 12,38 | 0,00 | 12,38 | 0,00% |
| 12 | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | |
| 1201 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/VÉU DE POLIÉSTER | M² | 826,11 | 719,20 | 106,91 | 87,06% |
| 1202 | IMPERMEABILIZAÇÃO P/REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA | M² | 18,78 | 0,00 | 18,78 | 0,00% |
| 1203 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 1 DEMÃO TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, INCLUSIVE ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO ESP= 2 CM | M² | 74,10 | 74,10 | 0,00 | 100,00% |
| 1204 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP= 2,5 CM, C/IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR - PAREDES ENTERRADAS | M² | 37,56 | 37,56 | 0,00 | 100,00% |
| 1205 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA 3 MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA | M² | 164,09 | 164,09 | 0,00 | 100,00% |
| 1206 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 1 DEMÃO TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, INCLUSIVE ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO ESP= 2 CM | M² | 109,21 | 109,21 | 0,00 | 100,00% |
| 1207 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR | M² | 70,30 | 0,00 | 70,30 | 0,00% |
| 1208 | PROTEÇÃO MECÂNICA - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2 CM | M² | 747,08 | 747,08 | 0,00 | 100,00% |
| 13 | **REVESTIMENTOS** | | | | | |
| 1301 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 12.302,65 | 11.321,26 | 981,39 | 92,02% |
| 1302 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE ESPESSURA DE 20 MM | M² | 2.938,09 | 2.750,38 | 187,71 | 93,61% |
| 1303 | REBOCO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5 CM | M² | 8.324,27 | 7.258,85 | 1.065,42 | 87,20% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819059/2019, emitida em 27/08/2019

Certidão nº 819059/2019
27/08/2019, 11:51
Chave de Impressão: 8D15z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 19 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2105-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 27/08/2019, às 11:51.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 586
Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO MARANHÃO

## ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS - SEAOC
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS CIVIS

### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304 | REBOCO DE VIGAS E PILARES E LAJE COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5 CM | M² | 276,56 | 244,75 | 31,81 | 88,50% |
| 1305 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | 61,81 | 61,81 | 0,00 | 100,00% |
| 1306 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES ATÉ ALTURA DE 1,10 COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10 X 10 CM NA COR BRANCA | M² | 905,77 | 0,00 | 905,77 | 0,00% |
| 1307 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA FAIXA DE 10 CM COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10 X 10 CM NA COR CEREJA | M² | 82,86 | 0,00 | 82,86 | 0,00% |
| 1308 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE APOIO DE BANCADA PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10 X 10 CM NA COR BRANCA | M² | 237,30 | 0,00 | 237,30 | 0,00% |
| 1309 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA REVESTIMENTO EM BANCADA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10 X 10 CM NA COR BRANCA | M² | 34,89 | 0,00 | 34,89 | 0,00% |
| 1310 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20 X 20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M² | 1.447,58 | 47,62 | 1.399,96 | 3,29% |
| 1311 | REBOCO ESPECIAL SOBRE PAREDE PARA ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO C/ ARGAMASSA DE VERMICULITA EXPANDIDA, CIMENTO E AREIA, ESP. = 2,5 CM | M² | 294,85 | 294,85 | 0,00 | 100,00% |
| 1312 | REBOCO C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP= 20 MM P/TETO | M² | 717,32 | 717,32 | 0,00 | 100,00% |
| 1313 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², ESPESSURA DE 0,5 CM. AF_06/2014 | M² | 45,13 | 0,00 | 45,13 | 0,00% |
| 1314 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE EXTERNA PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10 X 10 CM NA COR BRANCA | M² | 437,60 | 0,00 | 437,60 | 0,00% |
| 1315 | PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (I, T, U) | M | 86,70 | 0,00 | 86,70 | 0,00% |
| 1316 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA REVESTIMENTO EM BANCADAS E PRATELEIRA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10 X 10 CM NA COR BRANCA | M² | 75,68 | 0,00 | 75,68 | 0,00% |
| 1317 | MOLDURA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PORTA DE VIDRO - PV1 | M² | 3,99 | 0,00 | 3,99 | 0,00% |
| 1318 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 314,73 | 314,73 | 0,00 | 100,00% |
| 1319 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PRATELEIRAS DE CONCRETO COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10 X 10 CM NA COR BRANCA | M² | 48,55 | 0,00 | 48,55 | 0,00% |
| 1320 | REBOCO DE PAREDE E TETO COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5 CM | M² | 107,47 | 107,47 | 0,00 | 100,00% |
| 1321 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA FAIXA DE 10 CM COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10 X 10 CM NA COR CEREJA - BALCÃO DA RECEPÇÃO BIBLIOTECA | M² | 0,79 | 0,00 | 0,79 | 0,00% |
| 1322 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1" X 1, PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE | M | 403,65 | 0,00 | 403,65 | 0,00% |
| 14 | **PISO** | | | | | |
| 1401 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3 CM. AF_06/2014 | M² | 839,66 | 251,39 | 588,27 | 29,94% |
| 1402 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 12 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M² | 2.151,93 | 0,00 | 2.151,93 | 0,00% |
| 1403 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 20,56 | 20,56 | 0,00 | 100,00% |
| 1404 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 30,89 | 0,00 | 30,89 | 0,00% |
| 1405 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15 M², ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M² | 50,33 | 50,33 | 0,00 | 100,00% |
| 1406 | PISO VINÍLICO 30 X 30 CM, E= 2 MM, LISO, FIXADO COM COLA SOBRE CIMENTADO, PAVIFLEX OU SIMILAR (EXCETO CIMENTADO) | M² | 392,52 | 0,00 | 392,52 | 0,00% |
| 1407 | REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, RÚSTICO E= 2 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO - PARA RAMPAS INTERNAS | M² | 38,77 | 0,00 | 38,77 | 0,00% |
| 1408 | TESTEIRA OU RODAPÉ VINÍLICO 6 CM FIXADO COM COLA | M | 266,94 | 0,00 | 266,94 | 0,00% |
| 1409 | RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO, APLICADO CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO | M | 331,48 | 0,00 | 331,48 | 0,00% |
| 1410 | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H= 10 CM, ESP= 2 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I | M | 9,25 | 0,00 | 9,25 | 0,00% |
| 1411 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E= 2 CM, ASSENTADO CONFORME CADERNO DE ENCARGOS E PAGINAÇÃO | M | 5,21 | 0,00 | 5,21 | 0,00% |
| 1412 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 394,95 | 0,00 | 394,95 | 0,00% |
| 1413 | COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | M³ | 135,23 | 0,00 | 135,23 | 0,00% |
| 1414 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (RAMPA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 26,67 | 0,00 | 26,67 | 0,00% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819059/2019 emitida em 27/08/2019

Certidão nº 819059/2019
27/08/2019, 11:51
Chave de Impressão: 8D15z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 19 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 587
Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO MARANHÃO

## ESTADO DO MARANHÃO
### SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS - SEAOC
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS CIVIS

## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1415 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA PARA A QUADR POLIESPORTIVA | M² | 452,32 | 452,32 | 0,00 | 100,00% |
| 1416 | PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M² | 1.150,74 | 0,00 | 1.150,74 | 0,00% |
| 1417 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E= 2 CM, ASSENTADO CONFORME CADERNO DE ENCARGOS E PAGINAÇÃO | M | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00% |
| 1418 | PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO TIPO FULGET | M² | 611,13 | 0,00 | 611,13 | 0,00% |
| 1419 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M | 6,24 | 0,00 | 6,24 | 0,00% |
| 1420 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5 CM. AF_06/2014 | M³ | 113,82 | 113,82 | 0,00 | 100,00% |
| 1421 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 NA COR CINZA CLARO | M² | 316,19 | 0,00 | 316,19 | 0,00% |
| 1422 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 NA COR VERMELHA | M² | 31,39 | 0,00 | 31,39 | 0,00% |
| 1423 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 NA COR GRAFITE | M² | 51,45 | 0,00 | 51,45 | 0,00% |
| 1424 | PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M² | 536,59 | 0,00 | 536,59 | 0,00% |
| 1425 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E= 2 CM, ASSENTADO CONFORME CADERNO DE ENCARGOS E PAGINAÇÃO | M | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00% |
| 15 | **ESQUADRIAS E FERRAGENS** | | | | | |
| 1501 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA (0,60 X 1,60M) COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2,88 | 0,00 | 2,88 | 0,00% |
| 1502 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00% |
| 1503 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, COM PLACA ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX H= 40 CM, AMBOS OS LADOS, INCLUSO FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E PUXADOR HORIZONTAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00% |
| 1504 | PORTA EM MADEIRA DE ABRIR ACÚSTICA, 1,60 X 210 CM, 2 FOLHAS, ISOLAÇÃO 34 DB, DOBRADIÇAS, BATENTE. EXCLUSIVE FACHADURA (PM-06) | UN | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00% |
| 1505 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA | M² | 27,20 | 0,00 | 27,20 | 0,00% |
| 1506 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA (0,60 X 1,60M) COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PA-01) | M² | 49,92 | 0,00 | 49,92 | 0,00% |
| 1507 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR FOSCO, DE ABRIR, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 2" X 1", PT-03 (1,20 X 1,80M) | M² | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 0,00% |
| 1508 | PORTÃO EM GRADIL METÁLICO PADRÃO BELGO PRÉ-PINTADO, COR VERDE, 350 X 250 CM, INCLUSO FECHADURA E DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00% |
| 1509 | GRADIL PRÉ-FABRICADO COMPOSTO DE PAINÉIS DE 2,50 X 2,43 EM ARAME GALVANIZADO 5 MM DE DIÂMETRO, MALHA 200 X 50 MM, POSTE COM SECÇÃO 60 X 40 MM E ALTURA DE 3,20M CHAPA GALVANIZADA, COM 1,55 MM DE ESPESSURA, PINTADO COM TINTA POLIÉSTER E PINTURA ELETROSTÁTICA | M² | 474,34 | 0,00 | 474,34 | 0,00% |
| 1510 | ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR (1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4" | M | 11,10 | 0,00 | 11,10 | 0,00% |
| 1511 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PM-02) | UN | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00% |
| 1512 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR FOSCO, DE ABRIR, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 2" X 1", PT-04 (1,20 X 2,00M) | M² | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 0,00% |
| 1513 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR FOSCO, DE ABRIR, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 2" X 1", PT-02 (0,80 X 2,10M) | M² | 3,36 | 0,00 | 3,36 | 0,00% |
| 1514 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PM-01) | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 1515 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, COM PLACA ANTI-IMPACTO EM AÇO INOX H= 40 CM, AMBOS OS LADOS, INCLUSO FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E PUXADOR HORIZONTAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PM-03) | UN | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00% |
| 1516 | PORTA EM MADEIRA MACIÇA (ANGICO), 1,60 X 2,10M, DUAS FOLHAS, COM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ, H= 40 CM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (PM-07) | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 1517 | PORTA EM MADEIRA MACIÇA, 90 X 210 CM, REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM BARRA ANTIPÂNICO, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 1518 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR FOSCO, DE ABRIR, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 2" X 1", PT-05 (2,00 X 1,60M) | M² | 3,20 | 0,00 | 3,20 | 0,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819059/2019, em 27/08/2019 emitida

Certidão nº 819059/2019
27/08/2019, 11:51
Chave de Impressão: 8D15z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 19 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 589
Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO MARANHÃO

## ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS - SEAOC
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS CIVIS

### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1519 | PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM CHAPA GALVANIZADA Nº 16, INCLUSIVE FERRAGENS 200 X 240 CM CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (PT-06) - PRANCHA SINFRA RTA149-15-0031_0 | M² | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 0,00% |
| 1520 | PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM CHAPA GALVANIZADA Nº 16, INCLUSIVE FERRAGENS 200 X 240 CM CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (PT-07) - PRANCHA SINFRA RTA149-15-0031_0 | M² | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 0,00% |
| 1521 | JANELA DE AÇO PARA VIDRO FIXO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016 | M² | 2,41 | 0,00 | 2,41 | 0,00% |
| 1522 | BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH285 OU SIMILAR | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 1523 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016 | M² | 339,32 | 0,00 | 339,32 | 0,00% |
| 1524 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016 | M² | 4,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00% |
| 1525 | FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70 MM, COM MAÇANETA DE LATÃO CROMADO OU INOX, PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES COMERCIAIS DE ALTO TRAFEGO E/OU MAIOR NECESSIDADE DE SEGURANÇA | UN | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00% |
| 1526 | DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3" | UN | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00% |
| 1527 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 MM | M² | 6,11 | 0,00 | 6,11 | 0,00% |
| 1528 | PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMÍNIO POLIDO, ø= 1", L= 40 CM, REF. 3008, DA VESFER OU SIMILAR | UN | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00% |
| 1529 | BATE MACA EM CHAPA DE AÇO INOX 304, ESP. 1,0 MM ACAB. POLIDO OU ESCOVADO, DIM. 900 X 400 MM, DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTE | UN | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00% |
| 1530 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" | M² | 234,51 | 0,00 | 234,51 | 0,00% |
| 1531 | CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA | M | 35,44 | 0,00 | 35,44 | 0,00% |
| 1532 | PLACA DE INDICATIVA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO COM TEXTO EM BRAILE EM ALTO RELEVO, DIM.: 15 X 23 CM | UN | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00% |
| 1533 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - ANEL DE BORRACHA PARA GUIA DE DEFICIENTE EM CORRIMÃO | UN | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00% |
| 1534 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90 X 210 CM, ESPESSURA D= 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00% |
| 1535 | PORTA EM MADEIRA LEI (IPÊ), LISA, 90 X 210 CM, COM VISOR DE VIDRO 6 MM (40 X 40 CM), INCLUSIVE BATENTES, FERRAGENS E VIDRO | UN | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00% |
| 1536 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO | M² | 12,96 | 0,00 | 12,96 | 0,00% |
| 1537 | VISOR EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO | M² | 2,31 | 0,00 | 2,31 | 0,00% |
| 1538 | GUICHÊ EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO | M² | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 0,00% |
| 1539 | CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA | M² | 115,25 | 0,00 | 115,25 | 0,00% |
| 1540 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO REF. 84F, 45° L. DA FIBROCELL OU SIMILAR | M² | 488,76 | 0,00 | 488,76 | 0,00% |
| 1541 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA (0,70 X 1,60M) COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PA-02) | M² | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 0,00% |
| 1542 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,60 X 2,10)M | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 1543 | PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LAÍGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL | M² | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 0,00% |
| 1544 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M² | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 0,00% |
| 1545 | MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE MADEIRA (BRASIL OU SIMILAR) - PORTA DA COZINHA E CANTINA | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 1546 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | UN | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00% |
| 1547 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6 MM | M² | 340,22 | 0,00 | 340,22 | 0,00% |
| 1548 | PEITORIL DE GRANITO CINZA, ESP= 2 CM, L= 15 CM | M | 431,91 | 0,00 | 431,91 | 0,00% |
| **16** | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E DRENAGEM** | | | | | |
| **1601** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | |
| 160101 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE CAVAS OU VALAS | M² | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 100,00% |
| 160102 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE CAVAS OU VALAS | M² | 109,93 | 100,93 | 9,00 | 91,81% |
| 160103 | COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, ESPESSURA DE 30 CM | M³ | 40,18 | 38,38 | 1,80 | 95,52% |
| 160104 | REATERRO COMPACTADO DE CAVAS E VALAS, A 95% DO PROCTOR NORMAL | M³ | 648,66 | 467,83 | 180,83 | 72,12% |
| 160105 | CAIXA DE GORDURA EM PVC | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00% |
| 160106 | REMOÇÃO DE MATERIAL | M³ | 553,66 | 306,98 | 246,68 | 55,45% |
| **1602** | **REDE DE ÁGUA** | | | | | |
| 160201 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES ø 20 MM | M | 392,00 | 347,00 | 45,00 | 88,52% |
| 160202 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES ø 25 MM | M | 420,00 | 267,00 | 153,00 | 63,57% |
| 160203 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES ø 32 MM | M | 114,00 | 54,50 | 59,50 | 47,81% |
| 160204 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES ø 40 MM | M | 132,00 | 78,00 | 54,00 | 59,09% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819059/2019, 27/08/2019 emitida em

Certidão nº 819059/2019
27/08/2019, 11:51
Chave de Impressão: 8D15z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 19 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 590
Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO MARANHÃO

# ESTADO DO MARANHÃO
## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS - SEAOC
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS CIVIS

## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160205 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES ø 50 MM | M | 96,00 | 57,00 | 39,00 | 59,38% |
| 160206 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES ø 75 MM | M | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 100,00% |
| 160207 | REGISTRO GAVETA C/CANOPLA CROMADA, D= 25 MM (1") - REF. 1509 DECA OU SIMILAR | UN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 100,00% |
| 160208 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 85,71% |
| 160209 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00% |
| 160210 | REGISTRO GAVETA C/CANOPLA CROMADA, D= 20 MM (3/4") - REF. 1509 DECA OU SIMILAR | UN | 34,00 | 25,00 | 9,00 | 73,53% |
| 160211 | REGISTRO GAVETA C/CANOPLA CROMADA, D= 32 MM (1 1/4") - REF. 1509 DECA OU SIMILAR | UN | 16,00 | 10,00 | 6,00 | 62,50% |
| 160212 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA MICTÓRIO, DECA, DECAMATIC 2570C OU SIMILAR | UN | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00% |
| 160213 | VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO ANTIVANDALISMO, 1 1/4", DOCOLBASE REF. 010 51300, E ACABAMENTO REF. 01505006, DOCOL OU SIMILAR | UN | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00% |
| **1603** | **REDE DE ÁGUA QUENTE** | | | | | |
| **1604** | **REDE DE ESGOTO** | | | | | |
| 160401 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PVC, INCLUSIVE CONEXÕES ø 40 MM | M | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 100,00% |
| 160402 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PVC, INCLUSIVE CONEXÕES ø 50 MM | M | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 100,00% |
| 160403 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PVC, INCLUSIVE CONEXÕES ø 75 MM | M | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 100,00% |
| 160404 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PVC, INCLUSIVE CONEXÕES ø 100 MM | M | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 100,00% |
| 160405 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO | M | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 100,00% |
| 160406 | CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM UMA ENTRADA E UMA SAÍDA, D= 100 X 100 X 50 MM, REF. Nº 62, ACABAMENTO ALUMÍNIO, MARCA AKROS OU SIMILAR | UN | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 100,00% |
| 160407 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PVC, SÉRIE R, INCLUSIVE CONEXÕES ø 50 MM | M | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 100,00% |
| 160408 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PVC, SÉRIE R, INCLUSIVE CONEXÕES ø 75 MM | M | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 100,00% |
| 160409 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PVC, SÉRIE R, INCLUSIVE CONEXÕES ø 100 MM | M | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 100,00% |
| 160410 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO CARBONO DN 2" SCH-80, ASTM A-106 | M | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 100,00% |
| 160411 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | UN | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 100,00% |
| 160412 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60 X 60 X 60 CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4) E= 2,0 CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00% |
| 160413 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM TAMPA E LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO L= 150 CM, C= 80 CM, H= 65 (MEDIDAS INTERNAS) | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 160414 | CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D= 150 X 150 X 50 MM, REF. Nº 25, ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR | UN | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 100,00% |
| **1605** | **REDE DE DRENAGEM** | | | | | |
| 160501 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL, SÉRIE R, INCLUSIVE CONEXÕES ø 100 MM | M | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 100,00% |
| 160502 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL PVC, SÉRIE R, INCLUSIVE CONEXÕES ø 100 MM | M | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 100,00% |
| 160503 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL PVC, SÉRIE R, INCLUSIVE CONEXÕES ø 150 MM | M | 312,00 | 228,00 | 84,00 | 73,08% |
| 160505 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P (PARA DRENO) | M | 9,10 | 9,00 | 0,10 | 98,90% |
| 160506 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P | M | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 100,00% |
| 160507 | RALO HEMISFÉRICO EM F°F°, TIPO ABACAXI ø 150 MM | UN | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00% |
| 160508 | RALO HEMISFÉRICO EM F°F°, TIPO ABACAXI ø 100 MM | UN | 37,00 | 34,00 | 3,00 | 91,89% |
| **17** | **LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS** | | | | | |
| 1701 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/ DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, C/ ASSENTO DECA CONFORTO AP52 OU SIMILAR, CJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX. DESCARGA | UN | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819059/2019, emitida em 27/08/2019

Certidão nº 819059/2019
27/08/2019, 11:51
Chave de Impressão: 8D15z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 19 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 591
Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO MARANHÃO

# ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS - SEAOC

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS CIVIS

## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1702 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00% |
| 1703 | BANCADA DE GRANITO CINZA DE 2,20 X 0,50 CM, ESP= 2 CM, COM SAIA E RODAMÃO H= 10 CM, INCLUSO 3 MÃOS FRANCESAS PARA SUSTENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 1704 | ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR | UN | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00% |
| 1705 | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA - LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00% |
| 1706 | BANCADA DE GRANITO CINZA DE 0,50 X 1,00 CM, ESP= 2 CM, COM SAIA E RODAMÃO H= 10 CM. INCLUSO 01 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, 01 SIFÃO TIPO COPO EM PVC, 01 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO E MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 1707 | BANCADA DE GRANITO CINZA DE 1,00 X 0,55 CM, ESP= 2 CM, COM SAIA E RODAMÃO H= 10 CM. INCLUSO 01 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, 01 SIFÃO TIPO COPO EM PVC, 01 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO E MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00% |
| 1708 | BANCADA DE GRANITO CINZA DE 1,50 X 0,55 CM, ESP= 2 CM, COM SAIA E RODAMÃO H= 10 CM. INCLUSO 01 CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX ACETINADO, 400 X 340 X 170 MM, FAB. TRAMONTINA OU SIMILAR; ACOMPANHA 01 VÁLVULA DE ø 3 1/2", 01 SIFÃO TIPO COPO EM AÇO INOX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO E MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 1709 | MICTÓRIO COM SIFÃO INTERGRADO, CÓD.: M-718, LINHA: SAVE, FAB.: DECA OU SIMILAR - DECA_MICTÓRIO SAVE_M.718_SIFÃO INTEGRADO | UN | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00% |
| 1710 | TANQUE LOUÇA BRANCA C/COLUNAS E MED 60 X 56 CM (EM TORNO) INCL ACESSÓRIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSÃO 1158 1/2" VÁLVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFÃO 1680 DE 1 1/2" X 1 1/2" - FORNECIMENTO - DECA TANQUE TQ.02 30 LITROS | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 1711 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF. 1173.C, DECA OU SIMILAR - DECA_TORNEIRA MESA DECAMATIC ECO CONFORTO_1173.C. CONF_FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM ALAVANCA | UN | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00% |
| 1712 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00% |
| 1713 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BICA ALTA | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 1714 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF. 1168 C50, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR | UN | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00% |
| 1715 | BANCADA DE GRANITO CINZA DE 50 X 300 CM, ESP= 2 CM, COM SAIA E RODAMÃO H= 10 CM. INCLUSO 04 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM. 04 SIFÃO TIPO COPO EM PVC, 04 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICA BRANCO, 04 VÁLVULAS EM METAL CROMADO E MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 1716 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF. 1173.C, DECA OU SIMILAR | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 1717 | DISPENSER PARA HIGIÊNICOS EM ROLOS, PROLIM, LINHA TOILET PLUS REF 04340 OU SIMILAR | UN | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00% |
| 1718 | CHUVEIRO TRADICIONAL COM DESVIADOR ESPECIAL, LINHA TRADICIONAL, REF. 12120006 - CR, DA DOCOL OU SIMILAR | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 1719 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700 X 450 MM (P/DEFICIENTES) | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 1720 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L= 50, D= 38,1 MM | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 1721 | BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM | UN | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00% |
| 1722 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LNK, DA DECA OU SIMILAR | UN | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00% |
| 1723 | DISPENSER PARA HIGIÊNICOS EM ROLOS, PROLIM, LINHA TOILET PLUS REF 04340 OU SIMILAR | UN | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00% |
| 1724 | DISPENSER PARA TOALHAS INTERFOLHADAS, PROLIM, LINHA TOILET PLUS REF 04305 OU SIMILAR | UN | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00% |
| 1725 | SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA JSN, REF. 17 OU SIMILAR | UN | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00% |
| 1726 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L= 80 CM, ø = 1 1/2" | UN | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00% |
| 1727 | BARRA DE APOIO EM AÇO INO POLIDO, L= 90 CM, D= 38,1 MM | UN | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00% |
| 1728 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, REF. 171606 06, DOCOL OU SIMILAR | UN | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00% |
| 1729 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO DECA REF. L10117 OU SIMILAR | UN | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819059/2019, emitida em 27/08/2019

Certidão nº 819059/2019
27/08/2019, 11:51
Chave de Impressão: 8D15z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 19 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 27/08/2019, às 11:51.

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 592

GOVERNO DO MARANHÃO

# ESTADO DO MARANHÃO
## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS - SEAOC
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS CIVIS

## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1730 | BANCADA DE GRANITO CINZA DE 0,55 X 2,00 CM, ESP= 2 CM, COM SAIA E RODAMÃO H= 10CM. INCLUSO 01 CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX REDONDA D= 40 CM E H= 50 CM; ACOMPANHA 01 VÁLVULA DE ø 3 1/2"; 01 SIFÃO TIPO COPO EM AÇO INOX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO E MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LABORATÓRIO DE QUÍMICA | UN | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00% |
| 1731 | BANCADA DE GRANITO CINZA DIMENSÕES 50 X 257 CM, ESP= 2 CM, COM SAIA E RODAMÃO H= 10 CM. INCLUSO 04 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, 04 SIFÃO TIPO COPO EM PVC, 04 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 04 VÁLVULAS EM METAL CROMADO E MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VESTIÁRIOS MASCULINOS E FEMININOS | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 1732 | BANCADA DE GRANITO CINZA DE 50 X 250 CM, ESP= 2 CM, COM SAIA E RODAMÃO H= 10 CM. INCLUSO 03 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, 03 SIFÃO TIPO COPO EM PVC, 03 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 03 VÁLVULAS EM METAL CROMADO E MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 1733 | BALCÃO EM GRANITO CINZA POLIDO DIMENSÕES (1,80 X 0,50)M, E= 2,00 CM, COM SAIA E RODAMÃO H= 10 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COZINHA E LAVAGEM DE UTENSÍLIOS) | M² | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 0,00% |
| 1734 | BALCÃO EM GRANITO CINZA POLIDO DIMENSÕES (2,44 X 0,60)M, E= 2,00 CM, COM SAIA E RODAMÃO H= 10 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CANTINA) - VER DETALHE EM PROJETO CORTE L-LL (SINFRA-RTA149-15-0013) | M² | 2,97 | 0,00 | 2,97 | 0,00% |
| 1735 | BANCADA EM AÇO INOX FABRICADA SOB ENCOMENDA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. DIM 200 X 60 CM - CANTINA | M² | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00% |
| 1736 | BANCADA EM AÇO INOX FABRICADA SOB ENCOMENDA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. DIM 130 X 50 CM - CANTINA | M² | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00% |
| 1737 | BANCADA EM AÇO INOX FABRICADA SOB ENCOMENDA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. DIM 140 X 55 CM - COZINHA | M² | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00% |
| 1738 | BANCADA EM AÇO INOX FABRICADA SOB ENCOMENDA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. DIM 435 X 75 CM - COZINHA | M² | 3,26 | 0,00 | 3,26 | 0,00% |
| 1739 | BANCADA EM AÇO INOX FABRICADA SOB ENCOMENDA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. DIM 85 X 55 CM - COZINHA | M² | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,00% |
| 1740 | BANCADA EM AÇO INOX FABRICADA SOB ENCOMENDA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. DIM 185 X 35 CM - LAVAGEM DE UTENSÍLIOS | M² | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00% |
| 1741 | BANCADA EM AÇO INOX FABRICADA SOB ENCOMENDA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. DIM 247 X 55 CM - LAVAGEM DE UTENSÍLIOS | M² | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 0,00% |
| 1742 | BANCADA EM AÇO INOX DIMENSÕES 60 X 240 CM, COM SAIA E RODAMÃO H= 10 CM. INCLUSO 04 (QUATRO) CUBAS DE EMBUTIR RETANGULAR EM INOX PARA COZINHA, MAXI CUBA BS, REF.: 94025/202 OU SIMILAR, ACABAMENTO ALTO BRILHO; ACOMPANHA 04 VÁLVULAS DE ø 3 1/2", 04 SIFÃO TIPO COPO EM PVC, 04 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 1743 | BANCADA EM AÇO INOX DIMENSÕES 60 X 900 CM, COM SAIA E RODAMÃO H= 10 CM. INCLUSO 04 (QUATRO) CUBAS DE EMBUTIR RETANGULAR EM INOX PARA COZINHA, MAXI CUBA BS, REF.: 94025/202 OU SIMILAR, ACABAMENTO ALTO BRILHO; ACOMPANHA 04 VÁLVULAS DE ø 3 1/2"; 04 SIFÃO TIPO COPO EM PVC, 04 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 1744 | BANCADA EM AÇO INOX DIMENSÕES 60 X 212 CM, COM SAIA E RODAMÃO H= 10 CM. INCLUSO 04 (QUATRO) CUBAS DE EMBUTIR RETANGULAR EM INOX PARA COZINHA, MAXI CUBA BS, REF.: 94025/202 OU SIMILAR, ACABAMENTO ALTO BRILHO; ACOMPANHA 04 VÁLVULAS DE ø 3 1/2"; 04 SIFÃO TIPO COPO EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 1745 | BANCADA EM AÇO INOX DIMENSÕES 65 X 300 CM, COM SAIA E RODAMÃO H= 10 CM. INCLUSO 01 TANQUE DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES (62,5 X 50,5 X 30,0) CM ACABAMENTO ALTO BRILHO; ACOMPANHA 01 VÁLVULA DE ø 3 1/2"; 01 SIFÃO TIPO COPO EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 1746 | TORNEIRA DE PAREDE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA, DECA OU SIMILAR - DECA_TORNEIRA JARDIM TANQUE MANGUEIRA STANDARD_1153.C39 (DML E CARGA E DESCARGA) | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 1747 | MISTURADOR PARA PIA DE COZINHA ACABAMENTO CROMADO COM BICA MÓVEL DE MESA E REGISTRO TIPO ESTRELA. MARCA DECA. LINHA PRATA. REF.: 1256 C50 OU SIMILAR - DECA_MISTURADOR COZINHA PRATA 1256.C50 BICA MÓVEL MESA | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 1748 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF. 1168 C50, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 1749 | TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA COM FILTRO ACABAMENTO CROMADO COM BICA MÓVEL DE MESA E REGISTRO TIPO ESTRELA. MARCA DECA, LINHA TWIN, REF.: 1140 C OU SIMILAR | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 1750 | CHUVEIRO CROMADO C/ARTICULAÇÃO - DECA_CHUVEIRO COM TUBO PAREDE_IZY_1971.C.CT | UN | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819059/2019, emitida em 27/08/2019

Certidão nº 819059/2019
27/08/2019, 11:51
Chave de Impressão: 8D15z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 19 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

# ESTADO DO MARANHÃO
## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS - SEAOC
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS CIVIS

## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | BANCADA DE GRANITO CINZA DE 0,55 X 2,00 CM, ESP= 2 CM, COM SAIA E RODAMÃO H= 10 CM E MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | M² | 10,35 | 0,00 | 10,35 | 0,00% |
| 1752 | BANCADA DE GRANITO CINZA DE 2,00 X 3,50 CM, ESP= 2 CM, APOIADA SOBRE ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LABORATÓRIO DE FÍSICA E MATEMÁTICA | M² | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00% |
| 1753 | BANCADA DE GRANITO CINZA ESP= 2 CM, APOIADA SOBRE ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA | M² | 17,68 | 0,00 | 17,68 | 0,00% |
| 1754 | BANCADA DE GRANITO CINZA ESP= 2 CM, APOIADA SOBRE ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MULTIMÍDIA PROFESSORES | M² | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 0,00% |
| 1755 | BANCADA DE GRANITO CINZA NAS DIMENSÕES (3,30 X 0,70)M ESP= 2 CM, APOIADA SOBRE ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LABORATÓRIO DE IDIOMAS | M² | 9,24 | 0,00 | 9,24 | 0,00% |
| 1756 | BANCADA DE GRANITO CINZA NAS DIMENSÕES (2,20 X 0,70)M ESP= 2 CM, APOIADA SOBRE ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LABORATÓRIO DE IDIOMAS | M² | 6,16 | 0,00 | 6,16 | 0,00% |
| 1757 | BANCADA DE GRANITO CINZA NAS DIMENSÕES (3,30 X 0,70)M ESP= 2 CM, APOIADA SOBRE ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | M² | 9,24 | 0,00 | 9,24 | 0,00% |
| 1758 | BANCADA DE GRANITO CINZA NAS DIMENSÕES (2,20 X 0,70)M ESP= 2 CM, APOIADA SOBRE ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | M² | 6,16 | 0,00 | 6,16 | 0,00% |
| 1759 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA NAS DIMENSÕES (0,20 X 0,45)M SOB BANCADAS DE COMPUTADORES NO LABORATÓRIO DE IDIOMAS E INFORMÁTICA | M² | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 0,00% |
| 1760 | TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA SOBRE ALVENARIA NAS BAIAS DOS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E BIOLOGIA | M² | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 0,00% |
| 1761 | MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 X 30 CM | UN | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00% |
| 1762 | BANCADA DE GRANITO CINZA DE 0,50 X 5,37 CM, ESP= 2 CM, COM SAIA E RODAMÃO H= 10CM. INCLUSO 05 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, 05 SIFÃO TIPO COPO EM PVC, 05 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO E MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 1763 | BANCADA DE GRANITO CINZA DE 0,50 X 4,38 CM, ESP= 2 CM, COM SAIA E RODAMÃO H= 10CM. INCLUSO 05 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, 05 SIFÃO TIPO COPO EM PVC, 05 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO E MÃO FRANCESA PARA SUSTENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SANITÁRIOS MASC. E FEM PAV. TERREO | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 1764 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIOS, DECA, LINHA TARDA 1199 C50 OU SIMILAR | UN | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00% |
| 1765 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF. 1167 C50, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR | UN | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00% |
| 1766 | TORNEIRA DE PAREDE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA, DECA OU SIMILAR - DEVA_TORNEIRA JARDIM TANQUE MANGUEIRA STANDARD_1153.C39 | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 1767 | TANQUE LOUÇA BRANCA C/COLUNAS E MED 60 X 56 CM (EM TORNO) INCL ACESSÓRIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSÃO1 1158 1/2" VÁLVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFÃO 1680 DE 1 1/2" X 1 1/2" - FORNECIMENTO - DECA TANQUE TQ.02 30 LITROS | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 1768 | PORTA PAPEL METÁLICO | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 1769 | BANCADA PARA COMPUTADORES DIMENSÕES (2,80 X 0,66)M, EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E= 2 CM, COM 03 FUROS PARA PASSAGEM DE CABOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00% |
| 1770 | BANCADA PARA COMPUTADORES DIMENSÕES (5,60 X 0,50)M, EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E= 2 CM, COM 06 FUROS PARA PASSAGEM DE CABOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2,92 | 0,00 | 2,92 | 0,00% |
| 1771 | BANCADA PARA COMPUTADORES DIMENSÕES (8,00 X 0,50)M, EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E= 2 CM, COM 08 FUROS PARA PASSAGEM DE CABOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 4,24 | 0,00 | 4,24 | 0,00% |
| 1772 | BANCADA PARA COMPUTADORES DIMENSÕES (3,30+2,20) X 0,70M, EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E= 2 CM, COM FUROS PARA PASSAGEM DE CABOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 4,02 | 0,00 | 4,02 | 0,00% |
| 1773 | BALCÃO DE ATENDIMENTO DA RECEPÇÃO DIMENSÕES (3,50+2,60+1,80) X 0,45M, EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E= 2 CM, COM FUROS PARA PASSAGEM DE CABOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 3,56 | 0,00 | 3,56 | 0,00% |
| 1774 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA NAS DIMENSÕES (0,20 X 0,45)M SOB BANCADAS DE COMPUTADORES BIBLIOTECA | M² | 1,71 | 0,00 | 1,71 | 0,00% |
| 1775 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4 MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6 MM PLASTIFICADO COLADO | M² | 68,07 | 0,00 | 68,07 | 0,00% |
| 1776 | BEBEDOURO ELÉTRICO E PRESSÃO 40 LITROS INOX, 110V, MASTERFRIO OU SIMILAR | UN | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00% |
| 1777 | BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO, 110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00% |
| **18** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | |
| **1801** | **LUMINÁRIAS** | | | | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819059/2019, emitida em 27/08/2019

Certidão nº 819059/2019
27/08/2019, 11:51
Chave de Impressão: 8D15z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 19 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA

Impresso em: 27/08/2019, às 11:51.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 594

GOVERNO DO MARANHÃO

# ESTADO DO MARANHÃO
## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS - SEAOC
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS CIVIS

## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180101 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25 MM PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 36W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. INCLUSO AS LÂMPADAS E OS REATORES | UN | 431,00 | 0,00 | 431,00 | 0,00% |
| 180102 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF. ITAIM OU EQUIVALENTE | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 180103 | LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25 MM PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 26W 4 PINOS. MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUSADO EM RAIO PINTADO NA COR BRANCA. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR RECUADO EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO IP20. INCLUSO AS LÂMPADAS E OS REATORES | UN | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00% |
| 180104 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 16W, REF. TBS020D216RL, DA PHILIPS, INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA | UN | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00% |
| 180105 | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR ASSIMÉTRICO PARABÓLICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO STUCCO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE E VEDAÇÃO ATRAVÉS DE BORRACHA AUTO ADESIVA. FAB. LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CURVA FOTOMÉTRICA ASSIMÉTRICA | UN | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00% |
| 180106 | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO STUCCO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE E VEDAÇÃO ATRAVÉS DE BORRACHA AUTO ADESIVA. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CURVA FOTOMÉTRICA SIMÉTRICA | UN | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00% |
| 180107 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. REF.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 180108 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF: ITAIM OU EQUIVALENTE | UN | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00% |
| 180109 | LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓS, PRODUZIDA COM CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO, FUNDIDOS EM LIGA DE ALUMÍNIO. GLOBO DE VIDRO ALCALINO ROSQUEADO AO CORPO, COM VEDAÇÃO RESISTENTE AO TEMPO E CALOR | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 180110 | LUMINÁRIA REFLETOR MODELO IKC, COM VIDRO DE PROTEÇÃO E GRADE CONTRA IMPACTO. REF.: INDALUX OU EQUIVALENTE | UN | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00% |
| 180111 | CAIXA DE LUZ TIGREFLEX 4" X 4" REF: TIGRE OU EQUIVALENTE | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 100,00% |
| 180112 | CAIXA DE LIGAÇÃO COM CHASSI REMOVÍVEL REF. CLPT-3428-J6 CR REF. WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00% |
| 180115 | REATORES ELETRÔNICOS PARA LÂMPADAS MULTIVAPOR METÁLICOS, POWERTRONIC. REF.: OSRAM OU EQUIVALENTE | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 180116 | REATOR DE DESCARGA PARA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO A ALTA PRESSÃO, MODELO RVMET AFP REF.: DEMAP OU EQUIVALENTE | UN | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00% |
| 180117 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA. CURVA FOTOMÉTRICA ABERTA TIPO "BAT WING". REF.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE | UN | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00% |
| 180118 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. C-2359, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA | UN | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00% |
| 180119 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 16W, REF. C-2359, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA | UN | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00% |
| 180120 | LUMINÁRIA INTERNA TIPO ARANDELA, REF: CWA-224, TECNOLUX OU SIMILAR, P/FIXAÇÃO EM PAREDE, FABRICADA EM ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM VIDRO ALCALINO PRENSADO, INCLUSIVE LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26W | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 180121 | LÂMPADA FLUORESCENTE 127V/32-40W | UN | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00% |
| 180122 | LÂMPADA FLUORESCENTE 127V/20W | UN | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00% |
| 180123 | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA P/LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W | UN | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819059/2019, emitida em 27/08/2019

Certidão nº 819059/2019
27/08/2019, 11:51
Chave de impressão: 8D15z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 19 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA

Impresso em: 27/08/2019, às 11:51.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 595
Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO MARANHÃO

## ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS - SEAOC
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS CIVIS

### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180124 | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA P/LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 20W | UN | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00% |
| 180125 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00% |
| 180126 | LUZ DE EMERGÊNCIA TDM, SL-30, COM 30 LEDS (NBR 10898), BATERIA DE LITHIUM DE 3,7 VOLTS, AUTONOMIA DE 03 HORAS NO BRILHO MÁXIMO (720 LM) E 06 HORAS DE BRILHO MÉDIO (360 LM) | UN | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00% |
| **1802** | **ENCAMINHAMENTO E ACESSÓRIOS** | | | | | |
| 180201 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.276,00 | 703,15 | 572,85 | 55,11% |
| 180202 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 122,00 | 77,00 | 45,00 | 63,11% |
| 180203 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 635,00 | 340,00 | 295,00 | 53,54% |
| 180204 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.075,00 | 875,00 | 200,00 | 81,40% |
| 180205 | EMENDA INTERNA EM "I" PARA PERFILADO DE DIMENSÕES (38 X 76). REF.: KENNEDY OU EQUIVALENTE | UN | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00% |
| 180206 | TOMADA UMA SEÇÃO 2P+T - 20A 250V - PL/BR C/PLACA | UN | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00% |
| 180207 | INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO 10A/250V | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 180208 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 805,00 | 605,00 | 200,00 | 75,16% |
| 180209 | CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO | UN | 463,00 | 268,00 | 195,00 | 57,88% |
| 180210 | CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO | UN | 525,00 | 73,00 | 452,00 | 13,90% |
| 180211 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 280,00 | 155,00 | 125,00 | 55,36% |
| 180212 | TOMADA PADRÃO BRASILEIRO, 10A - 250V PINOS CILÍNDRICOS ø 4 MM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14136 | UN | 389,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00% |
| 180214 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 180215 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 38 X 38 X 6000 MM, CHAPA 16 (REF.: MOPA OU SIMILAR) | M | 262,00 | 0,00 | 262,00 | 0,00% |
| 180216 | JUNÇÃO PARA ELETROCALHA METÁLICA 100 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00% |
| 180217 | GANCHO CURTO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00% |
| 180218 | GANCHO CURTO 38 X 38 MM PARA LUMINÁRIA | UN | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00% |
| 180219 | ELETRODUTO CONDULETE TOP ø 1", DA TIGRE OU SIMILAR | M | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00% |
| 180220 | LUVA ELETRODUTO TOP ø 1", DA TIGRE OU SIMILAR | PC | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00% |
| 180221 | CURVA ELETRODUTO TOP ø 1", DA TIGRE OU SIMILAR | PC | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00% |
| 180222 | ADAPTADOR CONDULETE TOP ø 1", DA TIGRE OU SIMILAR | PC | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00% |
| 180223 | CAIXA DE 5 ENTRADAS CONDULETE TOP, DA TIGRE OU SIMILAR | PC | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00% |
| 180224 | ABRAÇADEIRA CONDULETE TOP ø 1", DA TIGRE OU SIMILAR | PC | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00% |
| 180225 | TAMPA CEGA CONDULETE TOP, DA TIGRE OU SIMILAR | PC | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00% |
| 180226 | TAMPINHA CONDULETE TOP (REPOSIÇÃO), DA TIGRE OU SIMILAR | PC | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00% |
| 180227 | CAIXA OCTOGONAL FUNDO FIXO TIGREFLEX REFORÇADO, DA TIGRE OU SIMILAR | PC | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00% |
| 180228 | CAIXA DE LUZ TIGREFLEX 4" X 2", DA TIGRE OU SIMILAR | PC | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00% |
| 180229 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, COM PLACA EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14136, DA PIAL LEGRAND OU SIMILAR | PC | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00% |
| 180230 | INTERRUPTOR SIMPLES, 10A 250V, COM PLACA EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14136, DA PIAL LEGRAND OU SIMILAR | PC | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00% |
| 180231 | 2 INTERRUPTORES SIMPLES SEPARADOS, 10A 250V, COM PLACA EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14136, DA PIAL LEGRAN OU SIMILAR | PC | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00% |
| 180232 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A, CURVA TIPO C, REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 180233 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20A, CURVA TIPO C, REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 180234 | DPS CLASSE II, 1 POLO, IMAX 40 KA, REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE | UN | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00% |
| 180235 | DR BIPOLAR 220V/127 VCA (FASE NEUTRO OU FASE FASE), CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30 MA, IN= 25A, REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 180236 | SAPATA EXTERNA 4 FUROS PARA PERFILADOS, 38 X 38 MM, REF. CKP 131 OU SIMILAR | UN | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00% |
| 180237 | JUNÇÃO INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00% |
| 180238 | JUNÇÃO INTERNA TIPO "X" PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00% |
| 180239 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", EM PVC, P/PONTO DE LUZ EMBUTIDO | UN | 28,00 | 3,00 | 25,00 | 10,71% |
| 180240 | DISJUNTOR DE ENTRADA TRIPOLAR WEG DE 50A (DWB160N50-3DF) | UN | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00% |
| 180241 | DISJUNTORES MONOPOLARES WEG DE 25A (MDW-C25) | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 180242 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16A, CURVA TIPO C, REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE | UN | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00% |
| 180243 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS CLASSE II, 1 POLO, IMAX 40 KA | UN | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00% |
| 180244 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL RDW 25A (RDW30-25-2) | UN | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819059/2019, emitida em 27/08/2019

Certidão nº 819059/2019
27/08/2019, 11:51
Chave de Impressão: 8D15z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 19 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 27/08/2019, às 11:51.

## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180245 | JUNÇÃO SIMPLES PARA DUTO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, TAMANHO 210 X 25 MM PARA EMBUTIR EM PISO. CÓDIGO: PR 65-3 DA PIPERACK OU SIMILAR | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 180246 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00% |
| 180247 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00% |
| 1803 | CABOS | | | | | |
| 180301 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 1 CONDUTOR (UNIPOLAR) # 2,5 MM² NA COR PRETA, ISOLADO SEM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 3.135,00 | 0,00 | 3.135,00 | 0,00% |
| 180302 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 1 CONDUTOR (UNIPOLAR) # 2,5 MM² NA COR BRANCO, ISOLADO SEM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00% |
| 180303 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 1 CONDUTOR (UNIPOLAR) # 2,5 MM² NA COR VERMELHA, ISOLADO SEM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 1.495,00 | 0,00 | 1.495,00 | 0,00% |
| 180304 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 1 CONDUTOR (UNIPOLAR) # 2,5 MM² NA COR AMARELO, ISOLADO SEM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| 180305 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 1 CONDUTOR (UNIPOLAR) # 2,5 MM² NA COR CINZA, ISOLADO SEM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 1.075,00 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00% |
| 180306 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 1 CONDUTOR (UNIPOLAR) # 16 MM², ISOLADO COM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248 DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00% |
| 180307 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 1 CONDUTOR (UNIPOLAR) # 25 MM², ISOLADO COM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00% |
| 180308 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 1 CONDUTOR (UNIPOLAR) # 4,0 MM² NA COR PRETO, ISOLADO SEM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00% |
| 180309 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 1 CONDUTOR (UNIPOLAR) # 2,5 MM² NA COR AZUL, ISOLADO SEM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 2.675,00 | 0,00 | 2.675,00 | 0,00% |
| 180310 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 1 CONDUTOR (UNIPOLAR) # 4,0 MM² NA COR PRETA, ISOLADO SEM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00% |
| 180311 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 1 CONDUTOR (UNIPOLAR) # 4,0 MM² NA COR AZUL, ISOLADO SEM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00% |
| 180312 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 1 CONDUTOR (UNIPOLAR) # 4,0 MM² NA COR VERDE, ISOLADO SEM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00% |
| 180313 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 1 CONDUTOR (UNIPOLAR) # 2,5 MM² NA COR VERDE, ISOLADO SEM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 2.155,00 | 0,00 | 2.155,00 | 0,00% |
| 1902 | ENCAMINHAMENTO, CABOS E ACESSÓRIOS | | | | | |
| 190206 | TAMPA EM PVC PARAFUSADA PARA MONTAGEM EM CAIXA PVC NA COR CINZA PERMITINDO MONTAGEM 2 CONECTORES RJ45. REF.: TCI-29 DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00% |
| 190207 | TAMPA CEGA EM PVC PARAFUSADA PARA MONTAGEM EM CAIXA 4 X 2" NA COR CINZA | UN | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00% |
| 190208 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 162,00 | 94,00 | 68,00 | 58,02% |
| 24 | PINTURA | | | | | |
| 2401 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 6.788,78 | 0,00 | 6.788,78 | 0,00% |
| 2402 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 1.794,87 | 0,00 | 1.794,87 | 0,00% |
| 2403 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 1.698,88 | 0,00 | 1.698,88 | 0,00% |
| 2404 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 536,60 | 0,00 | 536,60 | 0,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819059/2019, em 27/08/2019 emitida

Certidão nº 819059/2019
27/08/2019, 11:51
Chave de Impressão: 8D15z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 19 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 597
Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO MARANHÃO

# ESTADO DO MARANHÃO
## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS - SEAOC
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS CIVIS

## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2405 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR | M² | 3.418,06 | 0,00 | 3.418,06 | 0,00% |
| 2406 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 2.080,05 | 0,00 | 2.080,05 | 0,00% |
| 2407 | CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADIÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS | M² | 2.080,05 | 0,00 | 2.080,05 | 0,00% |
| 2408 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. BRANCO GELO | M² | 574,78 | 0,00 | 574,78 | 0,00% |
| 2409 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 260,14 | 0,00 | 260,14 | 0,00% |
| 2410 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR | M² | 260,14 | 0,00 | 260,14 | 0,00% |
| 2411 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS MADEIRA | M² | 34,75 | 0,00 | 34,75 | 0,00% |
| 2412 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 214,75 | 0,00 | 214,75 | 0,00% |
| 2413 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 36,07 | 0,00 | 36,07 | 0,00% |
| 2414 | PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 284,40 | 0,00 | 284,40 | 0,00% |
| 2415 | PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRÊS DEMÃOS | M² | 128,59 | 0,00 | 128,59 | 0,00% |
| 2416 | PINTURA EPÓXI DE MARCAÇÃO PCD COR BRANCA | M² | 16,42 | 0,00 | 16,42 | 0,00% |
| 2417 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. BRANCO GELO | M² | 1.778,26 | 0,00 | 1.778,26 | 0,00% |
| 2418 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. BRANCO NEVE | M² | 1.239,33 | 0,00 | 1.239,33 | 0,00% |
| 2419 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. COR VERDE | M² | 45,13 | 0,00 | 45,13 | 0,00% |
| 2420 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. COR BRANCO GELO | M² | 149,13 | 0,00 | 149,13 | 0,00% |
| 2421 | PINTURA DE LOGOMARCAS E LOGOTIPO DO GOVERNO E IEMA INCLUSIVE NOME DA ESCOLA | M² | 20,73 | 0,00 | 20,73 | 0,00% |
| 2422 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 41,25 | 0,00 | 41,25 | 0,00% |
| 2423 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO | M² | 908,52 | 0,00 | 908,52 | 0,00% |
| 2424 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. BRANCO NEVE | M² | 314,73 | 0,00 | 314,73 | 0,00% |
| 2425 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M² | 371,07 | 0,00 | 371,07 | 0,00% |
| 2426 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS METÁLICA | M² | 942,79 | 0,00 | 942,79 | 0,00% |
| **25** | **OUTROS ELEMENTOS** | | | | | |
| 2503 | PEDRA ARGAMASSADA PARA BALDRAME | M² | 3,28 | 0,00 | 3,28 | 0,00% |
| **270101** | **CAIXAS** | | | | | |
| 27010101 | CAIXA DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA, DE SOBREPOR, MEDINDO 1600 X 700 X 250 MM, DE ACORDO COM NORMA CEMAR NT 31 002 07 REVISÃO 7, FOLHA 184/194 | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 27012801 | CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO NAS DIMENSÕES INTERNAS DE 30 CM X 30 CM X 40 CM. OBS: NA TAMPA DEVE CONTER UMA PLACA COM A SEGUINTE INDICAÇÃO: "ELÉTRICA". ILUMINAÇÃO EXTERNA | CJ | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 100,00% |
| 27012802 | CAIXA DE PASSAGEM CONSTRUÍDA EM CONCRETO E NAS DIMENSÕES INTERNAS DE 50 CM X 50 CM X 50 CM. OBS: NA TAMPA DEVE CONTER UMA PLACA COM A SEGUINTE INDICAÇÃO: "ÉLETRICA". ILUMINAÇÃO EXTERNA | CJ | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 100,00% |
| 27012803 | CAIXA DE PASSAGEM CONSTRUÍDA EM CONCRETO COM GRADE DE PROTEÇÃO PARA PROJETOR DE PISO NAS DIMENSÕES INTERNAS DE 80 CM X 80 CM X 40 CM. OBS: NA TAMPA DEVE CONTER UMA PLACA COM A SEGUINTE INDICAÇÃO: "ÉLETRICA". ILUMINAÇÃO EXTERNA - PARA PROJETORES DE PISO | CJ | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,00% |
| 27012804 | CAIXA DE PASSAGEM CONSTRUÍDA EM CONCRETO E NAS DIMENSÕES INTERNAS DE 50 CM X 50 CM X 50 CM. OBS: NA TAMPA DEVE CONTER UMA PLACA COM A SEGUINTE INDICAÇÃO: "ÉLETRICA". - AR CONDICIONADO | CJ | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 100,00% |
| 27012805 | CAIXA DE PASSAGEM CONSTRUÍDA EM CONCRETO NAS DIMENSÕES INTERNAS DE 80 CM X 80 CM X 80 CM. OBS: NA TAMPA DEVE CONTER UMA PLACA COM A SEGUINTE INDICAÇÃO: "ELÉTRICA". - AR CONDICIONADO | CJ | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 100,00% |
| 27012806 | CAIXA DE PASSAGEM CONSTRUÍDA EM CONCRETO E NAS DIMENSÕES INTERNAS DE 50 CM X 50 CM X 50 CM. OBS: NA TAMPA DEVE CONTER UMA PLACA COM A SEGUINTE INDICAÇÃO: "ÉLETRICA". - REDE GERAL | CJ | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 100,00% |
| 27012807 | CAIXA DE PASSAGEM CONSTRUÍDA EM CONCRETO NAS DIMENSÕES INTERNAS DE 80 CM X 80 CM X 80 CM. OBS: NA TAMPA DEVE CONTER UMA PLACA COM A SEGUINTE INDICAÇÃO: "ELÉTRICA". - REDE GERAL | CJ | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 100,00% |
| 27012808 | CAIXA DE PASSAGEM CONSTRUÍDA EM CONCRETO PREMOLDADA NAS DIMENSÕES INTERNAS DE 100 CM X 100 CM X 80 CM. OBS: NA TAMPA DEVE CONTER UMA PLACA COM A SEGUINTE INDICAÇÃO "ELÉTRICA" - REDE GERAL | CJ | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 100,00% |
| 27012809 | CAIXA DE PASSAGEM CONSTRUÍDA EM CONCRETO PREMOLDADA NAS DIMENSÕES INTERNAS DE 120 CM X 120 CM X 80 CM. OBS: NA TAMPA DEVE CONTER UMA PLACA COM A SEGUINTE INDICAÇÃO "ELÉTRICA" - REDE GERAL + SUBESTAÇÃO | CJ | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 100,00% |
| **270129** | **ENCAMINHAMENTOS** | | | | | |
| **270130** | **CABOS** | | | | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819059/2019, emitida em 27/08/2019

Certidão nº 819059/2019
27/08/2019, 11:51
Chave de Impressão: 8D15z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 19 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 27/08/2019, às 11:51.

GOVERNO DO MARANHÃO

## ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS - SEAOC
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS CIVIS

### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27013001 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 5 CONDUTORES (PENTAPOLAR) # 6 MM², ISOLADO COM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| 27013002 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 1 CONDUTOR (UNIPOLAR) # 16 MM², ISOLADO COM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 27013003 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 1 CONDUTOR (UNIPOLAR) # 35 MM², ISOLADO COM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00% |
| 27013004 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 1 CONDUTOR (UNIPOLAR) # 95 MM², ISOLADO COM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 27013005 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 5 CONDUTORES (PENTAPOLAR) # 10 MM², ISOLADO COM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NRB 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 27013006 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 4 CONDUTORES (TETRAPOLAR) # 25 MM², ISOLADO COM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00% |
| 27013007 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 4 CONDUTORES (TETRAPOLAR) # 35 MM², ISOLADO COM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248 DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 27013008 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 4 CONDUTORES (TETRAPOLAR) # 50 MM², ISOLADO COM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| 27013009 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 4 CONDUTORES (TERTRAPOLAR) # 70 MM², ISOLADO COM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES AT 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00% |
| 27013010 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 1 CONDUTOR (UNIPOLAR) # 95 MM² NA COR PRETA, ISOLADO EM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00% |
| 27013011 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 1 CONDUTOR (UNIPOLAR) # 120 MM² NA COR PRETA, ISOLADO SEM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00% |
| 27013012 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 4 CONDUTORES (TETRAPOLAR) # 185 MM² NA COR PRETA, ISOLADO SE COBERTURA, COM ISLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 27013013 | CABO DE POTÊNCIA AFUMEX 0,6/1 KV - 1 CONDUTOR (UNIPOLAR) # 240 MM² NA COR PRETA, ISOLADO SEM COBERTURA, COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV - DE ACORDO COM A NBR 13248, DA PRYSMIAM OU SIMILAR | M | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00% |
| 27013014 | CABO DE ALUMÍNIO NÚ 1/0 CA (AWG). REF.: PRYSMIAM OU EQUIVALENTE | KG | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00% |
| 27013015 | CABO COBRE ISOLAMENTO XLPE, CLASSE 1 KV, # 95 MM². REF.: PRYSMIAM OU EQUIVALENTE | M | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00% |
| 27013016 | CABO COBRE ISOLAMENTO XLPE, CLASSE 1 KV, # 185 MM². REF.: PRYSMIAM OU EQUIVALENTE | M | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00% |
| 27013019 | ELETRODUTO FLEXÍVEL 4" KANAFLEX REF.: ANDALUZ OU EQUIVALENTE | M | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 100,00% |
| **27.02** | **REDE DE DISTRIBUIÇÃO HIDROSANITÁRIA E DRENAGEM** | | | | | |
| **270201** | **MOVIMENTO DE TERRA** | | | | | |
| 27020101 | COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, ESPESSURA DE 30 CM | M³ | 294,43 | 211,47 | 82,96 | 71,82% |
| **270202** | **TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - REDE DE REUSO** | | | | | |
| 27020201 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA DE TUBULAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES ø 20 MM | M | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00% |
| 27020202 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRDA DE TUBULAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES ø 25 MM | M | 255,00 | 128,00 | 127,00 | 50,20% |
| 27020203 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA DE TUBULAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES ø 32 MM | M | 336,00 | 188,00 | 148,00 | 55,95% |
| 27020204 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA DE TUBULAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES ø 40 MM | M | 102,00 | 53,00 | 49,00 | 51,96% |
| **270203** | **ACESSÓRIO HIDRÁULICOS - REDE DE REUSO** | | | | | |
| 27020301 | ADAPTADOR PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL COM REGISTRO EM PVC 20 X 3/4" | UN | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00% |
| 27020302 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO 3/4" | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 27020303 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO 1 1/2" | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 27020304 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL 3/4" | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819059/2019, emitida em 27/08/2019

Certidão nº 819059/2019
27/08/2019, 11:51
Chave de Impressão: 8D15z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 19 folhas

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Fls. 599
Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO MARANHÃO

# ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS - SEAOC

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS CIVIS

## ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27020305 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 27020306 | REGISTRO ESFERA VS SOLDÁVEL 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 27020307 | REGISTRO ESFERA VS SOLDÁVEL 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 27020308 | TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 27020309 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 27020310 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 27020311 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40 X 1 1/4" - 40-40 MM | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 27020312 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50 X 1 1/2" - 50-50 MM | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| **270204** | **TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA - REDE DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | |
| 27020401 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA DE TUBULAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES ø 50 MM | M | 72,00 | 38,00 | 34,00 | 52,78% |
| 27020402 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA DE TUBULAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES ø 60 MM | M | 75,00 | 38,00 | 37,00 | 50,67% |
| 27020403 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA DE TUBULAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES ø 75 MM | M | 57,00 | 28,00 | 29,00 | 49,12% |
| 27020404 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA DE TUBULAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES ø 85 MM | M | 42,00 | 21,00 | 21,00 | 50,00% |
| **270205** | **ACESSÓRIO HIDRÁULICOS - REDE DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | |
| 27020501 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL 3/4" | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 27020502 | COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, ESPESSURA DE 30 CM | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 27020503 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 27020504 | REGISTRO GAVETA 1 1/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 27020505 | REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00% |
| 27020506 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 27020507 | REGISTRO ESFERA VS SOLDÁVEL 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00% |
| 27020508 | REGISTRO ESFERA VS SOLDÁVEL 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00% |
| 27020509 | TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 27020510 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL ø 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 27020511 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| **270206** | **CAIXAS PARA REGISTRO ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO** | | | | | |
| 27020601 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS (PARA ÁGUA DE REUSO) | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 27020602 | FILTRO DE ÁGUA DE CHUVA EM PEMD, CÓDIGO 3675, H= 473 MM E D= 370 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 27020603 | CAIXA PARA REGISTRO EM ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM TAMPA E LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO L= 60 CM, C= 60 CM, H= 80 CM (MEDIDAS INTERNAS) | UN | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 50,00% |
| 27020604 | CAIXA PARA REGISTRO EM ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM TAMPA E LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO L= 40 CM, C= 40 CM, H= 60 CM (MEDIDAS INTERNAS) | UN | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 50,00% |
| **270208** | **REDE DE ESGOTO** | | | | | |
| 27020801 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PVC, INCLUSIVE CONEXÕES ø 150 MM | M | 84,00 | 42,00 | 42,00 | 50,00% |
| 27020802 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PVC, SÉRIE R, INCLUSIVE CONEXÕES ø 200 MM | M | 346,00 | 173,00 | 173,00 | 50,00% |
| 27020803 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM TAMPA E LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO | M | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 27020804 | SUMIDOURO CILÍNDRICO COM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO ø 300 CM, H= VARIÁVEL | M | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 27020805 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60 X 60 X 60 CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4) E= 2,0 CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 63,00 | 32,00 | 31,00 | 50,79% |
| **270209** | **REDE DE DRENAGEM** | | | | | |
| 27020901 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PEAD, INCLUSIVE CONEXÕES ø 200 MM | M | 98,00 | 49,00 | 49,00 | 50,00% |
| 27020902 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PEAD, INCLUSIVE CONEXÕES ø 250 MM | M | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 50,00% |
| 27020903 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM, ø 100 MM, KANANET OU SIMILAR | M | 37,00 | 18,50 | 18,50 | 50,00% |
| 27020904 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRADE METÁLICA E FUNDO PERMEÁVEL ARMADO L= 60 CM, C= 60 CM, H= VARIÁVEL (MEDIDAS INTERNAS) | UN | 11,00 | 5,50 | 5,50 | 50,00% |
| 27020905 | TAMPA EM CHAPA METÁLICA DE 1/8", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA EM ESMALTE OU ÓLEO | M² | 3,96 | 0,00 | 3,96 | 0,00% |
| 27020906 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRADE METÁLICA E FUNDO PERMEÁVEL ARMADO L= 80 CM, C= 80 CM, H= VARIÁVEL (MEDIDAS INTERNAS) | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00% |
| 27020907 | TAMPA EM CHAPA METÁLICA DE 1/8", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA EM ESMALTE OU ÓLEO | M² | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,00% |
| **2704** | **ESTAÇÃO DE TRATAMENTO** | | | | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819059/2019, emitida em 27/08/2019

Certidão nº 819059/2019
27/08/2019, 11:51
Chave de Impressão: 8D15z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 19 folhas

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 600

GOVERNO DO MARANHÃO

## ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS - SEAOC
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS CIVIS

### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270401 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EM PRFV COM VAZÃO MÉDIA DIÁRIA TOTAL DE 42,50 M³/DIA (600 CONTRIBUINTES) DE ESGOTO SANITÁRIO, CONTENDO GARDEAMENTO, REATOR ANAERÓBIO, FILTRO ANAERÓBIO, CAIXA CLORADA E BIOH25 DA DSL RECICLAGEM OU SIMILAR | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 270402 | SUMIDOURO | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| **270702** | **ENCAMINHAMENTO** | | | | | |
| 27070201 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 100,00% |
| 27070202 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD ø= 1", TIPO KANAFLEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00% |
| 27070203 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD ø= 2", TIPO KANAFLEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00% |
| 27070204 | DUTO METÁLICO DE AÇO SAE 1010/1020, TAMANHO 210 X 25 X 3000 MM PARA EMBUTIR EM PISO, CÓDIGO: PR 47 DA PIPERACK OU SIMILAR | M | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 27070205 | CURVA 90° PARA DUTO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, TAMANHO 210 X 25 MM PARA EMBUTIR EM PISO, CÓDIGO: PR 71-4 DA PIPERACK OU SIMILAR | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| **28** | **ÁREA EXTERNA INCLUSIVE MURO DE FECHAMENTO** | | | | | |
| **2801** | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | |
| 280101 | BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO, MODELO BLOCO RETANGULAR COM LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO E ESPESSURA 6 CM, NA COR CINZA CLARO, ASSENTADO CONFORME PAGINAÇÃO | M² | 1.287,92 | 0,00 | 1.287,92 | 0,00% |
| 280102 | BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO: BLOCO RETANGULAR COM LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 20 CM E ESPESSURA 6 CM, NA COR GRAFITE, ASSENTADO CONFOME CADERNO DE ENCARGOS E PAGINAÇÃO | M² | 122,88 | 0,00 | 122,88 | 0,00% |
| 280103 | BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO, MODELO BLOCO RETANGULAR COM LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO E ESPESSURA 6 CM, NA COR VERMELHO, ASSENTADO CONFORME PAGINAÇÃO | M² | 106,08 | 0,00 | 106,08 | 0,00% |
| 280104 | BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO, MODELO BLOCO RETANGULAR COM LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO E ESPESSURA 8 CM, NA COR CINZA ASSENTADO CONFORME PAGINAÇÃO (ESTACIONAMENTO E ENTRADA DE CARGA E DESCARGA) | M² | 2.835,26 | 0,00 | 2.835,26 | 0,00% |
| 280105 | LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E= 5 CM, PREPARO COM BETONEIRA (RAMPAS) | M² | 190,18 | 0,00 | 190,18 | 0,00% |
| 280106 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (RAMPAS) | M² | 96,16 | 0,00 | 96,16 | 0,00% |
| 280107 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (RAMPAS) | M² | 94,02 | 0,00 | 94,02 | 0,00% |
| **2803** | **PLACAS DE SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO** | | | | | |
| 280301 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO CÓDIGO 1 (PROIBIDO FUMAR), MATERIAL: PVC ANTICHAMA FOTOLUMINECENTE, FIXAÇÃO: FITA DUPLA FACE, DIM.: 20 CM ø | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 280302 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO CÓDIGO 2 (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA), MATERIAL: PVC ANTICHAMA FOTOLUMINECENTE, FIXAÇÃO: FITA DUPLA FACE, DIM.: 20 CM ø | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 280303 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO CÓDIGO 12 (ROTA DE FUGA A DIREITA), MATERIAL: PVC ANTICHAMA FOTOLUMINECENTE, FIXAÇÃO: FITA DUPLA FACE, DIM.: 20 X 10 CM | UN | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00% |
| 280304 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO CÓDIGO 12 (ROTA DE FUGA A ESQUERDA), MATERIAL: PVC ANTICHAMA FOTOLUMINECENTE, FIXAÇÃO: FITA DUPLA FACE, DIM.: 20 X 10 CM | UN | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00% |
| 280305 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO CÓDIGO 13 (ROTA DE FUGA A DIREITA), MATERIAL: PVC ANTICHAMA FOTOLUMINECENTE, FIXAÇÃO: FITA DUPLA FACE, DIM.: 20 X 10 CM | UN | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00% |
| 280306 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO CÓDIGO 13 (ROTA DE FUGA A ESQUERDA), MATERIAL: PVC ANTICHAMA FOTOLUMINECENTE, FIXAÇÃO: FITA DUPLA FACE, DIM.: 20 X 10 CM | UN | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00% |
| 280307 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO CÓDIGO 14 (ROTA DE SAÍDA ACESSO), MATERIAL: PVC ANTICHAMA FOTOLUMINECENTE, FIXAÇÃO: FITA DUPLA FACE, DIM.: 20 X 10 CM | UN | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00% |
| 280308 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO CÓDIGO 14 (ROTA DE SAÍDA ACESSO), MATERIAL: PVC ANTICHAMA FOTOLUMINECENTE, FIXAÇÃO: FITA DUPLA FACE, DIM.: 20 X 10 CM | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 280309 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO CÓDIGO 14 (ROTA DE SAÍDA ACESSO), MATERIAL: PVC ANTICHAMA FOTOLUMINECENTE, FIXAÇÃO: FITA DUPLA FACE, DIM.: 20 X 10 CM | UN | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00% |
| 280310 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO CÓDIGO 14 (ROTA DE SAÍDA ACESSO), MATERIAL: PVC ANTICHAMA FOTOLUMINECENTE, FIXAÇÃO: FITA DUPLA FACE, DIM.: 20 X 10 CM | UN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 280311 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO CÓDIGO 14 (ROTA DE SAÍDA ACESSO), MATERIAL: PVC ANTICHAMA FOTOLUMINECENTE, FIXAÇÃO: FITA DUPLA FACE, DIM.: 20 X 10 CM | UN | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00% |
| 280312 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO CÓDIGO 14 (ROTA DE SAÍDA ACESSO), MATERIAL: PVC ANTICHAMA FOTOLUMINECENTE, FIXAÇÃO: FITA DUPLA FACE, DIM.: 20 X 10 CM | UN | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819059/2019, em 27/08/2019 emitida

Certidão nº 819059/2019
27/08/2019, 11:51
Chave de Impressão: 8D15z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 19 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 27/08/2019, às 11:51.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 601
Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO MARANHÃO

## ESTADO DO MARANHÃO
### SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS - SEAOC
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS CIVIS

### ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280313 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO CÓDIGO 17 (SAÍDA), MATERIAL: PVC ANTICHAMA FOTOLUMINECENTE, FIXAÇÃO: FITA DUPLA FACE, DIM.: 20 X 10 CM | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 280314 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CÓDIGO 23 (EXTINTOR), MATERIAL: PVC ANTICHAMA FOTOLUMINECENTE, FIXAÇÃO: FITA DUPLA FACE, DIM.: 13,5 X 13,5 CM | UN | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00% |
| 280315 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CÓDIGO 25 (HIDRANTES), MATERIAL: PVC ANTICHAMA FOTOLUMINESCENTE, FIXAÇÃO: FITA DUPLA FACE, DIM.: 13,5 X 13,5 CM | UN | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00% |
| 280316 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CÓDIGO 25 (ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM OU SEM HIDRANTES) | UN | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00% |
| 280317 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CÓDIGO 29 (APERTE E EMPURRE BARRA ANTIPÂNICO), MATERIAL: PVC ANTICHAMA FOTOLUMINECENTE, FIXAÇÃO: FITA DUPLA FACE, DIM.: 20 X 10 CM | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 280318 | DEMARCAÇÃO DE PISO, COR VERMELHO, LARGURA 100 MM | M | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00% |
| 280319 | LETRAS CAIXA EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA COM O NOME: "INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO" | UN | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00% |
| 280320 | LETRAS CAIXA EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA COM O NOME: "GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO" | UN | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00% |
| 280321 | LETRAS CAIXA EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA COM O NOME: "UP SÃO MATEUS" | UN | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00% |
| 280322 | PLACA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO (1,10 X 1,20M) - BRASÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO | M² | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,00% |
| 280323 | PLACA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO (3,80 X 2,40M) - GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO | M² | 9,12 | 0,00 | 9,12 | 0,00% |
| 280324 | PLACA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO (2,20 X 1,50M) - "IEMA" | M² | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 0,00% |
| **2804** | **ACESSIBILIDADE** | | | | | |
| 280401 | ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA DE SOBREPOSIÇÃO EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO, GABARITO 25 X 25 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO COLAGEM DIRETA, COR VERMELHA, FAB. MOZAIK (LINHA DOME) OU SIMILAR | M² | 27,75 | 0,00 | 27,75 | 0,00% |
| 280402 | PISO TÁTIL DE ALERTA EM CONCRETO COR VERMELHA | M² | 11,79 | 0,00 | 11,79 | 0,00% |
| 280403 | ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE SOBREPOSIÇÃO EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO, GABARITO 25 X 25 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO COLAGEM DIRETA, COR AMARELA, FAB. MOZAIK (LINHA DOME) OU SIMILAR | M² | 115,56 | 0,00 | 115,56 | 0,00% |
| 280404 | PISO TÁTIL DIRECIONAL EM CONCRETO COR AMARELA | M² | 43,56 | 0,00 | 43,56 | 0,00% |
| **29** | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | |
| 2901 | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT" - ABNT NBR 14645 | UT | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 2902 | CONJUNTO DE MASTRO P/TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 2903 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO EM BRAILE COM 0,50 X 0,70M | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 2904 | QUADRO ESCOLAR COM PORTA GIZ E MOLDURA EM MADEIRA (2/3 FÓRMICA BRILHANTE E 1/3 VERDE) | UN | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00% |
| 2905 | LIMPEZA FINAL | M² | 5.577,39 | 0,00 | 5.577,39 | 0,00% |
| **30** | **PASSEIO EXTERNO (ENTRADA PRINCIPAL)** | | | | | |
| 3001 | COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | M³ | 57,87 | 0,00 | 57,87 | 0,00% |
| 3002 | BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO: BLOCO RETANGULAR COM LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 20 CM E ESPESSURA 6 CM, NA COR GRAFITE, ASSENTADO CONFORME CADERNO DE ENCARGOS E PAGINAÇÃO | M² | 578,70 | 0,00 | 578,70 | 0,00% |

Joaquim do Vale Monteiro
Superintendente / SINFRA
Engº Civil - CREA 110.360.376 0/MA

SÃO LUÍS, 06 DE AGOSTO DE 2019.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819059/2019, emitida em 27/08/2019

Certidão nº 819059/2019
27/08/2019, 11:51
Chave de Impressão: 8D15z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 19 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 27/08/2019, às 11:51.

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92
Folha nº 122

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Fls. 002
Comissão Permanente de Licitação

**PROCESSO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

## DECLARAÇÃO
## Item 8.2 – subitem I.3

A Empresa COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 03.141.299/0001-92, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a). Diego Galvão Martins, portador (a) da Cédula de Identidade de n.º 3715847 SPTC/GO e do CPF n.º 007.259.961-88,DECLARA que os profissionais indicados, para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional, deverão participar do serviço/obra objeto desta licitação, podendo ser substituídos por outro com experiência equivalente ou superior, mediante prévia autorização da Administração Pública Municipal (§ 10º, do art. 30, da Lei nº 8.666/93).

Balsas/MA 20 de julho de 2023.

**Eng. Civil Diego Galvão Martins**
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Sócio Diretor
RG: 3715847 SPTC/GO
CPF: 007.259.961-88

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão de Licitação
Fls: 50
COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03.141.299/0001-92
Folha nº 123

**PROCESSO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

**DECLARAÇÃO**
**ANEXO V**

A Empresa COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 03.141.299/0001-92, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a). Diego Galvão Martins, portador (a) da Cédula de Identidade de n.º 3715847 SPTC/GO e do CPF n.º 007.259.961-88, **DECLARA,** para os fins do disposto no inciso V do art. 27º da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Balsas - MA, 20 de julho de 2023.

**Eng. Civil Diego Galvão Martins**
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Sócio Diretor
RG: 3715847 SPTC/GO
CPF: 007.259.961-88

(Observação: Em caso afirmativo assinala a ressalva acima).

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 124
COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.298/0001-92
Folha nº 124

# QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

Folha nº 605
CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Fls. 605
Comissão Permanente de Licitação

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.141.299/0001-92

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 2.757.812,13 | R$ 16.879.776,41 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R$ 1.685.978,80 | R$ 12.606.933,15 |
| DISPONÍVEL | | R$ 1.685.969,69 | R$ 1.549.018,10 |
| CAIXA | | R$ 504.563,45 | R$ 504.563,45 |
| CAIXA GERAL | | R$ 504.563,45 | R$ 504.563,45 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 1.154.756,41 | R$ 934.838,23 |
| BANCO DO BRASIL | | R$ 225.259,31 | R$ 806.123,81 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | R$ 10.997,10 | R$ 172,62 |
| BANCO DA AMAZONIA S/A - ARAGUAINA | | R$ 918.500,00 | R$ 119.607,78 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BANCO CORA c/c 2926201-3 | | R$ 0,00 | R$ 8.934,02 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | R$ 26.649,83 | R$ 109.616,42 |
| POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | R$ 26.649,83 | R$ 109.616,42 |
| CLIENTES | | R$ 0,00 | R$ 42.193,46 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 0,00 | R$ 42.193,46 |
| CLIENTES DIVERSOS | | R$ 0,00 | R$ 42.193,46 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R$ 9,11 | R$ 5.571.952,93 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R$ 0,00 | R$ 5.571.723,09 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R$ 0,00 | R$ 5.571.723,09 |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | R$ 0,00 | R$ 219,70 |
| IRRF A RECUPERAR | | R$ 0,00 | R$ 219,70 |
| TRIBUTOS PAGOS A COMPENSAR OU RECUPERAR | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| INSS A COMPENSAR | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OUTROS CREDITOS | | R$ 9,11 | R$ 10,14 |
| ARREDONDAMENTO DO MES | | R$ 9,11 | R$ 10,14 |
| ESTOQUE | | R$ 0,00 | R$ 5.443.768,66 |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | | R$ 0,00 | R$ 5.428.168,66 |
| ESTOQUE MATERIAIS - MATRIZ | | R$ 0,00 | R$ 597.795,62 |
| ESTOQUE MATERIAIS - FILIAL | | R$ 0,00 | R$ 2.791.291,71 |
| ESTOQUES MATERIAIS - OBRA CANAA DOS CARAJAS | | R$ 0,00 | R$ 2.039.081,33 |
| ESTOQUE COM TERCEIROS | | R$ 0,00 | R$ 15.600,00 |

CÂMARA MUN. DE BARCAS
Fls. 126
606
Comissão Permanente de Licitação

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.141.299/0001-92

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| COMPRA PARA ENTREGA FUTURA | | R$ 0,00 | R$ 15.600,00 |
| TRANSFERENCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TRANSFERENCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R$ 1.071.833,33 | R$ 4.272.843,26 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DIEGO GALVAO MARTINS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| IMOBILIZADO | | R$ 1.071.833,33 | R$ 4.272.843,26 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R$ 0,00 | R$ 14.015,89 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R$ 0,00 | R$ 14.015,89 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | R$ 900.000,00 | R$ 3.655.096,56 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 900.000,00 | R$ 2.606.938,78 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS | | R$ 0,00 | R$ 451.342,78 |
| MOLDES E FORMAS | | R$ 0,00 | R$ 596.815,00 |
| VEÍCULOS | | R$ 190.000,00 | R$ 1.140.000,00 |
| VEÍCULOS | | R$ 190.000,00 | R$ 363.000,00 |
| VEÍCULOS PESADOS | | R$ 0,00 | R$ 777.000,00 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | R$ (18.166,67) | R$ (536.269,19) |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R$ 0,00 | R$ (154,77) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | R$ (15.000,00) | R$ (297.460,96) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | | R$ (3.166,67) | R$ (58.466,69) |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS | | R$ 0,00 | R$ (89.198,54) |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS | | R$ 0,00 | R$ (25.938,56) |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MOLDES | | R$ 0,00 | R$ (65.049,67) |
| PASSIVO | | R$ 2.757.812,13 | R$ 16.879.776,41 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 108.580,66 | R$ 8.607.053,63 |
| FORNECEDORES | | R$ 0,00 | R$ 1.341.649,43 |
| FORNECEDORES | | R$ 0,00 | R$ 1.341.649,43 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | R$ 0,00 | R$ 1.341.649,43 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R$ 71.407,22 | R$ 143.767,18 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R$ 71.407,22 | R$ 143.767,18 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 607
Comissão Permanente de Licitação

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.141.299/0001-92
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ISS A RECOLHER | | R$ 22.724,25 | R$ 24.620,97 |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | R$ 11.528,33 | R$ 23.753,71 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | R$ 9.465,30 | R$ 15.858,20 |
| IRRF A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 273,82 |
| PIS A RECOLHER | | R$ 4.930,98 | R$ 7.129,17 |
| COFINS A RECOLHER | | R$ 22.758,36 | R$ 32.903,85 |
| ICMS DIFAL A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 39.227,46 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R$ 37.173,44 | R$ 99.548,11 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R$ 24.832,00 | R$ 3.631,08 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | R$ 24.832,00 | R$ 2.730,68 |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 900,40 |
| FÉRIAS A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RESCISÕES A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13º SALARIO A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R$ 12.341,44 | R$ 26.853,70 |
| INSS A RECOLHER | | R$ 9.996,66 | R$ 20.778,62 |
| FGTS A RECOLHER | | R$ 2.344,78 | R$ 6.075,08 |
| PROVISÕES | | R$ 0,00 | R$ 69.063,33 |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS | | R$ 0,00 | R$ 50.402,93 |
| PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | | R$ 0,00 | R$ 14.603,95 |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | | R$ 0,00 | R$ 4.056,45 |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R$ 0,00 | R$ 7.018.034,86 |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | | R$ 0,00 | R$ 7.018.034,86 |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | | R$ 0,00 | R$ 3.851.223,98 |
| F DIOMAR DA ROCHA | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TAVARES E COELHO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ONILDO TOLEDO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AGROPECUARIA UMUARAMA | | R$ 0,00 | R$ 3.166.810,88 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 0,00 | R$ 4.054,05 |
| EMPRÉSTIMOS | | R$ 0,00 | R$ 4.054,05 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 608
Comissão Permanente de Licitação

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.141.299/0001-92

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO CEF 1798364 CP | | R$ 0,00 | R$ 4.684,26 |
| (-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO CEF 1798364 CP | | R$ 0,00 | R$ (630,21) |
| EMPRESTIMO CEF | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DIVIDENDOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DIVIDENDOS A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | R$ 0,00 | R$ 5.155.060,76 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | R$ 0,00 | R$ 5.155.060,76 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP | | R$ 0,00 | R$ 5.155.060,76 |
| EMPRESTIMO BANCO DA AMAZONIA 126-220021-8 LP | | R$ 0,00 | R$ 5.009.114,81 |
| EMPRESTIMO CEF 1798364 LP | | R$ 0,00 | R$ 168.633,36 |
| (-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO CEF 1798364 LP | | R$ 0,00 | R$ (22.687,41) |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R$ 2.649.231,47 | R$ 3.117.662,02 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL DIEGO GALVÃO MARTINS | | R$ 1.980.000,00 | R$ 1.980.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL MARFA MARIA GALVAO MARTINS | | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 649.231,47 | R$ 1.117.662,02 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 649.231,47 | R$ 1.117.662,02 |
| (-) LUCROS ACUMULADOS | | R$ (337.231,41) | R$ 1.667.985,79 |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 0,00 | R$ (550.323,77) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | | R$ 986.462,88 | R$ 0,00 |
| LUCRO DO EXERCÍCIO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

Folha nº
CÂMARA MUN. DE BALSAS
Sped
Fls. 609
Comissão Permanente de Licitação

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.141.299/0001-92

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | | R$ 1.492.278,51 | R$ 2.558.935,46 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | | R$ 390.298,25 | R$ 114.963,15 |
| SERVIÇOS PRESTADO COM MATERIAL | | R$ 1.101.980,26 | R$ 1.783.200,44 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | R$ 0,00 | R$ 660.771,87 |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R$ (153.723,16) | R$ (166.082,78) |
| (-) (-) ISS | | R$ (41.554,53) | R$ (41.412,18) |
| (-) (-) COFINS | | R$ (44.771,35) | R$ (56.944,92) |
| (-) (-) PIS | | R$ (9.699,82) | R$ (12.338,06) |
| (-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | R$ (23.141,98) | R$ (22.569,50) |
| (-) (-) IMPOSTO DE RENDA | | R$ (34.555,48) | R$ (32.818,12) |
| = RECEITA LÍQUIDA | | R$ 1.338.555,35 | R$ 2.392.852,68 |
| = LUCRO BRUTO | | R$ 1.338.555,35 | R$ 2.392.852,68 |
| (-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (195.870,89) | R$ (753.132,67) |
| (-) DESPESAS COM VENDAS | | R$ (0,00) | R$ (710.484,75) |
| (-) FRETES E CARRETOS | | R$ (0,00) | R$ (12.074,87) |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | R$ (0,00) | R$ (168.683,46) |
| (-) DEPRECIAÇÕES | | R$ (0,00) | R$ (518.102,52) |
| (-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | | R$ (0,00) | R$ (9.289,18) |
| (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO | | R$ (0,00) | R$ (2.334,72) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R$ (195.870,89) | R$ (42.647,92) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | | R$ (103.885,78) | R$ 0,00 |
| PRÓ-LABORE | | R$ (13.200,00) | R$ 0,00 |
| 13º SALÁRIO | | R$ (8.585,70) | R$ 0,00 |
| FÉRIAS | | R$ (3.272,62) | R$ 0,00 |
| INSS | | R$ (35.242,92) | R$ 0,00 |
| FGTS | | R$ (9.700,00) | R$ 0,00 |
| (-) RECUPERACAO DE DESPESAS | | R$ 235,84 | R$ 0,00 |
| (-) IPVA | | R$ (0,00) | R$ (2.933,47) |
| (-) TAXAS DIVERSAS | | R$ (0,00) | R$ (3.399,04) |
| (-) MULTAS DE MORA | | R$ (0,00) | R$ (685,28) |
| (-) IOF | | R$ (0,00) | R$ (12,27) |
| (-) ISS | | R$ (0,00) | R$ (3.443,06) |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA | | R$ (0,00) | R$ (7.002,32) |
| (-) ÁGUA E ESGOTO | | R$ (0,00) | R$ (549,75) |
| (-) TELEFONE | | R$ (0,00) | R$ (577,39) |
| (-) SEGUROS | | R$ (0,00) | R$ (4.114,95) |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Folha nº 130
Fls. 610
Comissão Permanente de Licitação

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.141.299/0001-92

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | R$ (0,00) | R$ (154,62) |
| (-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | | R$ (0,00) | R$ (113,44) |
| (-) MATERIAL USO E CONSUMO | | R$ (0,00) | R$ (805,27) |
| (-) DESPESAS CARTORÁRIAS | | R$ (0,00) | R$ (98,04) |
| (-) DESPESAS COM INTERNET | | R$ (0,00) | R$ (2.613,91) |
| DEPRECIAÇÕES | | R$ (18.166,67) | R$ 0,00 |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | | R$ (2.482,66) | R$ (1.871,14) |
| (-) DESPESAS COM IMOBILIZADO | | R$ (0,00) | R$ (2.709,90) |
| (-) BENS DE PEQUENO VALOR | | R$ (0,00) | R$ (11.564,07) |
| UTENSILIOS DE QUARTO E COZINHA | | R$ (1.570,38) | R$ 0,00 |
| (-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS | | R$ (1.020,34) | R$ (181.070,00) |
| (-) JUROS PASSIVOS | | R$ (482,56) | R$ (37.827,33) |
| (-) JUROS DE MORA | | R$ (0,00) | R$ (18,57) |
| (-) DESPESAS BANCARIAS | | R$ (537,78) | R$ (144.719,86) |
| JUROS DE APLICAÇÕES | | R$ 0,00 | R$ 1.495,76 |
| (-) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (155.201,24) | R$ (0,00) |
| MATERIAL DE SEGURANÇA | | R$ (592,94) | R$ 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS P/ USO E CONSUMO EM OBRAS | | R$ (55.641,31) | R$ 0,00 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | R$ (13.680,07) | R$ 0,00 |
| FERRO | | R$ (21.432,81) | R$ 0,00 |
| CIMENTO | | R$ (3.228,00) | R$ 0,00 |
| MATERIAL DE USO OU CONSUMO | | R$ (60.626,11) | R$ 0,00 |
| (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | R$ (0,00) | R$ 3,10 |
| AMOSTRA GRATIS | | R$ 0,00 | R$ 3,10 |
| = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL | | R$ 986.462,88 | R$ 1.458.653,11 |
| = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL | | R$ 986.462,88 | R$ 1.458.653,11 |
| = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES | | R$ 986.462,88 | R$ 1.458.653,11 |
| = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R$ 986.462,88 | R$ 1.458.653,11 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R$ 986.462,88 | R$ 1.458.653,11 |

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141 299/0001-92
Folha nº 31
Fls. 611
CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ |
|---|---|
| | 03.141.299/0001-92 |

NOME EMPRESARIAL
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| NATUREZA DO LIVRO | NÚMERO DO LIVRO |
| Livro Diário | 6 |

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
24.1D.58.D5.01.3E.6B.68.A8.57.E9.5E.00.85.49.7F.2A.2C.44.9F

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contador | 02748731174 | CYNTHIA MARTINS RODRIGUES:02748731174 | 105494709682731806437267656916581273913 | 10/06/2022 a 10/06/2023 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 03141299000192 | COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA:03141299000192 | 8698596138312654647 | 24/05/2022 a 24/05/2023 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:
24.1D.58.D5.01.3E.6B.68.A8.57.E9.5E.
00.85.49.7F.2A.2C.44.9F-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/05/2023 às 10:47:46

18.0A.A7.CC.B4.47.89.E2
0F.38.A9.34.69.76.5C.6B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 612
Comissão Permanente de Licitação

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.141.299/0001-92
Número de Ordem do Livro: 6

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| NIRE | |
| CNPJ | 03.141.299/0001-92 |
| Número de Ordem | 6 |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Município | BALSAS |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 12/05/1999 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2022 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 25138 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Número de ordem | 6 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 25138 |
| Data de inicio | 01/01/2022 |
| Data de término | 31/12/2022 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.1D.58.D5.01.3E.6B.68.A8.57.E9.5E.00.85.49.7F.2A.2C.44.9F-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

CO ARIA
CNP 03.141.299/0001-92
Folha nº 613
CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 613
Comissão Permanente de Licitação

Sped CONTÁBIL
DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL

A consulta foi realizada na data 19/07/2023 às 08:24:34 e reflete a situação da escrituração neste momento

**CNPJ**

03.141.299/0001-92

**NIRE**

Não informado

**SCP**

Não informado

**Hash**

241D58D5013E6B68A857E95E0085497F2A2C449F

**Periodo**

01/01/2022 a 31/12/2022

**Natureza**

**Número Livro**

6

**Situação**

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 9.555/2018

**Hash Substituta**

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92
Folha nº 133
CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 614
Comissão Permanente de Licitação

Sped CONTÁBIL
DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL

A consulta foi realizada na data 19/07/2023 às 08:27:59 e reflete a situação da escrituração neste momento

| CNPJ | SCP | NIRE | HASH | PERÍODO | FORMA | Nº LIVRO | DATA ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.141.299/0001-92 | Não informado | Não informado | 241D58D5013E6B68A857E95E0085497F2A2C449F | 01/01/2022 a 31/12/2022 | G | 6 | 24/05/2023 10:47:46 |

NATUREZA:

SITUAÇÃO:

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 9.555/2018

## Escriturações Ativas

COTREL ENGENHARIA
CNPJ n.º 03.141.739/0001-92

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Folha nº 13
Fls. 615
Comissão Permanente de Licitação

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO**

**Certidão n.º: GO/2023/00007630**
**Nome: CYNTHIA MARTINS RODRIGUES CPF: 027.487.311-74**
**CRC/UF n.º GO-025964/O Categoria: CONTADOR**
**Validade: 17/10/2023**
**Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO**

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **027.487.311-74** Controle : **2235.3490.3803.4117**

PREFEITURA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Folha 616
COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03.141.299/0001-92
Folha 135

**PROCESSO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

## ANEXO VI

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

O signatário da presente, em nome da Empresa COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.141.299/0001-92, declara sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da **Tomada de Preços 02/2023 - CPL**, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

Balsas - MA, 20 de julho de 2023.

**Eng. Civil Diego Galvão Martins**
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Sócio Diretor
RG: 3715847 SPTC/GO
CPF: 007.259.961-88

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
617
Fls.
COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92
136



# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| Nome Empresarial: COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA<br>NIRE : 21200456455<br>Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | Protocolo: MAC2302801750 |
|---|---|---|---|
| **NIRE (Sede)**<br>21200456455 | **CNPJ**<br>03.141.299/0001-92 | **Data de Ato Constitutivo**<br>07/05/1999 | **Inicio de Atividade**<br>26/04/1999 |

**Endereço Completo**
Rua GOMES DE SOUSA, Nº 766, SALA B, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65000-000

**Objeto Social**
Construção de rodovias e ferrovias; Administração de obras; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; Fabricação de estruturas metálicas; Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Construção de edifícios; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Serviços de engenharia.

| **Capital Social**<br>R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) | **Porte**<br>EPP (Empresa de Pequeno Porte) | **Prazo de Duração**<br>Indeterminado |
|---|---|---|

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| MARFA MARIA GALVAO MARTINS | 574.635.901-78 | R$ 20.000,00 | Sócio | N | Indeterminado |
| **Nome** | **CPF/CNPJ** | **Participação no capital** | **Espécie de sócio** | **Administrador** | **Término do mandato** |
| DIEGO GALVAO MARTINS | 007.259.961-88 | R$ 1.980.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| DIEGO GALVAO MARTINS | 007.259.961-88 | Indeterminado |

| **Último Arquivamento**<br>**Data**<br>20/12/2021 | **Número**<br>20211498939 | **Ato/eventos**<br>002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |
|---|---|---|---|

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/07/2023, às 08:33:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5PAHQKU8**.

MAC2302801750

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão de Licitação
Fls. 61
COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03.141.299/0001-92
Folha nº 137

**PROCESSO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

## ANEXO VII

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC Nº 123/06

A Empresa COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 03.141.299/0001-92, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a). Diego Galvão Martins, portador (a) da Cédula de Identidade de n.º 3715847 SPTC/GO e do CPF n.º 007.259.961-88,**DECLARA**, sob as penas da lei, especialmente o disposto no art. 299, do Código Penal Brasileiro, que se encontra enquadrada na condição de Empresa de Pequeno Porte e que inexiste fato superveniente que implique no seu desenquadramento dessa situação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Balsas - MA, 20 de julho de 2023.

**Eng. Civil Diego Galvão Martins**
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Sócio Diretor
RG: 3715847 SPTC/GO
CPF: 007.259.961-88

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 618

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA FÍSICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

# CREA-MA

**Nº 890330/2023**
**Emissão: 10/07/2023**
**Validade: 31/03/2024**
**Chave: 9b283**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: DIEGO GALVÃO MARTINS
Registro: 1007861584
CPF: 007.***.***-88

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 07/06/2010
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 11730

**Titulo(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATOLICA DE GOIAS
Data de Formação: 03/09/2009

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

**- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.**
**- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.**
**- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.**
**- Válido em todo território nacional.**

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA EPP
Registro: 0000010772
CNPJ: 03.141.299/0001-92
Data Início: 21/03/2011
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9b283
Impresso em: 10/07/2023 às 09:33:44 por: adapt, ip: 192.168.100.1

CÂMARA MUNICIPAL DE
BALSAS-MA
um legislativo para todos

# Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor

- Nome da Empresa: COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
- Nome Fantasia: COTREL CONSTRUÇÕES
- C.N.P.J: 03.141.299/0001 - 92
- Endereço: RUA GOMES DE SOUZA, N° 766,CENTRO, Balsas - MA
- CEP: 65.800-0000
- Atividade: SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- Inscrição Municipal: 1100017587
- Restrições: NENHUMA
- Data/Expedição: 07/07/2023
- Validade: 31/12/2023

Silvana Ribeiro de França
Fiscal de Contratos

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141 299/0001-92
Folha nº 19
CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 620
Comissão Permanente de Licitação

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92
Folha nº 140

# TERMO DE ENCERRAMENTO

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 621

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92
Folha nº: 141

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Cotrel Engenharia e Consultoria Ltda, CNPJ nº03.141.299/0001-92, sediada na Rua Gomes de Sousa 766- Sala B, Centro – Balsa/MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Diego Galvão Martins, portador da Carteira de Identidade nº3715847 SPTC/GO e do CPF nº 007.259.961-88, vem através deste declarar que neste envelope designado como Envelope nº 01 – Documentação de Habilitação, possuem 141 páginas em ordem crescente.

Balsas MA, 20 de julho de 2023.

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188
Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188
Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

**Eng. Civil Diego Galvão Martins**
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Sócio Diretor/Responsável Técnico
CPF: 007.259.961-88

**CONSMANG**
*Gente Movimentando Gente*

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 622
Comissão Permanente de Licitação

**ILMO. SR.**
**PREGOEIRO**
**CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS (MA)**
**TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023.**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023.**
**Data: 20/07/2023**
**Horário: 09:30hs**

## CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

**1 -** A empresa, **CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com endereço comercial na Avenida Comercial Shalon, 02 - Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras (MA); inscrita no CNPJ n.º 09.489.502/0001-00, Insc. Estadual n.º 12.277.022-6 e Municipal nº 340242, representada pelo Sr. **LEONARDO DE SOUSA SANTOS**, brasileiro, casado, empresário, natural de São Raimundo das Mangabeiras (MA), nascido em 11/04/1985, portador do CPF n.º 002.301.093-22 e do Registro de Identidade RG n.º 20576622002-9 SSP/MA, **DECLARA**, sob as penas da Lei, inteira submissão aos preceitos legais aplicados ao **TOMADA DE PREÇO nº 02/2023**, especialmente as Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, assim como as Cláusulas constantes do Edital.

**2-Propomos o Valor Total de: R$ 950.824,24 (novecentos e cinquenta mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos); CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES, , em conformidade com Anexo I**, obedecendo as especificações e condições definidas no **Termo de Referência**, **ANEXO I** do Edital e da nossa Proposta, asseverando que:

**a)** Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do objeto a ser contratado;

**b)** Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto, nas condições estabelecidas, com execução do mesmo no prazo definido nesta Proposta;

**c)** Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, conforme Planilhas de Preços, anexas a esta Proposta.

**3**- O prazo de validade desta Proposta é de **60 (sessenta) dias consecutivos** a contar da data da sua entrega.

**4**- Comprometemos a executar o objeto desta licitação no prazo máximo ***Estabelecido no Edital***, a contar da data de assinatura do **Contrato Administrativo**.

**5**-Prazo de pagamento não superior a **30 (trinta) dias consecutivos**, contado a partir da **data final do período de adimplemento de cada parcela**, conforme dispõe o artigo 40, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/1993, através de depósito bancário, na conta corrente da **CONTRATADA**, por meio de ordem bancária, mediante apresentação de **Nota fiscal/Fatura**, em **01 (uma) vias, atestada** pela **Comissão de Fiscalização**, acompanhada

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 623
Comissão Permanente de Licitação

**a)** Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;

**b)** Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;

**c)** Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;

**d)** Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;

**e)** Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;

**f)** Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

**g)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

**1. Responsável pela Assinatura do Contrato: Leonardo de Sousa Santos; R. G. nº 20576622002-9 SSP/MA e CPF nº 002.301.093-22. Cargo: Sócio Administrador.**

Dados Complementares da Empresa: Telefone: **99 98103 2227 / 99 3532 1620; E-mail:** consmang.srm@gmail.com. **Banco do Brasil S/A. (001); Agência: 3626-9; Conta Corrente nº 13.448-1.**

São Raimundo das Mangabeiras (MA), 19 de julho de 2023.

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**
**Leonardo de Sousa Santos**
CPF: 002.301.093-22
Empresário

| CONSMANG | Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais |
|---|---|---|---|---|
| | Reforma da Câmara Municipal de Balsas | SINAPI - 04/2023 - Maranhão | 26,24% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |

**Planilha Orçamentária Resumida**

| Item | Descrição | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Identificação da obra | 696,07 | 0,07 % |
| 2 | Serviços preliminares | 110.569,19 | 11,63 % |
| 3 | Cobertura | 233.501,53 | 24,56 % |
| 4 | Pisos e Revestimentos | 375.471,60 | 39,49 % |
| 5 | Pintura | 126.757,95 | 13,33 % |
| 6 | Administração | 97.187,08 | 10,22 % |
| 7 | Limpeza da Obra | 6.640,82 | 0,70 % |

| | |
|---|---|
| Total sem BDI | 753.266,01 |
| Total do BDI | 197.558,23 |
| Total Geral | 950.824,24 |

Dannilo Martins Queiroz
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8



CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 624

**Obra**
**Reforma da Câmara Municipal de Balsas**

**Bancos**
**SINAPI - 04/2023 - Maranhão**

**B.D.I.**
**26,24%**

**Encargos Sociais**
**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **Identificação da obra** | | | | | **696,07** | **0,07 %** |
| 1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1,5 | 367,60 | 464,05 | 696,07 | 0,07 % |
| **2** | | | **Serviços preliminares** | | | | | **110.569,19** | **11,63 %** |
| 2.1 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 30 | 951,10 | 1.200,66 | 36.019,80 | 3,79 % |
| 2.2 | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 4 | 878,71 | 1.109,28 | 4.437,12 | 0,47 % |
| 2.3 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1339,96 | 19,79 | 24,98 | 33.472,20 | 3,52 % |
| 2.4 | 84084 | SINAPI | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | m² | 1339,96 | 7,64 | 9,64 | 12.917,21 | 1,36 % |
| 2.5 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1088,65 | 6,51 | 8,21 | 8.937,81 | 0,94 % |
| 2.6 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1088,65 | 3,02 | 3,81 | 4.147,75 | 0,44 % |
| 2.7 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 114,6 | 7,94 | 10,02 | 1.148,29 | 0,12 % |
| 2.8 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3438,05 | 2,19 | 2,76 | 9.489,01 | 1,00 % |
| **3** | | | **Cobertura** | | | | | **233.501,53** | **24,56 %** |
| 3.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1088,65 | 56,06 | 70,77 | 77.043,76 | 8,10 % |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693506

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 625

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 94213 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1088,65 | 83,03 | 104,81 | 114.101,40 | 12,00 % |
| 3.3 | 94228 SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 105,87 | 78,48 | 99,07 | 10.488,54 | 1,10 % |
| 3.4 | 94231 SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 262,57 | 48,88 | 61,70 | 16.200,56 | 1,70 % |
| 3.5 | 101979 SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 300,6 | 41,29 | 52,12 | 15.667,27 | 1,65 % |
| **4** | | **Pisos e Revestimentos** | | | | | **375.471,60** | **39,49 %** |
| 4.1 | 94439 SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 1094,04 | 45,05 | 56,87 | 62.218,05 | 6,54 % |
| 4.2 | 94994 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 245,92 | 95,60 | 120,68 | 29.677,62 | 3,12 % |
| 4.3 | 98689 SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 97,94 | 123,11 | 155,41 | 15.220,85 | 1,60 % |
| 4.4 | 104598 SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 1203,44 | 176,64 | 222,99 | 268.355,08 | 28,22 % |
| **5** | | **Pintura** | | | | | **126.757,95** | **13,33 %** |
| 5.1 | 104519 SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | H | 72 | 0,47 | 0,59 | 42,48 | 0,00 % |
| 5.2 | 88310 SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 | 26,68 | 33,68 | 2.424,96 | 0,26 % |
| 5.3 | 88489 SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3245,3 | 11,76 | 14,84 | 48.160,25 | 5,07 % |
| 5.4 | 88488 SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1094,04 | 13,87 | 17,50 | 19.145,70 | 2,01 % |
| 5.5 | 95626 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 1152,55 | 16,40 | 20,70 | 23.857,78 | 2,51 % |
| 5.6 | 88494 SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1094,04 | 18,55 | 23,41 | 25.611,47 | 2,69 % |
| 5.7 | 102492 SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 245,92 | 24,21 | 30,56 | 7.515,31 | 0,79 % |
| **6** | | **Administração** | | | | | **97.187,08** | **10,22 %** |
| 6.1 | 90778 SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 126,32 | 159,46 | 25.513,60 | 2,68 % |



Danniło Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693[illegible]-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 629

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 8.669,45 | 10.944,31 | 43.777,24 | 4,60 % |
| 6.3 | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 5.524,45 | 6.974,06 | 27.896,24 | 2,93 % |
| **7** | | | **Limpeza da Obra** | | | | | **6.640,82** | **0,70 %** |
| 7.1 | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 1094,04 | 4,81 | 6,07 | 6.640,82 | 0,70 % |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **753.266,01** |
| **Total do BDI** | **197.558,23** |
| **Total Geral** | **950.824,24** |

Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

Dannilo Martins Queiroz
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL TECNICO.



CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 672

| CONSMANG | Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais |
|---|---|---|---|---|
| | Reforma da Câmara Municipal de Balsas | SINAPI - 04/2023 - Maranhão | 26,24% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |

**Curva ABC de Serviços**

| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS | m² | 1.203,44 | 222,99 | 268.355,08 | 28,22 | 28,22 |
| 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1.088,65 | 104,81 | 114.101,40 | 12,00 | 40,22 |
| 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1.088,65 | 70,77 | 77.043,76 | 8,10 | 48,33 |
| 94439 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS | m² | 1.094,04 | 56,87 | 62.218,05 | 6,54 | 54,87 |
| 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 3.245,3 | 14,84 | 48.160,25 | 5,07 | 59,94 |
| 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 4,0 | 10.944,31 | 43.777,24 | 4,60 | 64,54 |
| 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 30,0 | 1.200,66 | 36.019,80 | 3,79 | 68,33 |
| 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.339,96 | 24,98 | 33.472,20 | 3,52 | 71,85 |
| 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS | m² | 245,92 | 120,68 | 29.677,62 | 3,12 | 74,97 |
| 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 4,0 | 6.974,06 | 27.896,24 | 2,93 | 77,90 |
| 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 1.094,04 | 23,41 | 25.611,47 | 2,69 | 80,60 |
| 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 160,0 | 159,46 | 25.513,60 | 2,68 | 83,28 |
| 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | PINT - PINTURAS | m² | 1.152,55 | 20,70 | 23.857,78 | 2,51 | 85,79 |
| 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 1.094,04 | 17,50 | 19.145,70 | 2,01 | 87,80 |
| 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 262,57 | 61,70 | 16.200,56 | 1,70 | 89,51 |



Danilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 66

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 300,6 | 52,12 | 15.667,27 | 1,65 | 91,15 |
| 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M | 97,94 | 155,41 | 15.220,85 | 1,60 | 92,76 |
| 84084 | SINAPI | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.339,96 | 9,64 | 12.917,21 | 1,36 | 94,11 |
| 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 105,87 | 99,07 | 10.488,54 | 1,10 | 95,22 |
| 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 3.438,05 | 2,76 | 9.489,01 | 1,00 | 96,21 |
| 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.088,65 | 8,21 | 8.937,81 | 0,94 | 97,15 |
| 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 245,92 | 30,56 | 7.515,31 | 0,79 | 97,95 |
| 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.094,04 | 6,07 | 6.640,82 | 0,70 | 98,64 |
| 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 4,0 | 1.109,28 | 4.437,12 | 0,47 | 99,11 |
| 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.088,65 | 3,81 | 4.147,75 | 0,44 | 99,55 |
| 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 72,0 | 33,68 | 2.424,96 | 0,26 | 99,80 |
| 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 114,6 | 10,02 | 1.148,29 | 0,12 | 99,92 |
| 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,5 | 464,05 | 696,07 | 0,07 | 100,00 |
| 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 72,0 | 0,59 | 42,48 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | Total sem BDI | | | | 753.266,01 |
| | | | | | Total do BDI | | | | 197.558,23 |
| | | | | | Total Geral | | | | 950.824,24 |

Dannilo Martins Queiroz
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL TECNICO

Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUN. DE BALSAS
FLS. 679

| | Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais |
|---|---|---|---|---|
| | Reforma da Câmara Municipal de Balsas | SINAPI - 04/2023 - Maranhão | 26,24% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |

**Curva ABC de Insumos**

| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade | | Valor Unitário | | Total | | | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral | | | |
| 00038195 | SINAPI | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material | m² | 1.261,0504320 | | 153,81 | | 198.576,47 | | 198.576,47 | 20,88% | 198.576,47 | 20,88% |
| 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 1.269,3659000 | | 71,46 | | 90.708,89 | | 90.708,89 | 9,54% | 289.285,35 | 30,42% |
| 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | Material | KG | 4.717,1204500 | | 14,01 | | 66.086,86 | | 66.086,86 | 6,95% | 355.372,21 | 37,38% |
| 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 3.727,3291263 | | 16,99 | | 63.327,32 | | 63.327,32 | 6,66% | 418.699,53 | 44,04% |
| 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.936,5907747 | | 24,66 | | 47.758,79 | | 47.758,79 | 5,02% | 466.458,33 | 49,06% |
| 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 11.113,7498000 | | 4,06 | | 45.121,62 | | 45.121,62 | 4,75% | 511.580,15 | 53,80% |
| 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 1.247,7259635 | | 35,28 | | 44.019,77 | | 44.019,77 | 4,63% | 555.599,92 | 58,43% |
| 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 4,0670000 | | 10.202,33 | | 41.492,68 | | 41.492,68 | 4,36% | 597.092,60 | 62,80% |
| 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 34.633,6903541 | | 1,04 | | 36.019,25 | | 36.019,25 | 3,79% | 633.112,05 | 66,59% |
| 00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 4,0160800 | | 6.491,09 | | 26.068,74 | | 26.068,74 | 2,74% | 659.180,78 | 69,33% |
| 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | H | 162,4784000 | | 154,77 | | 25.146,78 | | 25.146,78 | 2,64% | 684.327,56 | 71,97% |
| 00004790 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.000,9596513 | | 22,60 | | 22.621,69 | | 22.621,69 | 2,38% | 706.949,26 | 74,35% |
| 00037570 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 8.276,0495008 | | 2,32 | | 19.200,43 | | 19.200,43 | 2,02% | 726.149,69 | 76,37% |
| 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 4.517,6675000 | | 3,95 | | 17.845,70 | | 17.845,70 | 1,88% | 743.995,39 | 78,25% |
| 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 564,6036936 | | 22,60 | | 12.760,04 | | 12.760,04 | 1,34% | 756.755,43 | 79,59% |
| 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM | Material | M | 97,9400000 | | 127,23 | | 12.460,91 | | 12.460,91 | 1,31% | 769.216,34 | 80,90% |
| 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 8.436,0495008 | | 1,41 | | 11.894,83 | | 11.894,83 | 1,25% | 781.111,17 | 82,15% |
| 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material | M | 345,6900000 | | 34,02 | | 11.760,37 | | 11.760,37 | 1,24% | 792.871,54 | 83,39% |
| 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 265,9870720 | | 41,50 | | 11.038,46 | | 11.038,46 | 1,16% | 803.910,00 | 84,55% |
| 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material | M | 275,6985000 | | 31,71 | | 8.742,40 | | 8.742,40 | 0,92% | 812.652,40 | 85,47% |
| 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 96,5440716 | | 80,94 | | 7.814,28 | | 7.814,28 | 0,82% | 820.466,68 | 86,29% |
| 00012869 | SINAPI | TELHADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 336,7522563 | | 23,12 | | 7.785,71 | | 7.785,71 | 0,82% | 828.252,39 | 87,11% |
| 00040783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material | M | 111,1635000 | | 57,12 | | 6.349,66 | | 6.349,66 | 0,67% | 834.602,05 | 87,78% |
| 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 316,0902857 | | 19,12 | | 6.043,65 | | 6.043,65 | 0,64% | 840.645,70 | 88,41% |
| 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 8.276,0495008 | | 0,71 | | 5.876,00 | | 5.876,00 | 0,62% | 846.521,69 | 89,03% |
| 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 3.646,2011507 | | 1,55 | | 5.651,61 | | 5.651,61 | 0,59% | 852.173,31 | 89,62% |
| 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 89,8998058 | | 55,89 | | 5.024,44 | | 5.024,44 | 0,53% | 857.197,75 | 90,15% |
| 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 740,3202201 | | 6,75 | | 4.997,16 | | 4.997,16 | 0,53% | 862.194,91 | 90,68% |
| 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 234,6905465 | | 19,71 | | 4.625,75 | | 4.625,75 | 0,49% | 866.820,66 | 91,17% |
| 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 100,7819739 | | 41,30 | | 4.162,30 | | 4.162,30 | 0,44% | 870.982,96 | 91,60% |
| 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 4,0000000 | | 1.024,92 | | 4.099,68 | | 4.099,68 | 0,43% | 875.082,64 | 92,03% |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

Fls. 630

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.907,1490361 | | 2,08 | | 3.966,87 | | 3.966,87 | 0,42% | 879.049,51 | 92,45% | | |
| 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.907,1490361 | | 2,08 | | 3.966,87 | | 3.966,87 | 0,42% | 883.016,38 | 92,87% | | |
| 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 192,4602046 | | 20,53 | | 3.951,21 | | 3.951,21 | 0,42% | 886.967,59 | 93,28% | | |
| 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 30/50 | Material | KG | 21,3439500 | | 178,00 | | 3.800,50 | | 3.800,50 | 0,40% | 890.768,09 | 93,68% | | |
| 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0040860 | | 908.648,74 | | 3.712,74 | | 3.712,74 | 0,39% | 894.480,83 | 94,07% | | |
| 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 97,1749385 | | 34,82 | | 3.383,63 | | 3.383,63 | 0,36% | 897.864,46 | 94,43% | | |
| 00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material | m² | 30,0000000 | | 111,36 | | 3.340,80 | | 3.340,80 | 0,35% | 901.205,26 | 94,78% | | |
| 00007346 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | 131,3212800 | | 23,67 | | 3.108,37 | | 3.108,37 | 0,33% | 904.313,63 | 95,11% | | |
| 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 131,8094414 | | 23,43 | | 3.088,30 | | 3.088,30 | 0,32% | 907.401,93 | 95,43% | | |
| 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 117,5220000 | | 25,17 | | 2.958,03 | | 2.958,03 | 0,31% | 910.359,96 | 95,74% | | |
| 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 58,6061160 | | 47,66 | | 2.793,17 | | 2.793,17 | 0,29% | 913.153,13 | 96,04% | | |
| 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 58,9984850 | | 47,34 | | 2.792,99 | | 2.792,99 | 0,29% | 915.946,11 | 96,33% | | |
| 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 3.646,2011507 | | 0,73 | | 2.661,73 | | 2.661,73 | 0,28% | 918.607,84 | 96,61% | | |
| 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 797,3363520 | | 3,18 | | 2.535,53 | | 2.535,53 | 0,27% | 921.143,37 | 96,88% | | |
| 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.591,5793717 | | 1,46 | | 2.323,71 | | 2.323,71 | 0,24% | 923.467,08 | 97,12% | | |
| 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 8,0000000 | | 268,46 | | 2.147,68 | | 2.147,68 | 0,23% | 925.614,76 | 97,35% | | |
| 00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material | CENTO | 7,6205500 | | 246,45 | | 1.878,06 | | 1.878,06 | 0,20% | 927.492,84 | 97,55% | | |
| 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.591,5793717 | | 1,04 | | 1.655,24 | | 1.655,24 | 0,17% | 929.148,08 | 97,72% | | |
| 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 15,7212228 | | 98,37 | | 1.515,05 | | 1.515,05 | 0,16% | 930.663,14 | 97,88% | | |
| 00011190 | SINAPI | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | Material | UN | 5,2921700 | | 216,72 | | 1.376,22 | | 1.376,22 | 0,14% | 932.039,36 | 98,02% | | |
| 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | Material | UN | 1,0409648 | | 1.321,24 | | 1.375,36 | | 1.375,36 | 0,14% | 933.414,73 | 98,17% | | |
| 00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 54,4030286 | | 22,60 | | 1.229,51 | | 1.229,51 | 0,13% | 934.644,23 | 98,30% | | |
| 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 4,0000000 | | 275,85 | | 1.103,40 | | 1.103,40 | 0,12% | 935.747,63 | 98,41% | | |
| 00004513 | SINAPI | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 104,5320000 | | 10,03 | | 1.048,46 | | 1.048,46 | 0,11% | 936.796,09 | 98,52% | | |
| 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 27,3811920 | | 37,67 | | 1.031,45 | | 1.031,45 | 0,11% | 937.827,54 | 98,63% | | |
| 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 127,5846400 | | 7,73 | | 986,07 | | 986,07 | 0,10% | 938.813,61 | 98,74% | | |
| 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra | H | 45,0023914 | | 20,75 | | 933,80 | | 933,80 | 0,10% | 939.747,41 | 98,84% | | |
| 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 486,5165793 | | 1,66 | | 807,62 | | 807,62 | 0,08% | 940.555,03 | 98,92% | | |
| 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 4,0000000 | | 175,20 | | 700,80 | | 700,80 | 0,07% | 941.255,83 | 98,99% | | |
| 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 628,2542699 | | 1,02 | | 640,82 | | 640,82 | 0,07% | 941.896,65 | 99,06% | | |
| 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra | H | 33,2172913 | | 17,58 | | 583,96 | | 583,96 | 0,06% | 942.480,61 | 99,12% | | |
| 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0059099 | | 93.954,85 | | 555,26 | | 555,26 | 0,06% | 943.035,87 | 99,18% | | |
| 00003799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 3,0210000 | | 170,72 | | 515,75 | | 515,75 | 0,05% | 943.551,62 | 99,24% | | |
| 00036866 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 13,0294608 | | 36,53 | | 475,97 | | 475,97 | 0,05% | 944.027,59 | 99,29% | | |
| 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 39,3472000 | | 11,90 | | 468,23 | | 468,23 | 0,05% | 944.495,82 | 99,33% | | |
| 00034568 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 98,6718900 | | 4,74 | | 467,70 | | 467,70 | 0,05% | 944.963,52 | 99,38% | | |



CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 631

Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 1,5000000 | | 311,34 | | 467,01 | | 467,01 | 0,05% | 945.430,53 | 99,43% | | |
| 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 61,4800000 | | 7,23 | | 444,50 | | 444,50 | 0,05% | 945.875,03 | 99,48% | | |
| 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 54,4168800 | | 7,99 | | 434,79 | | 434,79 | 0,05% | 946.309,82 | 99,53% | | |
| 00008117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 23,9262313 | | 17,42 | | 416,79 | | 416,79 | 0,04% | 946.726,62 | 99,57% | | |
| 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 486,5185793 | | 0,60 | | 291,91 | | 291,91 | 0,03% | 947.018,53 | 99,60% | | |
| 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 49,1840000 | | 4,98 | | 244,94 | | 244,94 | 0,03% | 947.263,46 | 99,63% | | |
| 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 8,5660675 | | 24,23 | | 207,56 | | 207,56 | 0,02% | 947.471,02 | 99,65% | | |
| 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento | UN | 0,0002036 | | 1.010.299,43 | | 205,70 | | 205,70 | 0,02% | 947.676,72 | 99,67% | | |
| 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0280279 | | 7.334,20 | | 205,56 | | 205,56 | 0,02% | 947.882,28 | 99,69% | | |
| 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material | UN | 0,7560000 | | 256,07 | | 193,59 | | 193,59 | 0,02% | 948.075,87 | 99,71% | | |
| 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material | UN | 0,7560000 | | 247,63 | | 187,21 | | 187,21 | 0,02% | 948.263,08 | 99,73% | | |
| 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | 0,4000000 | | 423,61 | | 169,44 | | 169,44 | 0,02% | 948.432,52 | 99,75% | | |
| 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 6,4247427 | | 25,95 | | 166,72 | | 166,72 | 0,02% | 948.599,24 | 99,77% | | |
| 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 5,9020800 | | 26,42 | | 155,93 | | 155,93 | 0,02% | 948.755,18 | 99,78% | | |
| 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 185,8102136 | | 0,93 | | 154,21 | | 154,21 | 0,02% | 948.909,38 | 99,80% | | |
| 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 160,0000000 | | 0,87 | | 139,20 | | 139,20 | 0,01% | 949.048,58 | 99,81% | | |
| 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 7,5205523 | | 18,05 | | 135,75 | | 135,75 | 0,01% | 949.184,33 | 99,83% | | |
| 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material | L | 6,5642400 | | 18,14 | | 119,08 | | 119,08 | 0,01% | 949.303,41 | 99,84% | | |
| 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 4,0000000 | | 26,76 | | 107,04 | | 107,04 | 0,01% | 949.410,45 | 99,85% | | |
| 00012266 | SINAPI | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 0,7560000 | | 134,21 | | 101,46 | | 101,46 | 0,01% | 949.511,91 | 99,86% | | |
| 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 402,8220000 | | 0,25 | | 100,71 | | 100,71 | 0,01% | 949.612,61 | 99,87% | | |
| 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material | UN | 0,4000000 | | 243,30 | | 97,32 | | 97,32 | 0,01% | 949.709,93 | 99,88% | | |
| 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 6,0000000 | | 14,26 | | 85,56 | | 85,56 | 0,01% | 949.795,49 | 99,89% | | |
| 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 8.436,0495008 | | 0,01 | | 84,36 | | 84,36 | 0,01% | 949.879,86 | 99,90% | | |
| 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 3,4615797 | | 19,59 | | 68,20 | | 68,20 | 0,01% | 949.948,06 | 99,91% | | |
| 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 25,3578996 | | 2,67 | | 67,71 | | 67,71 | 0,01% | 950.015,78 | 99,91% | | |
| 00039795 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | Material | UN | 0,7560000 | | 88,87 | | 67,19 | | 67,19 | 0,01% | 950.082,95 | 99,92% | | |
| 00002973 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 14,5959840 | | 4,44 | | 64,81 | | 64,81 | 0,01% | 950.147,76 | 99,93% | | |
| 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 2,1805708 | | 26,75 | | 58,33 | | 58,33 | 0,01% | 950.206,09 | 99,93% | | |
| 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 4,0000000 | | 13,19 | | 52,76 | | 52,76 | 0,01% | 950.258,85 | 99,94% | | |
| 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 43,8710040 | | 1,07 | | 46,94 | | 46,94 | 0,00% | 950.305,79 | 99,95% | | |
| 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0,5691720 | | 80,33 | | 45,72 | | 45,72 | 0,00% | 950.351,51 | 99,95% | | |
| 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material | UN | 0,4000000 | | 110,15 | | 44,06 | | 44,06 | 0,00% | 950.395,57 | 99,95% | | |
| 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 23,1981138 | | 1,70 | | 39,44 | | 39,44 | 0,00% | 950.435,01 | 99,96% | | |
| 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 1,2956400 | | 26,82 | | 34,49 | | 34,49 | 0,00% | 950.469,50 | 99,96% | | |
| 00002386 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 1,5120000 | | 20,66 | | 31,24 | | 31,24 | 0,00% | 950.500,74 | 99,97% | | |
| 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T, 10A, 250V, (APENAS MODULO) | Material | UN | 3,0240000 | | 9,98 | | 30,19 | | 30,19 | 0,00% | 950.530,91 | 99,97% | | |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-6

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 631

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 54,4166800 | | 0,51 | | 27,75 | | 27,75 | 0,00% | 950.558,67 | 99,97% | | |
| 00007608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | Material | UN | 1,6000000 | | 16,67 | | 26,67 | | 26,67 | 0,00% | 950.585,34 | 99,97% | | |
| 00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 1,5120000 | | 17,18 | | 25,98 | | 25,98 | 0,00% | 950.611,32 | 99,98% | | |
| 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 18,6520240 | | 1,27 | | 23,69 | | 23,69 | 0,00% | 950.635,00 | 99,98% | | |
| 00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MÓVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO | Material | UN | 3,7770000 | | 6,14 | | 23,19 | | 23,19 | 0,00% | 950.658,19 | 99,98% | | |
| 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | 2,4592000 | | 9,13 | | 22,45 | | 22,45 | 0,00% | 950.680,65 | 99,98% | | |
| 00012010 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 1,5120000 | | 14,46 | | 21,86 | | 21,86 | 0,00% | 950.702,51 | 99,99% | | |
| 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 15,4804071 | | 1,41 | | 21,83 | | 21,83 | 0,00% | 950.724,34 | 99,99% | | |
| 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 7,1738340 | | 2,96 | | 21,23 | | 21,23 | 0,00% | 950.745,57 | 99,99% | | |
| 00036467 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0,0031584 | | 6.271,71 | | 19,81 | | 19,81 | 0,00% | 950.765,38 | 99,99% | | |
| 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,7734812 | | 23,43 | | 18,12 | | 18,12 | 0,00% | 950.783,50 | 100,00% | | |
| 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 15,4804071 | | 1,07 | | 16,56 | | 16,56 | 0,00% | 950.800,07 | 100,00% | | |
| 00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material | UN | 0,7560000 | | 19,80 | | 14,97 | | 14,97 | 0,00% | 950.815,04 | 100,00% | | |
| 00004417 | SINAPI | SARRAFO NÃO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,5000000 | | 9,68 | | 14,52 | | 14,52 | 0,00% | 950.829,56 | 100,00% | | |
| 00012016 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 0,7560000 | | 15,93 | | 12,04 | | 12,04 | 0,00% | 950.841,60 | 100,00% | | |
| 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0003506 | | 29.834,05 | | 10,46 | | 10,46 | 0,00% | 950.852,06 | 100,00% | | |
| 00001870 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2,2650000 | | 3,93 | | 8,90 | | 8,90 | 0,00% | 950.860,96 | 100,00% | | |
| 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 2,2680000 | | 3,71 | | 8,41 | | 8,41 | 0,00% | 950.869,37 | 100,00% | | |
| 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 9,1611732 | | 0,75 | | 6,87 | | 6,87 | 0,00% | 950.876,25 | 100,01% | | |
| 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 0,7560000 | | 8,76 | | 6,62 | | 6,62 | 0,00% | 950.882,87 | 100,01% | | |
| 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 626,2542699 | | 0,01 | | 6,28 | | 6,28 | 0,00% | 950.889,15 | 100,01% | | |
| 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,4180640 | | 11,16 | | 4,67 | | 4,67 | 0,00% | 950.893,82 | 100,01% | | |
| 00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 2,2680000 | | 1,93 | | 4,38 | | 4,38 | 0,00% | 950.898,20 | 100,01% | | |
| 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,1650000 | | 26,42 | | 4,36 | | 4,36 | 0,00% | 950.902,56 | 100,01% | | |
| 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 1,5120000 | | 2,03 | | 3,07 | | 3,07 | 0,00% | 950.905,63 | 100,01% | | |
| 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,3670794 | | 6,33 | | 2,32 | | 2,32 | 0,00% | 950.907,95 | 100,01% | | |
| 00012295 | SINAPI | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | Material | UN | 0,7560000 | | 2,89 | | 2,18 | | 2,18 | 0,00% | 950.910,14 | 100,01% | | |
| 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1115988 | | 17,42 | | 1,94 | | 1,94 | 0,00% | 950.912,08 | 100,01% | | |
| 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 160,0000000 | | 0,01 | | 1,60 | | 1,60 | 0,00% | 950.913,68 | 100,01% | | |
| 00043465 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 0,8686860 | | 1,24 | | 1,08 | | 1,08 | 0,00% | 950.914,76 | 100,01% | | |
| 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0003052 | | 2.061,14 | | 0,63 | | 0,63 | 0,00% | 950.915,39 | 100,01% | | |
| 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 0,8686860 | | 0,39 | | 0,34 | | 0,34 | 0,00% | 950.915,73 | 100,01% | | |
| 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 8,0000000 | | 0,01 | | 0,08 | | 0,08 | 0,00% | 950.915,81 | 100,01% | | |
| | | | | | | | | | | Total sem BDI | | 753.266,01 | | | | |
| | | | | | | | | | | Total do BDI | | 197.558,23 | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Geral | | 950.824,24 | | | | |



Danrlo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 632

CONSMANG
CNPJ: 09.[illegible].502/0001-00

Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

Dannilo Martins Queiroz
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL TECNICO

AVENIDA COMERCIAL SHALON - BAIRRO SHALON - São Raimundo das Mangabeiras / MA
99 98444 3934 / consmang.srm@gmail.com

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 633

| | Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais |
|---|---|---|---|---|
| | Reforma da Câmara Municipal de Balsas | SINAPI - 04/2023 - Maranhão | 26,24% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |

**Planilha Orçamentária Analítica**

| 1 | | | Identificação da obra | | | | | | 696,07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | | m² | 1,0000000 | 367,60 | 367,60 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 24,12 | 24,12 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 2,0000000 | 19,10 | 38,20 |
| Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | m³ | 0,0100000 | 348,55 | 3,48 |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | | M | 1,0000000 | 7,67 | 7,67 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | | M | 4,0000000 | 11,30 | 45,20 |
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | | m² | 1,0000000 | 246,63 | 246,63 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | | KG | 0,1100000 | 20,93 | 2,30 |
| | | | | MO sem LS => | 46,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 46,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 96,45 | | | Valor com BDI => | 464,05 |
| | | | | | | Quant. => | 1,5000000 | Preço Total => | 696,07 |
| **2** | | | **Serviços preliminares** | | | | | | **110.569,19** |
| **2.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | | m² | 1,0000000 | 951,10 | 951,10 |
| Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | m³ | 0,0269000 | 867,87 | 23,34 |
| Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | | UN | 0,0252000 | 88,06 | 2,21 |
| Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | | UN | 0,0504000 | 24,17 | 1,21 |



Danilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-6

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 634

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,9794000 | 24,12 | 23,62 |
| Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 3,7457000 | 11,76 | 44,04 |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0,2518000 | 3,33 | 0,83 |
| Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0,2266000 | 1,70 | 0,38 |
| Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0,0634000 | 825,77 | 52,35 |
| Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,2518000 | 8,37 | 2,10 |
| Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,2266000 | 11,02 | 2,49 |
| Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0755000 | 15,57 | 1,17 |
| Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,6219000 | 2,75 | 1,71 |
| Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,6798000 | 3,99 | 2,71 |
| Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 0,1259000 | 15,03 | 1,89 |
| Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0504000 | 29,31 | 1,47 |
| Composição Auxiliar | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0252000 | 67,02 | 1,68 |
| Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1,4396000 | 23,84 | 34,32 |
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0,0262000 | 75,55 | 1,97 |
| Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1,4396000 | 66,17 | 95,26 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

PREFEITURA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 635

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0,0755000 | 647,51 | 48,88 |
| Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0,0060000 | 16,44 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,4396000 | 27,42 | 39,47 |
| Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0504000 | 22,84 | 1,15 |
| Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0252000 | 19,80 | 0,49 |
| Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0,0067000 | 45,81 | 0,30 |
| Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,1007000 | 149,30 | 15,03 |
| Composição Auxiliar | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0252000 | 135,16 | 3,40 |
| Composição Auxiliar | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 0,0252000 | 21,51 | 0,54 |
| Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,3517000 | 154,27 | 54,25 |
| Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,4048000 | 157,24 | 63,65 |
| Composição Auxiliar | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,0281000 | 136,27 | 3,82 |
| Composição Auxiliar | 98444 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,0323000 | 138,40 | 4,47 |
| Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,5495000 | 184,97 | 101,64 |
| Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,4284000 | 235,51 | 100,89 |
| Composição Auxiliar | 98447 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,0439000 | 159,83 | 7,0 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Fls. 636
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 98448 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | | m² | 0,0342000 | 199,34 | 6,81 |
| Insumo | 00004513 | SINAPI | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | | M | 3,4844000 | 7,95 | 27,70 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | | M | 3,9174000 | 19,94 | 78,11 |
| Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material | | UN | 0,0252000 | 202,85 | 5,11 |
| Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material | | UN | 0,0252000 | 196,16 | 4,94 |
| Insumo | 00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material | | UN | 0,0252000 | 15,69 | 0,39 |
| Insumo | 00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material | | m² | 1,0000000 | 88,22 | 88,22 |
| | | | | MO sem LS => | 136,03 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 136,03 |
| | | | | Valor do BDI => | 249,56 | | | Valor com BDI => | 1.200,66 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **30,0000000** | **Preço Total =>** | **36.019,80** |
| **2.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | | MES | 1,0000000 | 878,71 | 878,71 |
| Insumo | 00007608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | Material | | UN | 0,4000000 | 13,21 | 5,28 |
| Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material | | UN | 0,1000000 | 192,73 | 19,27 |
| Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material | | UN | 0,1000000 | 87,26 | 8,72 |
| Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | | UN | 0,1000000 | 335,56 | 33,55 |
| Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | | MES | 1,0000000 | 811,89 | 811,89 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 230,57 | | | Valor com BDI => | 1.109,28 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **4,0000000** | **Preço Total =>** | **4.437,12** |
| **2.3** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | | m² | 1,0000000 | 19,79 | 19,79 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 632

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2553000 | 23,71 | 6,05 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,7195000 | 19,10 | 13,74 |
| | | | | MO sem LS => | 14,53 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,53 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,19 | | | Valor com BDI => | 24,98 |
| | | | | | | Quant. => | 1.339,9600000 | Preço Total => | 33.472,20 |
| **2.4** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 84084 | SINAPI | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | | m² | 1,0000000 | 7,64 | 7,64 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,4000000 | 19,10 | 7,64 |
| | | | | MO sem LS => | 5,50 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,50 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,00 | | | Valor com BDI => | 9,64 |
| | | | | | | Quant. => | 1.339,9600000 | Preço Total => | 12.917,21 |
| **2.5** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | | m² | 1,0000000 | 6,51 | 6,51 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2086000 | 19,10 | 3,98 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1062000 | 23,88 | 2,53 |
| | | | | MO sem LS => | 4,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,70 | | | Valor com BDI => | 8,21 |
| | | | | | | Quant. => | 1.088,6500000 | Preço Total => | 8.937,81 |
| **2.6** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | | m² | 1,0000000 | 3,02 | 3,02 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0971000 | 19,10 | 1,85 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0494000 | 23,88 | 1,17 |
| | | | | MO sem LS => | 2,24 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,24 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,79 | | | Valor com BDI => | 3,81 |
| | | | | | | Quant. => | 1.088,6500000 | Preço Total => | 4.147,75 |
| **2.7** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | | m³ | 1,0000000 | 7,94 | 7,94 |



Danniio Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 638

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0083000 | 190,32 | 1,57 |
| Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0105000 | 76,69 | 0,80 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0198000 | 239,53 | 4,74 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0138000 | 60,23 | 0,83 |
| | | | | MO sem LS => 0,93 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,93 |
| | | | | Valor do BDI => 2,08 | | | Valor com BDI => | 10,02 |
| | | | | | **Quant. =>** | **114,6000000** | **Preço Total =>** | **1.148,29** |
| **2.8** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 1,0000000 | 2,19 | 2,19 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0083000 | 239,53 | 1,98 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0036000 | 60,23 | 0,21 |
| | | | | MO sem LS => 0,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,18 |
| | | | | Valor do BDI => 0,57 | | | Valor com BDI => | 2,76 |
| | | | | | **Quant. =>** | **3.438,0500000** | **Preço Total =>** | **9.489,01** |
| **3** | | | **Cobertura** | | | | | **233.501,53** |
| **3.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1,0000000 | 56,06 | 56,06 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2130000 | 20,16 | 4,29 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 639

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1060000 | 19,10 | 2,02 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,0068000 | 19,72 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 0,0094000 | 18,86 | 0,17 |
| Insumo | 00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material | | CENTO | 0,0070000 | 195,23 | 1,36 |
| Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | Material | | KG | 4,3330000 | 11,10 | 48,09 |
| | | | | MO sem LS => | 5,03 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,03 |
| | | | | Valor do BDI => | 14,71 | | | Valor com BDI => | 70,77 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **1.088,6500000** | **Preço Total =>** | **77.043,76** |
| **3.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | | m² | 1,0000000 | 83,03 | 83,03 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0970000 | 19,10 | 1,85 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0910000 | 23,88 | 2,17 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,0009000 | 19,72 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 0,0013000 | 18,86 | 0,02 |
| Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | | m² | 1,1660000 | 56,61 | 66,00 |
| Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | | CJ | 4,1500000 | 3,13 | 12,98 |
| | | | | MO sem LS => | 3,03 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,03 |
| | | | | Valor do BDI => | 21,78 | | | Valor com BDI => | 104,81 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **1.088,6500000** | **Preço Total =>** | **114.101,40** |
| **3.3** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | | M | 1,0000000 | 78,48 | 78,48 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,3710000 | 19,10 | 7,08 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2770000 | 23,88 | 6,61 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,0132000 | 19,72 | 0,26 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 0,0183000 | 18,86 | 0,34 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | | 310ML | 0,0810000 | 44,28 | 3,58 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | | KG | 0,0130000 | 20,56 | 0,26 |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | | KG | 0,0024000 | 63,64 | 0,15 |
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | | KG | 0,0900000 | 141,05 | 12,69 |
| Insumo | 00040783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material | | M | 1,0500000 | 45,25 | 47,51 |
| | | | | MO sem LS => | 10,66 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,66 |
| | | | | Valor do BDI => | 20,59 | | | Valor com BDI => | 99,07 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **105,8700000** | **Preço Total =>** | **10.488,54** |
| **3.4** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | | M | 1,0000000 | 48,88 | 48,88 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2070000 | 19,10 | 3,95 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1120000 | 23,88 | 2,67 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,0132000 | 19,72 | 0,26 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 0,0183000 | 18,86 | 0,34 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | | 310ML | 0,1980000 | 44,28 | 8,76 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | | KG | 0,0060000 | 20,56 | 0,12 |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | | KG | 0,0012000 | 63,64 | 0,07 |
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | | KG | 0,0450000 | 141,05 | 6,34 |
| Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material | | M | 1,0500000 | 25,12 | 26,37 |
| | | | | MO sem LS => | 5,34 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,34 |
| | | | | Valor do BDI => | 12,82 | | | Valor com BDI => | 61,70 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **262,5700000** | **Preço Total =>** | **16.200,56** |
| **3.5** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 140

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | | M | 1,0000000 | 41,29 | 41,29 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1790000 | 23,83 | 4,26 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0900000 | 19,10 | 1,71 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | | 310ML | 0,0920000 | 44,28 | 4,07 |
| Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material | | M | 1,1500000 | 26,95 | 30,99 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | | UN | 1,3300000 | 0,20 | 0,26 |
| | | | | MO sem LS => | 4,50 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,50 |
| | | | | Valor do BDI => | 10,83 | | | Valor com BDI => | 52,12 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **300,6000000** | **Preço Total =>** | **15.667,27** |
| **4** | | | **Pisos e Revestimentos** | | | | | | **375.471,60** |
| **4.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 94439 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS | | m² | 1,0000000 | 45,05 | 45,05 |
| Composição Auxiliar | 87640 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | | m² | 0,6381000 | 42,94 | 27,40 |
| Composição Auxiliar | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | | m² | 0,1996000 | 46,98 | 9,37 |
| Composição Auxiliar | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | | m² | 0,1623000 | 51,04 | 8,28 |
| | | | | MO sem LS => | 13,45 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,45 |
| | | | | Valor do BDI => | 11,82 | | | Valor com BDI => | 56,87 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **1.094,0400000** | **Preço Total =>** | **62.218,05** |
| **4.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS | | m² | 1,0000000 | 95,60 | 95,60 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1301000 | 24,12 | 3,13 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1882000 | 23,83 | 4,48 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,3183000 | 19,10 | 6,07 |
| Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | m³ | 0,0985000 | 442,97 | 43,63 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | | L | 0,0017000 | 8,86 | 0,01 |
| Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | | M | 0,2500000 | 5,73 | 1,43 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | | M | 0,2000000 | 3,95 | 0,79 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | | KG | 0,0240000 | 20,93 | 0,50 |
| Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | | m² | 1,0816000 | 32,88 | 35,56 |
| | | | | MO sem LS => | 16,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,09 |
| | | | | Valor do BDI => | 25,08 | | | Valor com BDI => | 120,68 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **245,9200000** | **Preço Total =>** | **29.677,62** |
| **4.3** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | | M | 1,0000000 | 123,11 | 123,11 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,5470000 | 23,71 | 12,96 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2730000 | 19,10 | 5,21 |
| Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material | | M | 1,0000000 | 100,79 | 100,79 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | | KG | 1,2900000 | 3,22 | 4,15 |
| | | | | MO sem LS => | 13,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,69 |
| | | | | Valor do BDI => | 32,30 | | | Valor com BDI => | 155,41 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **97,9400000** | **Preço Total =>** | **15.220,85** |
| **4.4** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS | | m² | 1,0000000 | 176,64 | 176,64 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,5348000 | 23,71 | 12,68 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1694000 | 19,10 | 3,23 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | | KG | 0,1060000 | 6,13 | 0,64 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 605

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | | KG | 9,1300000 | 3,22 | 29,39 |
| Insumo | 00038195 | SINAPI | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material | | m² | 1,0728000 | 121,84 | 130,70 |
| | | | | MO sem LS => | 12,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,04 |
| | | | | Valor do BDI => | 46,35 | | | Valor com BDI => | 222,99 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **1.203,4400000** | **Preço Total =>** | **268.355,08** |
| **5** | | | **Pintura** | | | | | | **126.757,95** |
| **5.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,47 | 0,47 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | | KWH | 0,6400000 | 0,74 | 0,47 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,12 | | | Valor com BDI => | 0,59 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **72,0000000** | **Preço Total =>** | **42,48** |
| **5.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 26,68 | 26,68 |
| Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,30 | 0,30 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 1,0000000 | 19,54 | 19,54 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | | H | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | | H | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 1,65 | 1,65 |
| Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 1,65 | 1,65 |
| | | | | MO sem LS => | 19,84 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 19,84 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,00 | | | Valor com BDI => | 33,68 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **72,0000000** | **Preço Total =>** | **2.424,96** |
| **5.3** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | | m² | 1,0000000 | 11,76 | 11,76 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1631000 | 26,68 | 4,35 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0544000 | 19,10 | 1,03 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | | L | 0,2285000 | 27,95 | 6,38 |
| | | | | MO sem LS => | 3,97 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,97 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,08 | | | Valor com BDI => | 14,84 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **3.245,3000000** | **Preço Total =>** | **48.160,25** |
| **5.4** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | | m² | 1,0000000 | 13,87 | 13,87 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2270000 | 26,68 | 6,05 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0757000 | 19,10 | 1,44 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | | L | 0,2285000 | 27,95 | 6,38 |
| | | | | MO sem LS => | 5,54 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,54 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,63 | | | Valor com BDI => | 17,50 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **1.094,0400000** | **Preço Total =>** | **19.145,70** |
| **5.5** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | PINT - PINTURAS | | m² | 1,0000000 | 16,40 | 16,40 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,3440000 | 26,68 | 9,17 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0860000 | 19,10 | 1,64 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | | L | 0,2000000 | 27,95 | 5,59 |
| | | | | MO sem LS => | 8,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 8,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,30 | | | Valor com BDI => | 20,70 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **1.152,5500000** | **Preço Total =>** | **23.857,78** |
| **5.6** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | | m² | 1,0000000 | 18,55 | 18,55 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,5054000 | 26,68 | 13,48 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1685000 | 19,10 | 3,21 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | | UN | 0,0401000 | 0,85 | 0,03 |
| Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | | KG | 0,7288000 | 2,52 | 1,83 |
| | | | | MO sem LS => | 12,33 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,33 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA ... Comissão Permanente de Licitação ... Fls. 645

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor do BDI => | 4,86 | | | Valor com BDI => | 23,41 |
| | | | | | | Quant. => | 1.094,0400000 | Preço Total => | 25.611,47 |
| 5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | | m² | 1,0000000 | 24,21 | 24,21 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,3650000 | 26,68 | 9,73 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1520000 | 19,10 | 2,90 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | | L | 0,1600000 | 9,43 | 1,50 |
| Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | | L | 0,5340000 | 18,75 | 10,01 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | | UN | 0,0100000 | 7,24 | 0,07 |
| | | | | MO sem LS => | 9,33 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,33 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,35 | | | Valor com BDI => | 30,56 |
| | | | | | | Quant. => | 245,9200000 | Preço Total => | 7.515,31 |
| 6 | | | Administração | | | | | | 97.187,08 |
| 6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 126,32 | 126,32 |
| Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 1,89 | 1,89 |
| Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | | H | 1,0000000 | 122,60 | 122,60 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 0,69 | 0,69 |
| | | | | MO sem LS => | 124,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 124,49 |
| | | | | Valor do BDI => | 33,14 | | | Valor com BDI => | 159,46 |
| | | | | | | Quant. => | 160,0000000 | Preço Total => | 25.513,60 |
| 6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | MES | 1,0000000 | 8.669,45 | 8.669,45 |
| Composição Auxiliar | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | MES | 1,0000000 | 135,36 | 135,36 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Assessoria Permanente de Licitação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | | MES | 1,0000000 | 8.081,70 | 8.081,70 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | | MES | 1,0000000 | 212,66 | 212,66 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | | MES | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | 1,0000000 | 21,20 | 21,20 |
| Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | 1,0000000 | 218,52 | 218,52 |
| | | | | MO sem LS => | 8.217,06 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 8.217,06 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.274,86 | | | Valor com BDI => | 10.944,31 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **4,0000000** | **Preço Total =>** | **43.777,24** |
| **6.3** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | MES | 1,0000000 | 5.524,45 | 5.524,45 |
| Composição Auxiliar | 95413 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | MES | 1,0000000 | 20,67 | 20,67 |
| Insumo | 00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra | | MES | 1,0000000 | 5.141,87 | 5.141,87 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | | MES | 1,0000000 | 212,66 | 212,66 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | | MES | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | 1,0000000 | 10,45 | 10,45 |
| Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | 1,0000000 | 138,79 | 138,79 |
| | | | | MO sem LS => | 5.162,54 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5.162,54 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.449,61 | | | Valor com BDI => | 6.974,06 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **4,0000000** | **Preço Total =>** | **27.896,24** |
| **7** | | | **Limpeza da Obra** | | | | | | **6.640,82** |
| **7.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | m² | 1,0000000 | 4,81 | 4,81 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2480000 | 19,10 | 4,73 |
| Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material | | L | 0,0060000 | 14,37 | 0,08 |
| | | | | MO sem LS => | 3,41 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,41 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,26 | | | Valor com BDI => | 4,81 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **1.094,0400000** | **Preço Total =>** | **6.640,82** |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total sem BDI | | | 753.266,01 | | |
| | | | | Total do BDI | | | 197.558,23 | | |
| | | | | Total Geral | | | 950.824,24 | | |
| | | | | | | | | | |

Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

Dannilo Martins Queiroz
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL TECNICO



COMISSÃO CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 646
Comissão Permanente de Licitação

| CONSMANG | Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais |
|---|---|---|---|---|
| | Reforma da Câmara Municipal de Balsas | SINAPI - 04/2023 - Maranhão | 26,24% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |

**Cronograma Físico e Financeiro**

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificação da obra | 100,00% 696,07 | 100,00% 696,07 | | | |
| 2 | Serviços preliminares | 100,00% 110.569,19 | 100,00% 110.569,19 | | | |
| 3 | Cobertura | 100,00% 233.501,53 | 50,00% 116.750,77 | 50,00% 116.750,77 | | |
| 4 | Pisos e Revestimentos | 100,00% 375.471,60 | | 25,00% 93.867,90 | 37,50% 140.801,85 | 37,50% 140.801,85 |
| 5 | Pintura | 100,00% 126.757,95 | | | 50,00% 63.378,98 | 50,00% 63.378,98 |
| 6 | Administração | 100,00% 97.187,08 | 25,00% 24.296,77 | 25,00% 24.296,77 | 25,00% 24.296,77 | 25,00% 24.296,77 |
| 7 | Limpeza da Obra | 100,00% 6.640,82 | | | | 100,00% 6.640,82 |
| Porcentagem | | | 26,54% | 24,71% | 24,03% | 24,73% |
| Custo | | | 252.312,80 | 234.915,44 | 228.477,60 | 235.118,42 |
| Porcentagem Acumulado | | | 26,54% | 51,24% | 75,27% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 252.312,79 | 487.228,23 | 715.705,82 | 950.824,24 |

Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

Dannilo Martins Queiroz
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL TECNICO.

CÂMARA BALSAS Comissão Permanente de Licitação Fls. 69

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 648
Comissão Permanente de Licitação

CONSMANG
Gente Movimentando Gente

# Cálculo do BDI

| Nº TC/CR | PROPONENTE / TOMADOR |
|---|---|
| - | PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS -MA |

**OBJETO**

REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA

| TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | DESONERAÇÃO |
|---|---|
| Construção e Reforma de Edifícios | NÃO |

| | |
|---|---|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 50,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00% |

| Itens | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração Central | AC | 4,00% | - | 3,00% | 4,00% | 5,50% |
| Seguro e Garantia | SG | 0,80% | - | 0,80% | 0,80% | 1,00% |
| Risco | R | 1,27% | - | 0,97% | 1,27% | 1,27% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,23% | - | 0,59% | 1,23% | 1,39% |
| Lucro | L | 7,40% | - | 6,16% | 7,40% | 8,96% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% | - | 3,65% | 3,65% | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 5,00% | - | 0,00% | 2,50% | 5,00% |
| **BDI COM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)** | **BDI PAD** | **26,24%** | OK | 20,34% | 22,12% | 25,00% |

**Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:**

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

BALSAS-MA
**Local**

quarta-feira, 19 de julho de 2023
**Data**

Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

Responsável Técnico
**Nome:** DANNILO MARTINS QUEIROZ
**Título:** ENGENHEIRO CIVIL
**CREA/CAU:** 111693505-8

Responsável Proponente
**Nome:** LEORNADO DE SOUSA SANTOS
**Cargo:** SÓCIO PROPRIETÁRIO

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 649
Comissão Permanente de Licitação

# ENCARGOS SOCIAIS

CONSMANG
Gente Movimentando Gente

| MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SEM DESONERAÇÃO | |
| | | HORISTA % | MENSALISTA % |
| GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| A | TOTAL | 36,80% | 36,80% |
| GRUPO B | | | |
| B1 | Repouso semanal remunerado | 17,86% | não incide |
| B2 | Feriados | 3,93% | não incide |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,85% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | 10,81% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,06% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,44% | não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 8,84% | 6,82% |
| B10 | Sálario Maternidade | 0,04% | 0,03% |
| B | TOTAL | 44,65% | 16,53% |
| GRUPO C | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,76% | 3,67% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,11% | 0,09% |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,88% | 3,76% |
| C4 | Depósito de Recisão Sem justa Causa | 3,39% | 2,61% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,40% | 0,31% |
| C | TOTAL | 13,54% | 10,44% |
| GRUPO D | | | |
| D1 | Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B | 16,43% | 6,08% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado | 0,42% | 0,33% |
| D | TOTAL | 16,85% | 6,41% |
| TOTAL (A+B+C+D) | | 111,84% | 70,18% |

Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 650
Visto

Composições Analíticas com Preço Unitário
Reforma da Câmara Municipal de Balsas

Bancos: SINAPI - 04/2023 - Maranhão
B.D.I.: 26,24%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

## Composições Analíticas com Preço Unitário

### Composições Principais

| 1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 387,60 | 387,60 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 24,12 | 24,12 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,0000000 | 19,10 | 38,20 |
| Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0100000 | 348,55 | 3,48 |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,0000000 | 7,67 | 7,67 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4,0000000 | 11,30 | 45,20 |
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 1,0000000 | 246,63 | 246,63 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,1100000 | 20,93 | 2,30 |
| | | | | MO sem LS => 46,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 46,82 |
| | | | | Valor do BDI => 96,45 | | | Valor com BDI => | 464,05 |

| 2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 951,10 | 951,10 |
| Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0,0269000 | 867,57 | 23,34 |
| Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0252000 | 88,06 | 2,21 |
| Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0504000 | 24,17 | 1,21 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,9794000 | 24,12 | 23,62 |
| Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 3,7457000 | 11,76 | 44,04 |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0,2518000 | 3,33 | 0,83 |
| Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0,2268000 | 1,70 | 0,38 |
| Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0,0834000 | 625,77 | 52,35 |
| Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,2518000 | 8,37 | 2,10 |
| Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,2268000 | 11,02 | 2,49 |
| Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0755000 | 15,57 | 1,17 |
| Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,6219000 | 2,75 | 1,71 |
| Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,6798000 | 3,99 | 2,71 |
| Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 0,1259000 | 15,03 | 1,89 |
| Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0504000 | 29,31 | 1,47 |
| Composição Auxiliar | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0252000 | 67,02 | 1,68 |
| Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1,4396000 | 23,84 | 34,32 |
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0,0262000 | 75,55 | 1,97 |
| Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1,4396000 | 66,17 | 95,25 |
| Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0,0755000 | 647,51 | 48,88 |
| Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0,0060000 | 16,44 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,4396000 | 27,42 | 39,47 |
| Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0504000 | 22,84 | 1,15 |
| Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0252000 | 19,80 | 0,49 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 651
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0,0057000 | 45,61 | 0,26 |
| Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,1007000 | 149,30 | 15,03 |
| Composição Auxiliar | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0252000 | 135,18 | 3,40 |
| Composição Auxiliar | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 0,0252000 | 21,51 | 0,54 |
| Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,3517000 | 154,27 | 54,25 |
| Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,4048000 | 157,24 | 63,65 |
| Composição Auxiliar | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,0281000 | 136,27 | 3,82 |
| Composição Auxiliar | 98444 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,0323000 | 138,40 | 4,47 |
| Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,5495000 | 184,97 | 101,64 |
| Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,4284000 | 235,51 | 100,89 |
| Composição Auxiliar | 98447 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,0439000 | 159,83 | 7,01 |
| Composição Auxiliar | 98448 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,0342000 | 199,34 | 6,81 |
| Insumo | 00004513 | SINAPI | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3,4844000 | 7,95 | 27,70 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3,9174000 | 19,94 | 78,11 |
| Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material | UN | 0,0252000 | 202,65 | 5,11 |
| Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material | UN | 0,0252000 | 196,16 | 4,94 |
| Insumo | 00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material | UN | 0,0252000 | 15,69 | 0,39 |
| Insumo | 00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material | m² | 1,0000000 | 88,22 | 88,22 |
| | | | | MO sem LS => | 136,03 | LS => | 0,00 | MO com LS => 136,03 |
| | | | | Valor do BDI => | 249,56 | | | Valor com BDI => 1.200,66 |

| 2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 1,0000000 | 878,71 | 878,71 |
| Insumo | 00007608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | Material | UN | 0,4000000 | 13,21 | 5,28 |
| Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material | UN | 0,1000000 | 192,73 | 19,27 |
| Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES "40 X 30" CM | Material | UN | 0,1000000 | 87,26 | 8,72 |
| Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | 0,1000000 | 335,58 | 33,55 |
| Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 1,0000000 | 811,89 | 811,89 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 230,67 | | | Valor com BDI => 1.109,28 |

| 2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1,0000000 | 19,79 | 19,79 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2553000 | 23,71 | 6,05 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7195000 | 19,10 | 13,74 |
| | | | | MO sem LS => | 14,53 | LS => | 0,00 | MO com LS => 14,53 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,19 | | | Valor com BDI => 24,98 |

| 2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 84084 | SINAPI | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1,0000000 | 7,64 | 7,64 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4000000 | 19,10 | 7,64 |
| | | | | MO sem LS => | 5,50 | LS => | 0,00 | MO com LS => 5,50 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,00 | | | Valor com BDI => 9,64 |

| 2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1,0000000 | 6,51 | 6,51 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2066000 | 19,10 | 3,98 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1062000 | 23,88 | 2,53 |
| | | | | MO sem LS => | 4,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => 4,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,70 | | | Valor com BDI => 8,21 |

| 2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1,0000000 | 3,02 | 3,02 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0971000 | 19,10 | 1,85 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0494000 | 23,88 | 1,17 |



Danniio Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 652
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 2,24 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,24 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,79 | | | Valor com BDI => | 3,01 |
| 2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | | m³ | 1,0000000 | 7,94 | 7,94 |
| Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,0083000 | 190,32 | 1,57 |
| Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 0,0105000 | 76,69 | 0,80 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,0198000 | 239,53 | 4,74 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 0,0138000 | 60,23 | 0,83 |
| | | | | MO sem LS => | 0,93 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,93 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,08 | | | Valor com BDI => | 10,02 |
| 2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | | M3XKM | 1,0000000 | 2,19 | 2,19 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,0083000 | 239,53 | 1,98 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 0,0036000 | 60,23 | 0,21 |
| | | | | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,57 | | | Valor com BDI => | 2,76 |
| 3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | | m² | 1,0000000 | 56,06 | 56,06 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2130000 | 20,16 | 4,29 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1060000 | 19,10 | 2,02 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,0066000 | 19,72 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 0,0094000 | 18,86 | 0,17 |
| Insumo | 00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material | | CENTO | 0,0070000 | 195,23 | 1,36 |
| Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | Material | | KG | 4,3330000 | 11,10 | 48,09 |
| | | | | MO sem LS => | 5,03 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,03 |
| | | | | Valor do BDI => | 14,71 | | | Valor com BDI => | 70,77 |
| 3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | | m² | 1,0000000 | 83,03 | 83,03 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0970000 | 19,10 | 1,85 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0910000 | 23,88 | 2,17 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,0009000 | 19,72 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 0,0013000 | 18,86 | 0,02 |
| Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | | m² | 1,1660000 | 56,61 | 66,00 |
| Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | | CJ | 4,1500000 | 3,13 | 12,98 |
| | | | | MO sem LS => | 3,03 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,03 |
| | | | | Valor do BDI => | 21,78 | | | Valor com BDI => | 104,81 |
| 3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | | M | 1,0000000 | 78,48 | 78,48 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,3710000 | 19,10 | 7,08 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2770000 | 23,88 | 6,61 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,0132000 | 19,72 | 0,26 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 0,0183000 | 18,86 | 0,34 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | | 310ML | 0,0810000 | 44,29 | 3,58 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | | KG | 0,0130000 | 20,56 | 0,26 |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | | KG | 0,0024000 | 63,64 | 0,15 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Fls. 653
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 0,0900000 | 141,05 | 12,69 |
| Insumo | 00040783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material | M | 1,0500000 | 45,25 | 47,51 |
| | | | | MO sem LS => 10,66 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,66 |
| | | | | Valor do BDI => 20,59 | | | Valor com BDI => | 99,07 |

| 3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 1,0000000 | 48,88 | 48,88 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2070000 | 19,10 | 3,95 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1120000 | 23,88 | 2,67 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0132000 | 19,72 | 0,26 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0183000 | 18,86 | 0,34 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,1980000 | 44,28 | 8,76 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0060000 | 20,56 | 0,12 |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0,0012000 | 63,64 | 0,07 |
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 0,0450000 | 141,05 | 6,34 |
| Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material | M | 1,0500000 | 25,12 | 26,37 |
| | | | | MO sem LS => 5,34 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,34 |
| | | | | Valor do BDI => 12,82 | | | Valor com BDI => | 61,70 |

| 3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 1,0000000 | 41,29 | 41,29 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1780000 | 23,83 | 4,26 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0900000 | 19,10 | 1,71 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,0920000 | 44,28 | 4,07 |
| Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material | M | 1,1500000 | 26,95 | 30,99 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 1,3300000 | 0,20 | 0,26 |
| | | | | MO sem LS => 4,50 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,50 |
| | | | | Valor do BDI => 10,83 | | | Valor com BDI => | 52,12 |

| 4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94439 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS | m² | 1,0000000 | 45,05 | 45,05 |
| Composição Auxiliar | 87640 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | 0,6381000 | 42,94 | 27,40 |
| Composição Auxiliar | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | 0,1996000 | 46,98 | 9,37 |
| Composição Auxiliar | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | 0,1823000 | 51,04 | 8,26 |
| | | | | MO sem LS => 13,45 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,45 |
| | | | | Valor do BDI => 11,82 | | | Valor com BDI => | 56,87 |

| 4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS | m² | 1,0000000 | 95,60 | 95,60 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1301000 | 24,12 | 3,13 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1882000 | 23,83 | 4,48 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3183000 | 19,10 | 6,07 |
| Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0985000 | 442,97 | 43,63 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0017000 | 8,86 | 0,01 |
| Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,2500000 | 5,73 | 1,43 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,2000000 | 3,95 | 0,79 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0,0240000 | 20,93 | 0,50 |
| Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 1,0816000 | 32,88 | 35,56 |
| | | | | MO sem LS => 16,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,09 |
| | | | | Valor do BDI => 25,08 | | | Valor com BDI => | 120,68 |

| 4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M | 1,0000000 | 123,11 | 123,11 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5470000 | 23,71 | 12,96 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2730000 | 19,10 | 5,21 |
| Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material | M | 1,0000000 | 100,79 | 100,79 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 1,2900000 | 3,22 | 4,15 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 654
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 13,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,69 |
| | | | | Valor do BDI => | 32,30 | | | Valor com BDI => | 155,41 |
| 4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS | | m² | 1,0000000 | 176,64 | 176,64 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,5348000 | 23,71 | 12,68 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1694000 | 19,10 | 3,23 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | | KG | 0,1060000 | 6,13 | 0,64 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | | KG | 9,1300000 | 3,22 | 29,39 |
| Insumo | 00038195 | SINAPI | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material | | m² | 1,0728000 | 121,84 | 130,70 |
| | | | | MO sem LS => | 12,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,04 |
| | | | | Valor do BDI => | 46,35 | | | Valor com BDI => | 222,99 |
| 5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,47 | 0,47 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | | KWH | 0,6400000 | 0,74 | 0,47 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,12 | | | Valor com BDI => | 0,59 |
| 5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 26,68 | 26,68 |
| Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,30 | 0,30 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 1,0000000 | 19,54 | 19,54 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | | H | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | | H | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 1,65 | 1,65 |
| Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 1,65 | 1,65 |
| | | | | MO sem LS => | 19,84 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 19,84 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,00 | | | Valor com BDI => | 33,68 |
| 5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | | m² | 1,0000000 | 11,76 | 11,76 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1631000 | 26,68 | 4,35 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0544000 | 19,10 | 1,03 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | | L | 0,2285000 | 27,95 | 6,38 |
| | | | | MO sem LS => | 3,97 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,97 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,08 | | | Valor com BDI => | 14,84 |
| 5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | | m² | 1,0000000 | 13,87 | 13,87 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2270000 | 26,68 | 6,05 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0757000 | 19,10 | 1,44 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | | L | 0,2285000 | 27,95 | 6,38 |
| | | | | MO sem LS => | 5,54 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,54 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,63 | | | Valor com BDI => | 17,50 |
| 5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | PINT - PINTURAS | | m² | 1,0000000 | 16,40 | 16,40 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,3440000 | 26,68 | 9,17 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0860000 | 19,10 | 1,64 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | | L | 0,2000000 | 27,95 | 5,59 |
| | | | | MO sem LS => | 8,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 8,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,30 | | | Valor com BDI => | 20,70 |
| 5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | | m² | 1,0000000 | 18,55 | 18,55 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,5054000 | 26,68 | 13,48 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1685000 | 19,10 | 3,21 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | | UN | 0,0401000 | 0,85 | 0,03 |
| Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | | KG | 0,7288000 | 2,52 | 1,83 |
| | | | | MO sem LS => | 12,33 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,33 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,86 | | | Valor com BDI => | 23,41 |
| 5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | | m² | 1,0000000 | 24,21 | 24,21 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,3650000 | 26,68 | 9,73 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1520000 | 19,10 | 2,90 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 655
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 0,1600000 | 9,43 | 1,... |
| Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | 0,5340000 | ... | 0,01 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | 0,0100000 | 7,24 | 0,07 |
| | | | | MO sem LS => 9,33 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,33 |
| | | | | Valor do BDI => 6,35 | | | Valor com BDI => | 30,56 |

| 6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 126,32 | 126,32 |
| Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 1,89 | 1,89 |
| Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 122,60 | 122,60 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| | | | | MO sem LS => 124,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 124,49 |
| | | | | Valor do BDI => 33,14 | | | Valor com BDI => | 159,46 |

| 6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1,0000000 | 8.669,45 | 8.669,45 |
| Composição Auxiliar | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1,0000000 | 135,36 | 135,36 |
| Insumo | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1,0000000 | 8.081,70 | 8.081,70 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1,0000000 | 212,66 | 212,66 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1,0000000 | 21,20 | 21,20 |
| Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1,0000000 | 218,52 | 218,52 |
| | | | | MO sem LS => 8.217,06 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 8.217,06 |
| | | | | Valor do BDI => 2.274,88 | | | Valor com BDI => | 10.944,31 |

| 6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1,0000000 | 5.524,45 | 5.524,45 |
| Composição Auxiliar | 95413 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1,0000000 | 20,67 | 20,67 |
| Insumo | 00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1,0000000 | 5.141,87 | 5.141,87 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1,0000000 | 212,66 | 212,66 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1,0000000 | 10,45 | 10,45 |
| Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1,0000000 | 138,79 | 138,79 |
| | | | | MO sem LS => 5.162,54 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5.162,54 |
| | | | | Valor do BDI => 1.449,61 | | | Valor com BDI => | 6.974,06 |

| 7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1,0000000 | 4,81 | 4,81 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2480000 | 19,10 | 4,73 |
| Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material | L | 0,0060000 | 14,37 | 0,08 |
| | | | | MO sem LS => 3,41 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,41 |
| | | | | Valor do BDI => 1,26 | | | Valor com BDI => | 6,07 |

**Composições Auxiliares**

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,35 | 19,35 |
| Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,60 | 13,60 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,48 | 0,48 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,32 | 1,32 |
| | | | | MO sem LS => 14,01 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,01 |
| | | | | Valor do BDI => 5,07 | | | Valor com BDI => | 24,42 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 867,87 | 867,87 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,1300000 | 504,37 | 65,56 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 10,2630000 | 23,83 | 24,46 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 686
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 5,1320000 | 19,10 | 98,02 |
| Insumo | 00034566 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | Material | | UN | 122,2700000 | [illegible] | 459,[illegible] |
| | | | | MO sem LS => | 267,30 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 267,30 |
| | | | | Valor do BDI => | 227,72 | | | Valor com BDI => | 1.095,59 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 623,78 | 623,78 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 11,2300000 | 19,10 | 214,49 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1600000 | 64,12 | 74,37 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 116,4000000 | 1,01 | 117,56 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 261,8900000 | 0,83 | 217,36 |
| | | | | MO sem LS => | 154,41 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 154,41 |
| | | | | Valor do BDI => | 163,67 | | | Valor com BDI => | 787,45 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 504,37 | 504,37 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,5000000 | 19,64 | 88,38 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0500000 | 1,73 | 1,81 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 3,4500000 | 0,41 | 1,41 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1600000 | 64,12 | 74,37 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 174,1000000 | 1,01 | 175,84 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 195,8600000 | 0,83 | 162,56 |
| | | | | MO sem LS => | 68,76 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 68,76 |
| | | | | Valor do BDI => | 132,34 | | | Valor com BDI => | 636,71 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 633,13 | 633,13 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8,5700000 | 19,10 | 163,68 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,0700000 | 64,12 | 68,60 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 482,9600000 | 0,83 | 400,85 |
| | | | | MO sem LS => | 117,83 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 117,83 |
| | | | | Valor do BDI => | 166,13 | | | Valor com BDI => | 799,26 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1,0000000 | 567,59 | 567,59 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,8500000 | 19,64 | 95,25 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,1300000 | 1,73 | 1,95 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 3,7200000 | 0,41 | 1,52 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,3600000 | 64,12 | 87,20 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 459,8500000 | 0,83 | 381,67 |
| | | | | MO sem LS => | 74,10 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 74,10 |
| | | | | Valor do BDI => | 148,93 | | | Valor com BDI => | 716,52 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,36 | 20,36 |
| Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,30 | 14,30 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,85 | 0,85 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| | | | | MO sem LS => | 14,85 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,85 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,34 | | | Valor com BDI => | 25,70 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 18,90 | 18,90 |
| Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,26 | 0,26 |
| Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,80 | 13,80 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 651
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | | H | 1,0000000 | | 1,84 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | | H | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 0,31 | 0,31 |
| Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 0,99 | 0,99 |
| | | | | MO sem LS => | 14,06 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,06 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,95 | | | Valor com BDI => | 23,85 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 23,71 | 23,71 |
| Composição Auxiliar | 95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| Insumo | 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 1,0000000 | 17,91 | 17,91 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | | H | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | | H | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 0,83 | 0,83 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 1,16 | 1,16 |
| | | | | MO sem LS => | 18,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 18,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,22 | | | Valor com BDI => | 29,93 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 1,0000000 | 0,41 | 0,41 |
| Composição Auxiliar | 88825 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 |
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,10 | | | Valor com BDI => | 0,51 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 1,0000000 | 1,73 | 1,73 |
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 |
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,40 | 0,40 |
| Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,92 | 0,92 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,45 | | | Valor com BDI => | 2,18 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | | UN | 0,0000640 | 5.809,73 | 0,37 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,09 | | | Valor com BDI => | 0,46 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | | UN | 0,0000076 | 5.809,73 | 0,04 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,01 | | | Valor com BDI => | 0,05 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,40 | 0,40 |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | | UN | 0,0000700 | 5.809,73 | 0,40 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,10 | | | Valor com BDI => | 0,50 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 658
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,92 | 0,92 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 1,2500000 | 0,74 | 0,92 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => 0,00 | | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,24 | | | Valor com BDI => | 1,16 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 1,68 | 1,68 |
| Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,51 | 1,51 |
| Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => 0,00 | | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,44 | | | Valor com BDI => | 2,12 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 5,18 | 5,18 |
| Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,51 | 1,51 |
| Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Composição Auxiliar | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,65 | 1,65 |
| Composição Auxiliar | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,85 | 1,85 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => 0,00 | | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 1,35 | | | Valor com BDI => | 6,53 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,51 | 1,51 |
| Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000640 | 23.632,81 | 1,51 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => 0,00 | | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,39 | | | Valor com BDI => | 1,90 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000076 | 23.632,81 | 0,17 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => 0,00 | | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,21 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,65 | 1,65 |
| Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000700 | 23.632,81 | 1,65 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => 0,00 | | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,43 | | | Valor com BDI => | 2,08 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,85 | 1,85 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 2,5000000 | 0,74 | 1,85 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => 0,00 | | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,48 | | | Valor com BDI => | 2,33 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 2,75 | 2,75 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0230000 | 20,36 | 0,46 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0230000 | 25,48 | 0,58 |
| Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 1,2434000 | 1,35 | 1,67 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0094000 | 5,02 | 0,04 |
| | | | | MO sem LS => 0,79 | LS => 0,00 | | MO com LS => | 0,79 |
| | | | | Valor do BDI => 0,72 | | | Valor com BDI => | 3,47 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 659
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | | M | 1,0000000 | 3,99 | 3,99 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0290000 | 20,88 | 0,59 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0290000 | 25,46 | 0,73 |
| Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | | M | 1,2434000 | 2,12 | 2,63 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | | UN | 0,0094000 | 5,02 | 0,04 |
| | | | | MO sem LS => | 1,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,04 | | | Valor com BDI => | 5,03 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | | UN | 1,0000000 | 15,03 | 15,03 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2220000 | 20,36 | 4,51 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2220000 | 25,46 | 5,65 |
| Insumo | 00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | | UN | 1,0000000 | 4,87 | 4,87 |
| | | | | MO sem LS => | 7,71 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,71 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,94 | | | Valor com BDI => | 16,97 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 1,0000000 | 60,23 | 60,23 |
| Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 20,88 | 20,88 |
| Composição Auxiliar | 91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 29,09 | 29,09 |
| Composição Auxiliar | 91381 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 5,73 | 5,73 |
| Composição Auxiliar | 91382 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 4,53 | 4,53 |
| | | | | MO sem LS => | 16,52 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,52 |
| | | | | Valor do BDI => | 15,80 | | | Valor com BDI => | 76,03 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 1,0000000 | 239,53 | 239,53 |
| Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 20,88 | 20,88 |
| Composição Auxiliar | 91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 29,09 | 29,09 |
| Composição Auxiliar | 91381 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 5,73 | 5,73 |
| Composição Auxiliar | 91382 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 4,53 | 4,53 |
| Composição Auxiliar | 91383 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 52,51 | 52,51 |
| Composição Auxiliar | 91384 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 126,79 | 126,79 |
| | | | | MO sem LS => | 16,52 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,52 |
| | | | | Valor do BDI => | 62,85 | | | Valor com BDI => | 302,38 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 29,09 | 29,09 |
| Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | | UN | 0,0000603 | 74.425,58 | 4,48 |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | | UN | 0,0000342 | 719.778,79 | 24,61 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,63 | | | Valor com BDI => | 36,72 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 620
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91382 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 4,53 | 4,53 |
| Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000059 | 74.425,58 | 0,43 |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000057 | 719.778,79 | 4,10 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 1,18 | | | Valor com BDI => | 5,71 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91381 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 5,73 | 5,73 |
| Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000074 | 74.425,58 | 0,55 |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000072 | 719.778,79 | 5,18 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 1,50 | | | Valor com BDI => | 7,23 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91383 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 52,51 | 52,51 |
| Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000849 | 74.425,58 | 6,31 |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000842 | 719.778,79 | 46,20 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 13,77 | | | Valor com BDI => | 66,28 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91384 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 126,79 | 126,79 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 23,7000000 | 5,35 | 126,79 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 33,26 | | | Valor com BDI => | 160,05 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 24,12 | 24,12 |
| Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,22 | 0,22 |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 18,56 | 18,56 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,48 | 0,48 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,32 | 1,32 |
| | | | | MO sem LS => 18,78 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 18,78 |
| | | | | Valor do BDI => 6,32 | | | Valor com BDI => | 30,44 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 442,97 | 442,97 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,5333000 | 19,10 | 48,38 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,6046000 | 19,64 | 31,51 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,8259000 | 1,73 | 1,42 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,7787000 | 0,41 | 0,31 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,7556000 | 64,12 | 48,46 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 322,9777000 | 0,83 | 268,07 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5872000 | 76,34 | 44,82 |
| | | | | MO sem LS => 59,34 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 59,34 |
| | | | | Valor do BDI => 176,23 | | | Valor com BDI => | 559,20 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 402,08 | 402,08 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6,2858000 | 19,10 | 120,05 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 621
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | | m³ | 0,8538 | 64,12 | 54,74 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | | KG | 218,9300000 | 0,83 | 181,71 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | | m³ | 0,5971000 | 76,34 | 45,58 |
| | | | | MO sem LS => | 86,42 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 86,42 |
| | | | | Valor do BDI => | 105,50 | | | Valor com BDI => | 507,58 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | m³ | 1,0000000 | 348,55 | 348,55 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 2,3433000 | 19,10 | 44,75 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,4811000 | 19,64 | 29,08 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,7623000 | 1,73 | 1,31 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 0,7188000 | 0,41 | 0,29 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | | m³ | 0,8269000 | 64,12 | 53,02 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | | KG | 212,0194000 | 0,83 | 175,97 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | | m³ | 0,5782000 | 76,34 | 44,13 |
| | | | | MO sem LS => | 54,85 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 54,85 |
| | | | | Valor do BDI => | 91,45 | | | Valor com BDI => | 440,00 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | m³ | 1,0000000 | 345,95 | 345,95 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 2,1058000 | 19,10 | 40,22 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,3315000 | 19,64 | 26,15 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,6853000 | 5,18 | 3,54 |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 0,6462000 | 1,68 | 1,08 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | | m³ | 0,8325000 | 64,12 | 53,37 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | | KG | 213,4531000 | 0,83 | 177,16 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | | m³ | 0,5821000 | 76,34 | 44,43 |
| | | | | MO sem LS => | 49,29 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 49,29 |
| | | | | Valor do BDI => | 90,77 | | | Valor com BDI => | 436,72 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | | UN | 1,0000000 | 22,84 | 22,84 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2397000 | 20,36 | 4,88 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2397000 | 25,46 | 6,10 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | | UN | 2,0000000 | 0,20 | 0,40 |
| Insumo | 00012010 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | | UN | 1,0000000 | 11,46 | 11,46 |
| | | | | MO sem LS => | 8,33 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 8,33 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,99 | | | Valor com BDI => | 28,83 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | | UN | 1,0000000 | 19,80 | 19,80 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1570000 | 20,36 | 3,19 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1570000 | 25,46 | 3,99 |
| Insumo | 00012016 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | | UN | 1,0000000 | 12,62 | 12,62 |
| | | | | MO sem LS => | 5,46 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,46 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,19 | | | Valor com BDI => | 24,99 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | | m² | 1,0000000 | 51,04 | 51,04 |
| Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | m³ | 0,0530000 | 567,59 | 30,08 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,6160000 | 23,83 | 14,67 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,3080000 | 19,10 | 5,88 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | | KG | 0,5000000 | 0,83 | 0,41 |
| | | | | MO sem LS => | 19,42 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 19,42 |
| | | | | Valor do BDI => | 18,39 | | | Valor com BDI => | 64,43 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | | m² | 1,0000000 | 46,98 | 46,98 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 672
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0431000 | 587,59 | 25,33 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5610000 | 23,83 | 13,36 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2800000 | 19,10 | 5,34 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 0,5000000 | 0,83 | 0,41 |
| Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 0,2100000 | 16,27 | 3,41 |
| | | | | MO sem LS => 17,30 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 17,30 |
| | | | | Valor do BDI => 12,32 | | | Valor com BDI => | 59,30 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87640 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | 1,0000000 | 42,94 | 42,94 |
| Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0530000 | 567,59 | 30,08 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2710000 | 23,83 | 6,45 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1360000 | 19,10 | 2,59 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 0,5000000 | 0,83 | 0,41 |
| Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 0,2100000 | 16,27 | 3,41 |
| | | | | MO sem LS => 10,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,74 |
| | | | | Valor do BDI => 11,26 | | | Valor com BDI => | 54,20 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0154900 | 13,80 | 0,21 |
| | | | | MO sem LS => 0,21 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,21 |
| | | | | Valor do BDI => 0,05 | | | Valor com BDI => | 0,26 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95413 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1,0000000 | 20,67 | 20,67 |
| Insumo | 00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0,0040200 | 5.141,87 | 20,67 |
| | | | | MO sem LS => 20,67 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,67 |
| | | | | Valor do BDI => 5,42 | | | Valor com BDI => | 26,09 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0391600 | 14,30 | 0,55 |
| | | | | MO sem LS => 0,55 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,55 |
| | | | | Valor do BDI => 0,14 | | | Valor com BDI => | 0,69 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,26 | 0,26 |
| Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0188700 | 13,80 | 0,26 |
| | | | | MO sem LS => 0,26 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,26 |
| | | | | Valor do BDI => 0,06 | | | Valor com BDI => | 0,32 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| Insumo | 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0154900 | 17,91 | 0,27 |
| | | | | MO sem LS => 0,27 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,27 |
| | | | | Valor do BDI => 0,07 | | | Valor com BDI => | 0,34 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,22 | 0,22 |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0121100 | 18,56 | 0,22 |
| | | | | MO sem LS => 0,22 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,22 |
| | | | | Valor do BDI => 0,05 | | | Valor com BDI => | 0,27 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,75 | 0,75 |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0391600 | 19,20 | 0,75 |
| | | | | MO sem LS => 0,75 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,75 |
| | | | | Valor do BDI => 0,19 | | | Valor com BDI => | 0,94 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,35 | 0,35 |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0188700 | 18,56 | 0,35 |
| | | | | MO sem LS => 0,35 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,35 |
| | | | | Valor do BDI => 0,09 | | | Valor com BDI => | 0,44 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 1,89 | 1,89 |
| Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | H | 0,0154900 | 122,60 | 1,89 |
| | | | | MO sem LS => 1,89 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,89 |
| | | | | Valor do BDI => 0,49 | | | Valor com BDI => | 2,38 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 673
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95341 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | | 0,27 |
| Insumo | 00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0154900 | 17,91 | 0,27 |
| | | | | MO sem LS => | 0,27 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,27 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,07 | | | Valor com BDI => | 0,34 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | MES | 1,0000000 | 135,36 | 135,36 |
| Insumo | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | | MES | 0,0167500 | 8.081,70 | 135,36 |
| | | | | MO sem LS => | 135,36 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 135,36 |
| | | | | Valor do BDI => | 35,51 | | | Valor com BDI => | 170,87 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | | H | 0,0121100 | 15,62 | 0,18 |
| | | | | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,22 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra | | H | 0,0053400 | 16,44 | 0,08 |
| | | | | MO sem LS => | 0,08 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,08 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,02 | | | Valor com BDI => | 0,10 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00037686 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | | H | 0,0087200 | 15,15 | 0,13 |
| | | | | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,16 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 |
| Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | | H | 0,0121100 | 21,19 | 0,25 |
| | | | | MO sem LS => | 0,25 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,25 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,06 | | | Valor com BDI => | 0,31 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra | | H | 0,0171800 | 13,93 | 0,23 |
| | | | | MO sem LS => | 0,23 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,23 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,06 | | | Valor com BDI => | 0,29 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | | H | 0,0121100 | 15,52 | 0,18 |
| | | | | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,22 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,39 | 0,39 |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0222500 | 17,91 | 0,39 |
| | | | | MO sem LS => | 0,39 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,39 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,10 | | | Valor com BDI => | 0,49 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,30 | 0,30 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0154900 | 19,54 | 0,30 |
| | | | | MO sem LS => | 0,30 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,30 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,07 | | | Valor com BDI => | 0,37 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,29 | 0,29 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | | H | 0,0222500 | 13,46 | 0,29 |
| | | | | MO sem LS => | 0,29 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,29 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,07 | | | Valor com BDI => | 0,36 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,22 | 0,22 |
| Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0121100 | 18,32 | 0,22 |
| | | | | MO sem LS => | 0,22 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,22 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,05 | | | Valor com BDI => | 0,27 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | | UN | 1,0000000 | 15,57 | 15,57 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2720000 | 20,36 | 5,53 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2720000 | 25,46 | 6,92 |
| Insumo | 00001870 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | Material | | UN | 1,0000000 | 3,12 | 3,12 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 674
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 9,45 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,45 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,08 | | | Valor com BDI => | 13,53 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 24,17 | 24,17 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1352000 | 20,36 | 2,75 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1352000 | 25,46 | 3,44 |
| Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 1,0000000 | 1,61 | 1,61 |
| Insumo | 00002386 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 1,0000000 | 16,37 | 16,37 |
| | | | | MO sem LS => | 4,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,69 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,34 | | | Valor com BDI => | 30,51 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 25,46 | 25,46 |
| Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,75 | 0,75 |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 19,20 | 19,20 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,85 | 0,85 |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| | | | | MO sem LS => | 19,95 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 19,95 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,68 | | | Valor com BDI => | 32,14 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 8,37 | 8,37 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1050000 | 20,36 | 2,13 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1050000 | 25,46 | 2,67 |
| Insumo | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1,0170000 | 3,52 | 3,57 |
| | | | | MO sem LS => | 3,64 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,64 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,19 | | | Valor com BDI => | 10,56 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 11,02 | 11,02 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1630000 | 20,36 | 3,31 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1630000 | 25,46 | 4,14 |
| Insumo | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1,0170000 | 3,52 | 3,57 |
| | | | | MO sem LS => | 5,67 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,67 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,89 | | | Valor com BDI => | 13,91 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 23,75 | 23,75 |
| Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,35 | 0,35 |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 18,56 | 18,56 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,31 | 0,31 |
| Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,99 | 0,99 |
| | | | | MO sem LS => | 18,91 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 18,91 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,23 | | | Valor com BDI => | 29,98 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 76,69 | 76,69 |
| Composição Auxiliar | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 44,81 | 44,81 |
| Composição Auxiliar | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 6,08 | 6,08 |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 25,80 | 25,80 |
| | | | | MO sem LS => | 21,44 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 21,44 |
| | | | | Valor do BDI => | 20,12 | | | Valor com BDI => | 96,81 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 190,32 | 190,32 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 67
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 44,81 | 44,81 |
| Composição Auxiliar | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 6,08 | 6,08 |
| Composição Auxiliar | 5629 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 56,02 | 56,02 |
| Composição Auxiliar | 5630 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 57,61 | 57,61 |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 25,80 | 25,80 |
| | | | | MO sem LS => 21,44 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 21,44 |
| | | | | Valor do BDI => 49,93 | | | Valor com BDI => | 240,25 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 44,81 | 44,81 |
| Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento | UN | 0,0000560 | 800.300,57 | 44,81 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 11,75 | | | Valor com BDI => | 56,56 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 6,08 | 6,08 |
| Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento | UN | 0,0000076 | 800.300,57 | 6,08 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 1,59 | | | Valor com BDI => | 7,67 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5629 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 56,02 | 56,02 |
| Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento | UN | 0,0000700 | 800.300,57 | 56,02 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 14,69 | | | Valor com BDI => | 70,71 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5630 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 57,61 | 57,61 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 10,7700000 | 5,35 | 57,61 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 15,11 | | | Valor com BDI => | 72,72 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1,0000000 | 75,55 | 75,55 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,9560000 | 19,10 | 75,55 |
| | | | | MO sem LS => 54,39 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 54,39 |
| | | | | Valor do BDI => 19,82 | | | Valor com BDI => | 95,37 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 3,33 | 3,33 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0100000 | 18,90 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0690000 | 23,75 | 1,63 |
| Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 0,6500000 | 2,35 | 1,52 |
| | | | | MO sem LS => 1,44 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,44 |
| | | | | Valor do BDI => 0,87 | | | Valor com BDI => | 4,20 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 1,70 | 1,70 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0050000 | 18,90 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0350000 | 23,75 | 0,83 |
| Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 0,3330000 | 2,35 | 0,78 |
| | | | | MO sem LS => 0,73 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,73 |
| | | | | Valor do BDI => 0,44 | | | Valor com BDI => | 2,14 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 18,86 | 18,86 |
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 18,52 | 18,52 |
| Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,31 | 0,31 |
| Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 |
| | | | | MO sem LS => 14,16 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,16 |
| | | | | Valor do BDI => 4,94 | | | Valor com BDI => | 23,80 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 676
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 19,72 | 19,72 |
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 18,52 | 18,52 |
| Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,31 | 0,31 |
| Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 |
| Composição Auxiliar | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,29 | 0,29 |
| Composição Auxiliar | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| | | | | MO sem LS => 14,16 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,16 |
| | | | | Valor do BDI => 5,17 | | | Valor com BDI => | 24,89 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,31 | 0,31 |
| Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0,0000640 | 4.968,09 | 0,31 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,08 | | | Valor com BDI => | 0,39 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 |
| Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0,0000076 | 4.968,09 | 0,03 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,00 | | | Valor com BDI => | 0,03 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,29 | 0,29 |
| Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0,0000600 | 4.968,09 | 0,29 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,07 | | | Valor com BDI => | 0,36 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 0,7800000 | 0,74 | 0,57 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,14 | | | Valor com BDI => | 0,71 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 67,02 | 67,02 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 10,32 | 10,32 |
| Composição Auxiliar | 92024 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 56,70 | 56,70 |
| | | | | MO sem LS => 30,23 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 30,23 |
| | | | | Valor do BDI => 17,58 | | | Valor com BDI => | 84,60 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92024 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 56,70 | 56,70 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7410000 | 20,36 | 15,08 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7410000 | 25,48 | 18,86 |
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 2,0000000 | 7,91 | 15,82 |
| Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 6,94 | 6,94 |
| | | | | MO sem LS => 25,78 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 25,78 |
| | | | | Valor do BDI => 14,87 | | | Valor com BDI => | 71,57 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1,0000000 | 647,51 | 647,51 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,5810000 | 23,83 | 109,16 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,2910000 | 19,10 | 43,75 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0210000 | 633,13 | 13,29 |
| Insumo | 00011190 | SINAPI | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | Material | UN | 2,7780000 | 173,26 | 481,31 |
| | | | | MO sem LS => 117,80 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 117,80 |
| | | | | Valor do BDI => 169,90 | | | Valor com BDI => | 817,41 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,0000000 | 16,44 | 16,44 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1631000 | 23,83 | 3,88 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0444000 | 19,10 | 0,84 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 677
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 94966 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0339000 | 86,95 | | 11,72 |
| | | | | MO sem LS => | 5,26 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,26 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,31 | | | Valor com BDI => | 20,75 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,0000000 | 27,42 | 27,42 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2718000 | 23,83 | 6,47 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0741000 | 19,10 | 1,41 |
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0565000 | 345,95 | 19,54 |
| | | | | MO sem LS => | 8,76 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 8,76 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,19 | | | Valor com BDI => | 34,61 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 149,30 | 149,30 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1727000 | 20,36 | 3,51 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4144000 | 25,46 | 10,55 |
| Insumo | 00003799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE "36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 1,0000000 | 135,24 | 135,24 |
| | | | | MO sem LS => | 10,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 39,17 | | | Valor com BDI => | 188,47 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 135,16 | 135,16 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1833000 | 20,36 | 3,73 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4518000 | 25,46 | 11,50 |
| Insumo | 00012266 | SINAPI | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 1,0000000 | 106,32 | 106,32 |
| Insumo | 00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 1,0000000 | 13,61 | 13,61 |
| | | | | MO sem LS => | 11,73 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,73 |
| | | | | Valor do BDI => | 35,46 | | | Valor com BDI => | 170,62 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1,0000000 | 21,51 | 21,51 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0690000 | 20,36 | 1,40 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1655000 | 25,46 | 4,21 |
| Insumo | 00012295 | SINAPI | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | Material | UN | 1,0000000 | 2,29 | 2,29 |
| Insumo | 00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 1,0000000 | 13,61 | 13,61 |
| | | | | MO sem LS => | 4,32 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,32 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,64 | | | Valor com BDI => | 27,15 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 23,71 | 23,71 |
| Composição Auxiliar | 95341 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| Insumo | 00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 17,91 | 17,91 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,83 | 0,83 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,16 | 1,16 |
| | | | | MO sem LS => | 18,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 18,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,22 | | | Valor com BDI => | 29,93 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,16 | 20,16 |
| Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,62 | 15,62 |
| | | | | MO sem LS => | 15,80 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,80 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,28 | | | Valor com BDI => | 25,44 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 678
Comissão Permanente de Licitação

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,68 | 20,68 |
| Composição Auxiliar | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 16,44 | 16,44 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |

MO sem LS => 16,52 LS => 0,00 MO com LS => 16,52

Valor do BDI => 5,47 Valor com BDI => 26,35

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,64 | 19,64 |
| Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,15 | 15,15 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |

MO sem LS => 15,28 LS => 0,00 MO com LS => 15,28

Valor do BDI => 5,15 Valor com BDI => 24,79

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 25,80 | 25,80 |
| Composição Auxiliar | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 |
| Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 21,19 | 21,19 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |

MO sem LS => 21,44 LS => 0,00 MO com LS => 21,44

Valor do BDI => 6,76 Valor com BDI => 32,56

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 18,52 | 18,52 |
| Composição Auxiliar | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,93 | 13,93 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |

MO sem LS => 14,16 LS => 0,00 MO com LS => 14,16

Valor do BDI => 4,85 Valor com BDI => 23,37

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,06 | 20,06 |
| Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,52 | 15,52 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |

MO sem LS => 15,70 LS => 0,00 MO com LS => 15,70



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 679
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor do BDI => | 5,26 | | | Valor com BDI => | 194,32 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 184,97 | 184,97 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3647000 | 19,35 | 7,05 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0941000 | 24,12 | 26,38 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0119000 | 21,26 | 0,25 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0518000 | 20,18 | 1,04 |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0021000 | 402,08 | 0,84 |
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,8033000 | 32,72 | 59,00 |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,8033000 | 27,59 | 49,75 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0628000 | 20,56 | 1,29 |
| Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 1,0500380 | 37,50 | 39,37 |
| | | | | MO sem LS => | 26,81 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 26,81 |
| | | | | Valor do BDI => | 48,53 | | | Valor com BDI => | 233,50 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 154,27 | 154,27 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2512000 | 19,35 | 4,86 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7535000 | 24,12 | 18,17 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0082000 | 21,26 | 0,17 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0359000 | 20,18 | 0,72 |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0015000 | 402,08 | 0,60 |
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,6923000 | 32,72 | 55,37 |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,2308000 | 27,59 | 33,95 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0517000 | 20,56 | 1,06 |
| Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 1,0500380 | 37,50 | 39,37 |
| | | | | MO sem LS => | 18,46 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 18,46 |
| | | | | Valor do BDI => | 40,48 | | | Valor com BDI => | 194,75 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 235,51 | 235,51 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6018000 | 19,35 | 11,64 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,8053000 | 24,12 | 43,54 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0170000 | 21,26 | 0,36 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0744000 | 20,18 | 1,50 |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0031000 | 402,08 | 1,24 |
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,9604000 | 32,72 | 64,14 |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2,6139000 | 27,59 | 72,11 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0784000 | 20,56 | 1,61 |
| Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 1,0500380 | 37,50 | 39,37 |
| | | | | MO sem LS => | 44,01 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 44,01 |
| | | | | Valor do BDI => | 61,79 | | | Valor com BDI => | 297,30 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 157,24 | 157,24 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2844000 | 19,35 | 5,50 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,8532000 | 24,12 | 20,57 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0076000 | 21,26 | 0,16 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0332000 | 20,18 | 0,66 |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0015000 | 402,08 | 0,60 |
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,6923000 | 32,72 | 55,37 |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,2308000 | 27,59 | 33,95 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 680
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0517000 | 20,56 | 1,06 |
| Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 1,0500380 | 37,50 | 39,37 |
| | | | | MO sem LS => 20,75 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,75 |
| | | | | Valor do BDI => 41,25 | | | Valor com BDI => | 198,49 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98447 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 159,83 | 159,83 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2014000 | 19,35 | 3,89 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6043000 | 24,12 | 14,57 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0119000 | 21,26 | 0,25 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0518000 | 20,18 | 1,04 |
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,8033000 | 32,72 | 59,00 |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,4652000 | 27,59 | 40,42 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0628000 | 20,56 | 1,29 |
| Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 1,0500380 | 37,50 | 39,37 |
| | | | | MO sem LS => 15,15 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,15 |
| | | | | Valor do BDI => 41,93 | | | Valor com BDI => | 201,76 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 136,27 | 136,27 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1309000 | 19,35 | 2,53 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3926000 | 24,12 | 9,46 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0082000 | 21,26 | 0,17 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0359000 | 20,18 | 0,72 |
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,6923000 | 32,72 | 55,37 |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,0000000 | 27,59 | 27,59 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0517000 | 20,56 | 1,06 |
| Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 1,0500380 | 37,50 | 39,37 |
| | | | | MO sem LS => 9,88 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,88 |
| | | | | Valor do BDI => 35,75 | | | Valor com BDI => | 172,02 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98448 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 199,34 | 199,34 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3683000 | 19,35 | 7,12 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,1050000 | 24,12 | 26,65 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0170000 | 21,26 | 0,36 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0744000 | 20,18 | 1,50 |
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,9604000 | 32,72 | 64,14 |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2,1238000 | 27,59 | 58,59 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0784000 | 20,56 | 1,61 |
| Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 1,0500380 | 37,50 | 39,37 |
| | | | | MO sem LS => 27,32 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 27,32 |
| | | | | Valor do BDI => 52,30 | | | Valor com BDI => | 251,64 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98444 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 138,40 | 138,40 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1548000 | 19,35 | 2,99 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4644000 | 24,12 | 11,20 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0076000 | 21,26 | 0,16 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0332000 | 20,18 | 0,66 |
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,6923000 | 32,72 | 55,37 |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,0000000 | 27,59 | 27,59 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0517000 | 20,56 | 1,06 |
| Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 1,0500380 | 37,50 | 39,37 |



Danilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 684
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 11,51 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,51 |
| | | | | Valor do BDI => | 36,31 | | | Valor com BDI => | 174,77 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 23,83 | 23,83 |
| Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,39 | 0,39 |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 17,91 | 17,91 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,83 | 0,83 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,16 | 1,16 |
| | | | | MO sem LS => | 18,30 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 18,30 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,25 | | | Valor com BDI => | 30,08 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1,0000000 | 825,77 | 825,77 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3826000 | 23,83 | 9,11 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1910000 | 19,10 | 3,64 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,8829000 | 44,28 | 39,09 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 4,8166000 | 0,60 | 2,88 |
| Insumo | 00036886 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 6,8504000 | 28,94 | 198,25 |
| Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | Material | UN | 0,5473000 | 1.046,61 | 572,80 |
| | | | | MO sem LS => | 9,62 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,62 |
| | | | | Valor do BDI => | 216,68 | | | Valor com BDI => | 1.042,45 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 88,06 | 88,06 |
| Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0044000 | 623,78 | 2,74 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3259000 | 20,36 | 6,63 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3259000 | 25,46 | 8,29 |
| Insumo | 00039795 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | Material | UN | 1,0000000 | 70,40 | 70,40 |
| | | | | MO sem LS => | 12,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 23,10 | | | Valor com BDI => | 111,16 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1,0000000 | 45,81 | 45,81 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,3986000 | 19,10 | 45,81 |
| | | | | MO sem LS => | 32,98 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 32,98 |
| | | | | Valor do BDI => | 12,02 | | | Valor com BDI => | 57,83 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 20,18 | 20,18 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,06 | 20,06 |
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| | | | | MO sem LS => | 15,70 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,70 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,29 | | | Valor com BDI => | 25,47 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 21,26 | 21,26 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,06 | 20,06 |
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | MO sem LS => | 15,70 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,70 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,57 | | | Valor com BDI => | 26,83 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 682
Comissão Permanente de Licitação

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000720 | 1.632,72 | 0,11 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,02 | | | Valor com BDI => | 0,13 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000075 | 1.632,72 | 0,01 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,00 | | | Valor com BDI => | 0,01 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000500 | 1.632,72 | 0,08 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,02 | | | Valor com BDI => | 0,10 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,00 | 1,00 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 1,3600000 | 0,74 | 1,00 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,26 | | | Valor com BDI => | 1,26 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,10 | 19,10 |
| Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,29 | 0,29 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,46 | 13,46 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,23 | 1,23 |
| | | | | MO sem LS => 13,75 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,75 |
| | | | | Valor do BDI => 5,01 | | | Valor com BDI => | 24,11 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 10,32 | 10,32 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1280000 | 20,38 | 2,60 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1280000 | 25,46 | 3,25 |
| Insumo | 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 1,0000000 | 2,94 | 2,94 |
| Insumo | 00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 1,0000000 | 1,53 | 1,53 |
| | | | | MO sem LS => 4,45 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,45 |
| | | | | Valor do BDI => 2,70 | | | Valor com BDI => | 13,02 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 23,88 | 23,88 |
| Composição Auxiliar | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,22 | 0,22 |
| Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 18,32 | 18,32 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,12 | 1,12 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,48 | 0,48 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,32 | 1,32 |
| | | | | MO sem LS => 18,54 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 18,54 |
| | | | | Valor do BDI => 6,26 | | | Valor com BDI => | 30,14 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M2 | 1,0000000 | 66,17 | 66,17 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1600000 | 19,10 | 3,17 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1280000 | 23,88 | 3,05 |



Dannilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 683
Comissão Permanente de Licitação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0053000 | 19,72 | 0,10 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0073000 | 18,86 | 0,13 |
| Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 1,2600000 | 0,41 | 0,51 |
| Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 1,2600000 | 6,33 | 7,97 |
| Insumo | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 1,3570000 | 37,76 | 51,24 |
| | | | | MO sem LS => | 4,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => 4,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 17,36 | | | Valor com BDI => 83,53 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 29,31 | 29,31 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 10,32 | 10,32 |
| Composição Auxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 18,99 | 18,99 |
| | | | | MO sem LS => | 12,86 | LS => | 0,00 | MO com LS => 12,86 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,69 | | | Valor com BDI => 37,00 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 18,99 | 18,99 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2420000 | 20,36 | 4,92 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2420000 | 25,46 | 6,16 |
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 7,91 | 7,91 |
| | | | | MO sem LS => | 8,41 | LS => | 0,00 | MO com LS => 8,41 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,98 | | | Valor com BDI => 23,97 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1,0000000 | 23,84 | 23,84 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0650000 | 19,35 | 1,25 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1180000 | 24,12 | 2,84 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0046000 | 19,72 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0064000 | 18,86 | 0,12 |
| Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,6340000 | 29,84 | 18,91 |
| Insumo | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 0,0300000 | 21,09 | 0,63 |
| | | | | MO sem LS => | 3,27 | LS => | 0,00 | MO com LS => 3,27 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,25 | | | Valor com BDI => 30,09 |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **753.266,01** |
| **Total do BDI** | **197.558,23** |
| **Total Geral** | **950.824,24** |

Danilo Martins Queiroz
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL TECNICO.

Danilo Martins Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111693505-8

DBS engenharia
CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 684
Comissão Permanente de Licitação

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**

# TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

# PROPOSTA DE PREÇOS

Em atendimento ao disposto no edital da Concorrência Pública, apresentamos os documentos de proposta de preços da empresa abaixo identificada.

- **EMPRESA: D B DA SILVA E CIA LTDA – EPP**
- **CNPJ/MF nº 17.217.628/0001-46**

- DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA
- CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS;
- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA;
- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA;
- PLANILHA DE COMPOSIÇÃO COM PREÇOS UNITÁRIOS
- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO;
- COMPOSIÇÃO DO BDI;

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

DBS
engenharia

CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 685
Comissão Permanente de Licitação

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - CPL**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

**D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP**, com sede na cidade de Riachão/Ma, à Rua da Penha, n.º 409 – Centro – CEP: 65.990-000, inscrita no CNPJ/MF nº 17.217.628/0001-46, neste ato representado pelo Sócio Proprietário Senhor Diogo Borges da Silva, portador do CPF n.º 009.960.723-90e RG: n.º 1.244.556 SSP/TO, doravante denominada Licitante, para fins do disposto na TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA, antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Riachão/MA, 19 de Julho de 2023.

Diogo Borges da Silva
Sócio Proprietário
CPF n.º 009.960.723-90

DBS ENGENHARIA
D B Da Silva e Cia Ltda.
CNPJ: 17.217.628/0001-46
Diogo Borges da Silva
Sócio-Diretor

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

DBS
ENGENHARIA

CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 686
Comissão Permanente de Licitação

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - CPL**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**

**CARTA PROPOSTA DA LICITANTE**

Riachão/Ma, 19 de Julho de 2023.

À Câmara Municipal de Balsas/Ma
Ilma. Sra. Presidente e demais Membros da Comissão de Licitação
Assunto: Proposta de Preços
Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.

Ilustríssima Senhora Presidente;
Demais membros da Comissão Permanente de Licitação.

A empresa **D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP**, com sede na cidade de Riachão/Ma, à Rua da Penha, n.º 409 – Centro – CEP: 65.990-000, inscrita no CNPJ/MF nº 17.217.628/0001-46, após examinar a estudar detalhadamente o edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 e seus anexos, apresentamos à Vossa Senhoria, nossa Proposta de Preços.

Declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e as cláusulas constantes deste edital.

Propomos a Câmara Municipal de Balsas/Ma, pelo total a seguir indicado, a execução dos serviços objeto da Licitação em epígrafe obedecendo às estipulações do correspondente Edital deste certame e asseverando que:

a) Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam as determinações constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.
b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados, especialmente a referente à segurança e Medicina do Trabalho.
c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta Licitação.
d) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismo e por extenso, prevalece este último.

**DESCRIÇÃO DO OBJETO**:

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Balsas/Ma.

DBS ENGENHARIA
D B Da Silva e Cia Ltda.
CNPJ: 17.217.628/0001-46
*Diogo Borges da Silva*
Sócio-Diretor

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

DBS
engenharia

CNPJ: 17.217.628/0001-46
INSC. EST: 123970741

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 687
Comissão Permanente de Licitação

**DO VALOR:**

Propomos como preço total para execução dos serviços descritos na TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023-CPL, nos termos do edital, o valor de R$ 951.578,20 (Novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte centavos), estando já inclusos todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos hidráulicos, eletromecânicos e elétricos, tributos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra, sendo:

- Valor Global da Proposta: R$ 951.578,20 (Novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte centavos).

**DOS PRAZOS**:

- Propomos executar os serviços no prazo de 04 (quatro) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço, conforme cronograma, podendo ser prorrogado, a critério da Câmara Municipal de Balsas/Ma;

- Prazo de Validade desta Proposta: 60 (Sessenta) dias, consecutivos a contar da data de sua entrega.
- Dados Bancários: Banco nº 001 – Banco do Brasil S/A - Agência nº 0895-8 - C/Corrente: 58.533-5.

Declaramos que no preço acima cotado, estão computadas todas as despesas necessárias ao completo cumprimento do objeto, incluindo os materiais, mão-de-obra, tributos, encargos sociais, impostos, taxas e emolumentos, ao qual a empresa vinda a ser contratada, se compromete pela integral liquidação, isentando completamente a Câmara Municipal dessa responsabilidade.

Indicamos como representante legal, para assinar o Contrato de execução da obra caso a empresa seja vencedora:

Nome Completo: Diogo Borges da Silva, Brasileiro, Solteiro, empresário, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 009.960.723-90 e RG: n.º 1.244.556 SSP/TO.

Cargo que ocupa na empresa: Sócio Proprietário.

Diogo Borges da Silva
Sócio Proprietário
CPF n.º 009.960.723-90

DBS ENGENHARIA
D B Da Silva e Cia Ltda.
CNPJ: 17.217.628/0001-46
Diogo Borges da Silva
Sócio-Diretor

D B DA SILVA E CIA LTDA - EPP
Rua da Penha nº 409 – Centro – CEP: 65.990-000 – Riachão - Ma
(99) 98839-5986 – 98120-7556
Email: dbsengenharia@hotmail.com

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 688
Comissão Permanente de Licitação

DBS engenharia

**Objeto: Reforma da Câmara Municipal de Balsas**
**Local: Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas - MA**
**Banco: SINAPI - 04/2023 - Maranhão**
**Encargos Sociais: Não Desonerado**
**B.D.I.: 26,24%**

## Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 696,82 | 0,07 % |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 110.619,10 | 11,62 % |
| 3 | COBERTURA | 233.758,81 | 24,57 % |
| 4 | PISOS E REVESTIMENTOS | 375.781,54 | 39,49 % |
| 5 | PINTURA | 126.884,87 | 13,33 % |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 97.196,24 | 10,21 % |
| 7 | LIMPEZA DA OBRA | 6.640,82 | 0,70 % |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **R$ 753.883,26** |
| **Total do BDI** | **R$ 197.694,94** |
| **Total Geral** | **R$ 951.578,20** |

**Importa o Presente Orçamento o valor de R$ 951.578,20 (novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte centavos)**

Diogo Borges da Silva
Engº Civil
CREA: 207356/D-TO

Rua da Penha, nº 409, Centro, Riachão-MA.
CNPJ nº 17.217.628/0001-46 Fones: (99) 98839-5986 / 98120-7556
E-mail: dbsengenharia@hotmail.com

DBS engenharia

**Objeto: Reforma da Câmara Municipal de Balsas**
**Local: Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas - MA**
**Banco: SINAPI - 04/2023 - Maranhão**

**Encargos Sociais: Não Desonerado**
**B.D.I.: 26,24%**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **IDENTIFICAÇÃO DA OBRA** | | | | | **696,82** |
| 1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 1,50 | 367,99 | 464,55 | 696,82 |
| 2 | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **110.619,10** |
| 2.1 | 93208 | SINAPI | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016 | m² | 30,00 | 951,97 | 1.201,76 | 36.052,80 |
| 2.2 | 73847/002 | SINAPI | Aluguel container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg =2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco nerv trapez forroc/ isol termo-acust chassis reforc piso compens naval incl inst eletr/hidro-sanit excl transp/carga/descarga | Mês | 4,00 | 879,68 | 1.110,50 | 4.442,00 |
| 2.3 | 97633 | SINAPI | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m² | 1.339,96 | 19,79 | 24,98 | 33.472,20 |
| 2.4 | 84084 | SINAPI | Apicoamento manual de superficie de concreto | m² | 1.339,96 | 7,64 | 9,64 | 12.917,21 |
| 2.5 | 97650 | SINAPI | Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m² | 1.088,65 | 6,51 | 8,21 | 8.937,81 |
| 2.6 | 97647 | SINAPI | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m² | 1.088,65 | 3,03 | 3,82 | 4.158,64 |
| 2.7 | 100982 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m³ | 114,60 | 7,95 | 10,03 | 1.149,43 |
| 2.8 | 95875 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m³xKm | 3.438,05 | 2,19 | 2,76 | 9.489,01 |
| 3 | | | **COBERTURA** | | | | | **233.758,81** |
| 3.1 | 92580 | SINAPI | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m² | 1.088,65 | 56,15 | 70,88 | 77.163,51 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
689

DBS engenharia

**Objeto: Reforma da Câmara Municipal de Balsas**
**Local: Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas - MA**
**Banco: SINAPI - 04/2023 - Maranhão**

**Encargos Sociais: Não Desonerado**
**B.D.I.: 26,24%**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 94213 | SINAPI | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | m² | 1.088,65 | 83,11 | 104,91 | 114.210,27 |
| 3.3 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 105,87 | 78,55 | 99,16 | 10.498,06 |
| 3.4 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 262,57 | 48,92 | 61,75 | 16.213,69 |
| 3.5 | 101979 | SINAPI | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. af_11/2020 | m | 300,60 | 41,31 | 52,14 | 15.673,28 |
| **4** | | | **PISOS E REVESTIMENTOS** | | | | | **375.781,54** |
| 4.1 | 94439 | SINAPI | (composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, e = 4 cm áreas secas e molhadas sobre laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, casa e edificação pública padrão. af_11/2014 | m² | 1.094,04 | 45,07 | 56,89 | 62.239,93 |
| 4.2 | 94994 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 | m² | 245,92 | 95,66 | 120,76 | 29.697,29 |
| 4.3 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 | m | 97,94 | 123,24 | 155,57 | 15.236,52 |
| 4.4 | 104598 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe | m² | 1.203,44 | 176,81 | 223,20 | 268.607,80 |
| **5** | | | **PINTURA** | | | | | **126.884,87** |
| 5.1 | 104519 | SINAPI | Lixadeira de parede, com led, potência 750 w, frequência 60 hz, velocidade 1000 a 2100 rpm, diâmetro da lixa 225 mm - materiais na operação. af_12/2022 | H | 72,00 | 0,46 | 0,58 | 41,76 |
| 5.2 | 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares | H | 72,00 | 26,71 | 33,71 | 2.427,12 |

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 690

DBS engenharia

**Objeto: Reforma da Câmara Municipal de Balsas**
**Local: Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas - MA**
**Banco: SINAPI - 04/2023 - Maranhão**

**Encargos Sociais: Não Desonerado**
**B.D.I.: 26,24%**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | 88489 | SINAPI | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | m² | 3.245,30 | 11,77 | 14,85 | 48.192,70 |
| 5.4 | 88488 | SINAPI | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | m² | 1.094,04 | 13,89 | 17,53 | 19.178,52 |
| 5.5 | 95626 | SINAPI | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_11/2016 | m² | 1.152,55 | 16,41 | 20,71 | 23.869,31 |
| 5.6 | 88494 | SINAPI | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af_04/2023 | m² | 1.094,04 | 18,58 | 23,45 | 25.655,23 |
| 5.7 | 102492 | SINAPI | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 | m² | 245,92 | 24,23 | 30,58 | 7.520,23 |
| **6** | | | **ADMINISTRAÇÃO** | | | | | **97.196,24** |
| 6.1 | 90778 | SINAPI | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | H | 160,00 | 126,34 | 159,49 | 25.518,40 |
| 6.2 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | Mês | 4,00 | 8.669,93 | 10.944,91 | 43.779,64 |
| 6.3 | 93563 | SINAPI | Almoxarife com encargos complementares | Mês | 4,00 | 5.524,84 | 6.974,55 | 27.898,20 |
| **7** | | | **LIMPEZA DA OBRA** | | | | | **6.640,82** |
| 7.1 | 99804 | SINAPI | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato utilizando detergente neutro e escovação manual. af_04/2019 | m² | 1.094,04 | 4,81 | 6,07 | 6.640,82 |

**Total sem BDI R$ 753.883,26**
**Total do BDI R$ 197.694,94**
**Total Geral R$ 951.578,20**

**Importa o Presente Orçamento o valor de R$ 951.578,20 (novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte centavos)**

Diogo Borges da Silva
Engº Civil
CREA: 267356/D-TO

DBS engenharia

**Objeto: Reforma da Câmara Municipal de Balsas**
**Local: Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas - MA**
**Banco: SINAPI - 04/2023 - Maranhão; Encargos Sociais: Não Desonerado; B.D.I.: 26,24%**

**Planilha Orçamentária Analítica**

| 1 | | | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | | | | | | 696,82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | | m² | 1,0000000 | 367,99 | 367,99 |
| Comp. Aux. | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 24,13 | 24,13 |
| Comp. Aux. | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 2,0000000 | 19,11 | 38,22 |
| Comp. Aux. | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | m³ | 0,0100000 | 348,71 | 3,48 |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | | M | 1,0000000 | 7,68 | 7,68 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | | M | 4,0000000 | 11,32 | 45,28 |
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | | m² | 1,0000000 | 246,90 | 246,90 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | | KG | 0,1100000 | 20,95 | 2,30 |
| | | | | MO sem LS => | 46,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 46,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 96,56 | | | Valor com BDI => | 464,55 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **1,5000000** | **Preço Total =>** | **696,82** |

| 2 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 110.619,10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 951,97 | 951,97 |
| Comp. Aux. | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0269000 | 867,27 | 23,32 |
| Comp. Aux. | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0252000 | 88,16 | 2,22 |
| Comp. Aux. | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 0,0504000 | 24,19 | 1,21 |
| Comp. Aux. | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,9794000 | 24,13 | 23,63 |
| Comp. Aux. | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 3,7457000 | 11,77 | 44,08 |
| Comp. Aux. | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0,2518000 | 3,35 | 0,84 |
| Comp. Aux. | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0,2266000 | 1,70 | 0,38 |
| Comp. Aux. | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0,0634000 | 826,66 | 52,41 |
| Comp. Aux. | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,2518000 | 8,39 | 2,11 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 692

DBS engenharia

**Objeto: Reforma da Câmara Municipal de Balsas**
**Local: Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas - MA**
**Banco: SINAPI - 04/2023 - Maranhão; Encargos Sociais: Não Desonerado; B.D.I.: 26,24%**

**Planilha Orçamentária Analítica**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. Aux. | 91870 SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,2266000 | 11,06 | 2,50 |
| Comp. Aux. | 91911 SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0755000 | 15,59 | 1,17 |
| Comp. Aux. | 91924 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,6219000 | 2,74 | 1,70 |
| Comp. Aux. | 91926 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,6798000 | 3,99 | 2,71 |
| Comp. Aux. | 91937 SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,1259000 | 15,05 | 1,89 |
| Comp. Aux. | 92000 SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0504000 | 29,33 | 1,47 |
| Comp. Aux. | 92025 SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0252000 | 67,08 | 1,69 |
| Comp. Aux. | 92543 SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1,4396000 | 23,86 | 34,34 |
| Comp. Aux. | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0,0262000 | 75,59 | 1,98 |
| Comp. Aux. | 94210 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1,4396000 | 66,23 | 95,34 |
| Comp. Aux. | 94559 SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0,0755000 | 648,12 | 48,93 |
| Comp. Aux. | 95240 SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0,0060000 | 16,45 | 0,09 |
| Comp. Aux. | 95241 SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,4396000 | 27,43 | 39,48 |
| Comp. Aux. | 95805 SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0504000 | 22,85 | 1,15 |
| Comp. Aux. | 95811 SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0252000 | 19,82 | 0,49 |
| Comp. Aux. | 96995 SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0,0067000 | 45,83 | 0,30 |
| Comp. Aux. | 97586 SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,1007000 | 149,23 | 15,04 |
| Comp. Aux. | 97593 SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0252000 | 135,31 | 3,40 |

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 613

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. Aux. | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 0,0252000 | 21,53 | 0,54 |
| Comp. Aux. | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,3517000 | 154,43 | 54,31 |
| Comp. Aux. | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,4048000 | 157,41 | 63,71 |
| Comp. Aux. | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,0281000 | 136,42 | 3,83 |
| Comp. Aux. | 98444 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,0323000 | 138,55 | 4,47 |
| Comp. Aux. | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,5495000 | 185,16 | 101,74 |
| Comp. Aux. | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,4284000 | 235,73 | 100,98 |
| Comp. Aux. | 98447 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,0439000 | 160,00 | 7,02 |
| Comp. Aux. | 98448 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,0342000 | 199,54 | 6,82 |
| Insumo | 00004513 | SINAPI | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3,4844000 | 7,96 | 27,73 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3,9174000 | 19,96 | 78,19 |
| Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material | UN | 0,0252000 | 203,07 | 5,11 |
| Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material | UN | 0,0252000 | 196,37 | 4,94 |
| Insumo | 00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material | UN | 0,0252000 | 15,71 | 0,39 |
| Insumo | 00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material | m² | 1,0000000 | 88,32 | 88,32 |
| | | | | MO sem LS => 136,03 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 136,03 |
| | | | | Valor do BDI => 249,79 | | | Valor com BDI => | 1.201,76 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **30,0000000** | **Preço Total =>** | **36.052,80** |

| 2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 1,0000000 | 879,68 | 879,68 |
| Insumo | 00007608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | Material | UN | 0,4000000 | 13,22 | 5,28 |



CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 164

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material | | UN | 0,1000000 | 192,95 | 19,29 |
| Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material | | UN | 0,1000000 | 87,35 | 8,73 |
| Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | | UN | 0,1000000 | 335,93 | 33,59 |
| Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | | MES | 1,0000000 | 812,79 | 812,79 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 230,82 | | | Valor com BDI => | 1.110,50 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **4,0000000** | **Preço Total =>** | **4.442,00** |

| 2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | | m² | 1,0000000 | 19,79 | 19,79 |
| Comp. Aux. | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2553000 | 23,72 | 6,05 |
| Comp. Aux. | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,7195000 | 19,11 | 13,74 |
| | | | | MO sem LS => | 14,53 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,53 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,19 | | | Valor com BDI => | 24,98 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **1.339,9600000** | **Preço Total =>** | **33.472,20** |

| 2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 84084 | SINAPI | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | REVE - REVESTIMENTO E | | m² | 1,0000000 | 7,64 | 7,64 |
| Comp. Aux. | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,4000000 | 19,11 | 7,64 |
| | | | | MO sem LS => | 5,50 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,50 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,00 | | | Valor com BDI => | 9,64 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **1.339,9600000** | **Preço Total =>** | **12.917,21** |

| 2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | | m² | 1,0000000 | 6,51 | 6,51 |
| Comp. Aux. | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2086000 | 19,11 | 3,98 |
| Comp. Aux. | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1062000 | 23,89 | 2,53 |
| | | | | MO sem LS => | 4,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,70 | | | Valor com BDI => | 8,21 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **1.088,6500000** | **Preço Total =>** | **8.937,81** |

| 2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | | m² | 1,0000000 | 3,03 | 3,03 |
| Comp. Aux. | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0971000 | 19,11 | 1,85 |
| Comp. Aux. | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0494000 | 23,89 | 1,18 |
| | | | | MO sem LS => | 2,24 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,24 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,79 | | | Valor com BDI => | 3,82 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **1.088,6500000** | **Preço Total =>** | **4.158,64** |

CÂMARA MUN. DE BALSAS — Comissão Permanente de Licitação — Fls. 176

| 2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 1,0000000 | 7,95 | 7,95 |
| Comp. Aux. | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0083000 | 190,44 | 1,58 |
| Comp. Aux. | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0105000 | 76,75 | 0,80 |
| Comp. Aux. | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0198000 | 239,65 | 4,74 |
| Comp. Aux. | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0138000 | 60,28 | 0,83 |
| | | | | MO sem LS => 0,93 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,93 |
| | | | | Valor do BDI => 2,08 | | | Valor com BDI => | 10,03 |
| | | | | | **Quant. =>** | **114,6000000** | **Preço Total =>** | **1.149,43** |

| 2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 1,0000000 | 2,19 | 2,19 |
| Comp. Aux. | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0083000 | 239,65 | 1,98 |
| Comp. Aux. | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0036000 | 60,28 | 0,21 |
| | | | | MO sem LS => 0,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,18 |
| | | | | Valor do BDI => 0,57 | | | Valor com BDI => | 2,76 |
| | | | | | **Quant. =>** | **3.438,0500000** | **Preço Total =>** | **9.489,01** |

| 3 | | | **COBERTURA** | | | | | **233.758,81** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1,0000000 | 56,16 | 56,16 |
| Comp. Aux. | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2130000 | 20,17 | 4,29 |
| Comp. Aux. | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1060000 | 19,11 | 2,02 |
| Comp. Aux. | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0068000 | 19,72 | 0,13 |



COMISSÃO CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 696
Departamento de Licitação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. Aux. | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0094000 | 18,87 | 0,17 |
| Insumo | 00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material | CENTO | 0,0070000 | 195,45 | 1,36 |
| Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | Material | KG | 4,3330000 | 11,12 | 48,18 |
| | | | | MO sem LS => 5,03 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,03 |
| | | | | Valor do BDI => 14,73 | | | Valor com BDI => | 70,88 |
| | | | | | | **Quant. => 1.088,6500000** | **Preço Total =>** | **77.163,51** |

| 3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1,0000000 | 83,11 | 83,11 |
| Comp. Aux. | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0970000 | 19,11 | 1,85 |
| Comp. Aux. | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0910000 | 23,89 | 2,17 |
| Comp. Aux. | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0009000 | 19,72 | 0,01 |
| Comp. Aux. | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0013000 | 18,87 | 0,02 |
| Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 1,1660000 | 56,68 | 66,08 |
| Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 4,1500000 | 3,13 | 12,98 |
| | | | | MO sem LS => 3,03 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,03 |
| | | | | Valor do BDI => 21,80 | | | Valor com BDI => | 104,91 |
| | | | | | | **Quant. => 1.088,6500000** | **Preço Total =>** | **114.210,27** |

| 3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 1,0000000 | 78,55 | 78,55 |
| Comp. Aux. | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3710000 | 19,11 | 7,08 |
| Comp. Aux. | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2770000 | 23,89 | 6,61 |
| Comp. Aux. | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0132000 | 19,72 | 0,26 |
| Comp. Aux. | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0183000 | 18,87 | 0,34 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,0810000 | 44,33 | 3,59 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0130000 | 20,59 | 0,26 |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0,0024000 | 63,71 | 0,15 |
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 0,0900000 | 141,20 | 12,70 |
| Insumo | 00040783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material | M | 1,0500000 | 45,30 | 47,56 |
| | | | | MO sem LS => 10,66 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,66 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS Comissão Permanente de Licitação Fls. 94

**Planilha Orçamentária Analítica**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor do BDI => | 20,61 | | Valor com BDI => | 99,16 |
| | | | | | | **Quant. =>** **105,8700000** | **Preço Total =>** | **10.498,06** |
| **3.4** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 1,0000000 | 48,92 | 48,92 |
| Comp. Aux. | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2070000 | 19,11 | 3,95 |
| Comp. Aux. | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1120000 | 23,89 | 2,67 |
| Comp. Aux. | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0132000 | 19,72 | 0,26 |
| Comp. Aux. | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0183000 | 18,87 | 0,34 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,1980000 | 44,33 | 8,77 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0060000 | 20,59 | 0,12 |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0,0012000 | 63,71 | 0,07 |
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 0,0450000 | 141,20 | 6,35 |
| Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material | M | 1,0500000 | 25,14 | 26,39 |
| | | | | MO sem LS => | 5,34 | LS => 0,00 | MO com LS => | 5,34 |
| | | | | Valor do BDI => | 12,83 | | Valor com BDI => | 61,75 |
| | | | | | | **Quant. =>** **262,5700000** | **Preço Total =>** | **16.213,69** |
| **3.5** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E | M | 1,0000000 | 41,31 | 41,31 |
| Comp. Aux. | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1790000 | 23,84 | 4,26 |
| Comp. Aux. | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0900000 | 19,11 | 1,71 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,0920000 | 44,33 | 4,07 |
| Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material | M | 1,1500000 | 26,97 | 31,01 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 1,3300000 | 0,20 | 0,26 |
| | | | | MO sem LS => | 4,50 | LS => 0,00 | MO com LS => | 4,50 |
| | | | | Valor do BDI => | 10,83 | | Valor com BDI => | 52,14 |
| | | | | | | **Quant. =>** **300,6000000** | **Preço Total =>** | **15.673,28** |
| **4** | | | **PISOS E REVESTIMENTOS** | | | | | **375.781,54** |
| **4.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 94439 | SINAPI | (COMPOSIÇAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS | m² | 1,0000000 | 45,07 | 45,07 |



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 69

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. Aux. | 87640 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | 0,6381000 | 42,96 | 27,41 |
| Comp. Aux. | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | 0,1996000 | 47,01 | 9,38 |
| Comp. Aux. | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | 0,1623000 | 51,05 | 8,28 |
| | | | | MO sem LS => 13,45 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,45 |
| | | | | Valor do BDI => 11,82 | | | Valor com BDI => | 56,89 |
| | | | | | **Quant. =>** | **1.094,0400000** | **Preço Total =>** | **62.239,93** |

| 4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS | m² | 1,0000000 | 95,66 | 95,66 |
| Comp. Aux. | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1301000 | 24,13 | 3,13 |
| Comp. Aux. | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1882000 | 23,84 | 4,48 |
| Comp. Aux. | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3183000 | 19,11 | 6,08 |
| Comp. Aux. | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0985000 | 443,12 | 43,64 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0017000 | 8,88 | 0,01 |
| Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,2500000 | 5,74 | 1,43 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,2000000 | 3,96 | 0,79 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0,0240000 | 20,95 | 0,50 |
| Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 1,0816000 | 32,92 | 35,60 |
| | | | | MO sem LS => 16,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,09 |
| | | | | Valor do BDI => 25,10 | | | Valor com BDI => | 120,76 |
| | | | | | **Quant. =>** | **245,9200000** | **Preço Total =>** | **29.697,29** |

| 4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M | 1,0000000 | 123,24 | 123,24 |
| Comp. Aux. | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5470000 | 23,72 | 12,97 |
| Comp. Aux. | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2730000 | 19,11 | 5,21 |
| Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material | M | 1,0000000 | 100,91 | 100,91 |



CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 645

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | | KG | 1,2900000 | 3,22 | 4,15 |
| | | | | MO sem LS => | 13,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,69 |
| | | | | Valor do BDI => | 32,33 | | | Valor com BDI => | 155,57 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **97,9400000** | **Preço Total =>** | **15.236,52** |

| **4.4** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS | | m² | 1,0000000 | 176,81 | 176,81 |
| Comp. Aux. | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,5348000 | 23,72 | 12,68 |
| Comp. Aux. | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1694000 | 19,11 | 3,23 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | | KG | 0,1060000 | 6,14 | 0,65 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | | KG | 9,1300000 | 3,22 | 29,39 |
| Insumo | 00038195 | SINAPI | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material | | m² | 1,0728000 | 121,98 | 130,86 |
| | | | | MO sem LS => | 12,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,04 |
| | | | | Valor do BDI => | 46,39 | | | Valor com BDI => | 223,20 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **1.203,4400000** | **Preço Total =>** | **268.607,80** |

| **5** | | | **PINTURA** | | | | | | **126.884,87** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,46 | 0,46 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | | KWH | 0,6400000 | 0,73 | 0,46 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,12 | | | Valor com BDI => | 0,58 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **72,0000000** | **Preço Total =>** | **41,76** |

| **5.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 26,71 | 26,71 |
| Comp. Aux. | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,30 | 0,30 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 1,0000000 | 19,54 | 19,54 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | | H | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | | H | 1,0000000 | 0,57 | 0,57 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 1,66 | 1,66 |
| Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 1,66 | 1,66 |
| | | | | MO sem LS => | 19,84 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 19,84 |

CÂMARA MUN. DE BALSAS Comissão Permanente de Licitação Fls. 200

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor do BDI => | 7,00 | | | Valor com BDI => 33,71 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **72,0000000** | **Preço Total => 2.427,12** |

| 5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 1,0000000 | 11,77 | 11,77 |
| Comp. Aux. | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1631000 | 26,71 | 4,35 |
| Comp. Aux. | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0544000 | 19,11 | 1,03 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0,2285000 | 27,98 | 6,39 |
| | | | | MO sem LS => 3,97 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,97 |
| | | | | Valor do BDI => 3,08 | | | Valor com BDI => | 14,85 |
| | | | | | **Quant. =>** | **3.245,3000000** | **Preço Total =>** | **48.192,70** |

| 5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 1,0000000 | 13,89 | 13,89 |
| Comp. Aux. | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2270000 | 26,71 | 6,06 |
| Comp. Aux. | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0757000 | 19,11 | 1,44 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0,2285000 | 27,98 | 6,39 |
| | | | | MO sem LS => 5,54 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,54 |
| | | | | Valor do BDI => 3,64 | | | Valor com BDI => | 17,53 |
| | | | | | **Quant. =>** | **1.094,0400000** | **Preço Total =>** | **19.178,52** |

| 5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | PINT - PINTURAS | m² | 1,0000000 | 16,41 | 16,41 |
| Comp. Aux. | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3440000 | 26,71 | 9,18 |
| Comp. Aux. | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0860000 | 19,11 | 1,64 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0,2000000 | 27,98 | 5,59 |
| | | | | MO sem LS => 8,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 8,00 |
| | | | | Valor do BDI => 4,30 | | | Valor com BDI => | 20,71 |
| | | | | | **Quant. =>** | **1.152,5500000** | **Preço Total =>** | **23.869,31** |

| 5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 1,0000000 | 18,58 | 18,58 |
| Comp. Aux. | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5054000 | 26,71 | 13,49 |
| Comp. Aux. | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1685000 | 19,11 | 3,22 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 0,0401000 | 0,85 | 0,03 |
| Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 0,7288000 | 2,53 | 1,84 |
| | | | | MO sem LS => 12,33 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,33 |
| | | | | Valor do BDI => 4,87 | | | Valor com BDI => | 23,45 |
| | | | | | **Quant. =>** | **1.094,0400000** | **Preço Total =>** | **25.655,23** |

DBS engenharia

**Objeto: Reforma da Câmara Municipal de Balsas**
**Local: Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas - MA**
**Banco: SINAPI - 04/2023 - Maranhão; Encargos Sociais: Não Desonerado; B.D.I.: 26,24%**

**Planilha Orçamentária Analítica**

| 5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | | m² | 1,0000000 | 24,23 | 24,23 |
| Comp. Aux. | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,3650000 | 26,71 | 9,74 |
| Comp. Aux. | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1520000 | 19,11 | 2,90 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | | L | 0,1600000 | 9,44 | 1,51 |
| Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | | L | 0,5340000 | 18,76 | 10,01 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | | UN | 0,0100000 | 7,24 | 0,07 |
| | | | | MO sem LS => | 9,33 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,33 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,35 | | | Valor com BDI => | 30,58 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **245,9200000** | **Preço Total =>** | **7.520,23** |

| 6 | | | **ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | **97.196,24** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 126,34 | 126,34 |
| Comp. Aux. | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 1,89 | 1,89 |
| Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | | H | 1,0000000 | 122,60 | 122,60 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 0,70 | 0,70 |
| | | | | MO sem LS => | 124,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 124,49 |
| | | | | Valor do BDI => | 33,15 | | | Valor com BDI => | 159,49 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **160,0000000** | **Preço Total =>** | **25.518,40** |

| 6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | MES | 1,0000000 | 8.669,93 | 8.669,93 |
| Comp. Aux. | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | MES | 1,0000000 | 135,36 | 135,36 |
| Insumo | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | | MES | 1,0000000 | 8.081,70 | 8.081,70 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | | MES | 1,0000000 | 212,88 | 212,88 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | | MES | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | 1,0000000 | 21,22 | 21,22 |
| Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | 1,0000000 | 218,76 | 218,76 |
| | | | | MO sem LS => | 8.217,06 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 8.217,06 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.274,98 | | | Valor com BDI => | 10.344,91 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **4,0000000** | **Preço Total =>** | **43.779,64** |

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 209

DBS engenharia

**Objeto: Reforma da Câmara Municipal de Balsas**
**Local: Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas - MA**
**Banco: SINAPI - 04/2023 - Maranhão; Encargos Sociais: Não Desonerado; B.D.I.: 26,24%**

**Planilha Orçamentária Analítica**

| 6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | MES | 1,0000000 | 5.524,84 | 5.524,84 |
| Comp. Aux. | 95413 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | MES | 1,0000000 | 20,67 | 20,67 |
| Insumo | 00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra | | MES | 1,0000000 | 5.141,87 | 5.141,87 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | | MES | 1,0000000 | 212,88 | 212,88 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | | MES | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | 1,0000000 | 10,47 | 10,47 |
| Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | 1,0000000 | 138,94 | 138,94 |
| | | | | MO sem LS => | 5.162,54 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5.162,54 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.449,71 | | | Valor com BDI => | 6.974,55 |
| | | | | | | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 27.898,20 |

| 7 | | | LIMPEZA DA OBRA | | | | | | 6.640,82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | m² | 1,0000000 | 4,81 | 4,81 |
| Comp. Aux. | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2480000 | 19,11 | 4,73 |
| Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material | | L | 0,0060000 | 14,39 | 0,08 |
| | | | | MO sem LS => | 3,41 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,41 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,26 | | | Valor com BDI => | 6,07 |
| | | | | | | Quant. => | 1.094,0400000 | Preço Total => | 6.640,82 |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **R$ 753.883,26** |
| **Total do BDI** | **R$ 197.694,94** |
| **Total Geral** | **R$ 951.578,20** |

**Importa o Presente Orçamento o valor de R$ 951.578,20 (novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte centavos)**

Diogo Borges da Silva
Engº Civil
CREA: 207356/D-MA

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Departamento de Licitação
103

DBS engenharia

CÂMARA MUN. DE BALSAS
Fls. 204
Comissão Permanente de Licitação

Objeto: Reforma da Câmara Municipal de Balsas
Local: Rua José Coelho Noleto, nº 2008, Bairro Potosi, Balsas - MA
Banco: SINAPI - 04/2023 - Maranhão
Encargos Sociais: Não Desonerado
B.D.I.: 26,24%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 100,00%<br>696,82 | 100,00%<br>696,82 | | | |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00%<br>110.619,10 | 100,00%<br>110.619,10 | | | |
| 3 | COBERTURA | 100,00%<br>233.758,81 | 50,00%<br>116.879,41 | 50,00%<br>116.879,41 | | |
| 4 | PISOS E REVESTIMENTOS | 100,00%<br>375.781,54 | | 25,00%<br>93.945,39 | 37,50%<br>140.918,08 | 37,50%<br>140.918,08 |
| 5 | PINTURA | 100,00%<br>126.884,87 | | | 50,00%<br>63.442,44 | 50,00%<br>63.442,44 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00%<br>97.196,24 | 25,00%<br>24.299,06 | 25,00%<br>24.299,06 | 25,00%<br>24.299,06 | 25,00%<br>24.299,06 |
| 7 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00%<br>6.640,82 | | | | 100,00%<br>6.640,82 |
| Porcentagem | | | 26,53% | 24,71% | 24,03% | 24,73% |
| Custo | | | 252.494,39 | 235.123,85 | 228.659,57 | 235.300,39 |
| Porcentagem Acumulado | | | 26,53% | 51,24% | 75,27% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 252.494,38 | 487.618,23 | 716.277,80 | 951.578,20 |

Diogo Borges da Silva
Engº Civil
CREA: 207356/D-TO

Rua da Penha, nº 409, Centro, Riachão-MA.
CNPJ nº 17.217.628/0001-46 Fones: (99) 98839-5986 / 98120-7556
E-mail: dbsengenharia@hotmail.com

DBS engenharia

## Composição analítica da taxa de bonificação e despesas indiretas (BDI)

O cálculo do BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, utilizando-se os percentuais indicados no Acórdão 2622/2013 do TCU para obras de construção de edifícios, e impostos do local de execução da obra:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + D) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

AC: taxa de administração central; S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras; L: taxa de lucro / remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

| ITEM | SERVIÇO | % sobre PV | % sobre CD |
|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 4,00 |
| 2 | SEGURO + GARANTIA | | 0,80 |
| 3 | RISCO | | 1,27 |
| 4 | DESPESA FINANCEIRA | | 1,23 |
| 5 | LUCRO | | 7,40 |
| 6 | PIS | 0,65 | |
| 7 | COFINS | 3,00 | |
| 8 | ISS | 5,00 | |
| 9 | CPRB | 0,00 | |
| 10 | TOTAL DO BDI | 26,24% | |

*O cálculo do percentual de ISS para incorporação no BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, retirada da Cartilha de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Pública de autoria do TCU, utilizando-se os percentuais de ISS compatíveis com a legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos na obra.

**ISS = AM% x (1 – MT%)**

Onde:
AM: alíquota municipal;
MT: percentual do valor dos materiais.

| ITEM | TIPOS DE INSUMOS | VALOR | ( % ) |
|---|---|---|---|
| A | VALOR DA OBRA SEM BDI | R$ 760.738,39 | 100,00% |
| B | MATERIAIS | R$ 526.095,65 | 69,16% |
| C | MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS | R$ 234.642,74 | 30,84% |
| D | ALÍQUOTA ISS PARA O MUNICÍPIO DE BALSAS - MA | | 5,00% |
| ALÍQUOTA DO ISS PLICADO NO BDI | | | 1,54% |

Rua da Penha, nº 409, Centro, Riachão-MA.
CNPJ nº 17.217.628/0001-46 Fones: (99) 98839-5986 / 98120-7556
E-mail: dbsengenharia@hotmail.com

Diogo Borges da Silva
Engº Civil
CREA: 207356/D-TO

106

COTREL

**COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**
**CNPJ: 03.141.299/0001-92**
**Rua Gomes de Souza 766- Sala B**
**CEP 65800-000 – Centro**
**Balsas - MA**

**A**
**CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS**
**Comissão Permanente de Licitação – CPL**
**Rua Dr. José Coelho Noleto, nº 2008 – Bairro Potosí**
**Fone: (99) 3541-2086**
**Balsas – MA**

# TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

## Envelope Nº 02
## Proposta de Preços

20/07/2023 às 09:30 horas

# CARTA PROPOSTA

JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947868 47304 — Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947868 Dados: 2023.07.17 08:11:47 -03'00'

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 — Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

**CARTA PROPOSTA**

Prezados Senhores,

Cotrel Engenharia Ltda, com sede na cidade de Balsas/MA à Rua Gomes de Sousa 766- Sala B – Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o número 03.141.299/0001-92, neste ato representada por Diego Galvão Martins, portador do CPF n.º nº 007.259.961-88e R.G. n. º3715847 SPTC/GO, abaixo assinado, propõe à Câmara Municipal de Balsas (MA) os preços infra discriminados para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal, objeto da Tomada de Preços nº 02/2023 - CPL:

a) O preço da proposta é de R$ 950.395,17 (Novecentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos).
b) Prazo de validade da proposta, é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;
c) O prazo para execução dos serviços será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra.

Declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 8.666/1993 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital. Propomos à Câmara Municipal de Balsas/MA, a execução dos serviços objeto da licitação em epigrafe, obedecendo às estipulações do correspondente Edital deste certame e asseverando que:

a) Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.

b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados, especialmente a referente à segurança e medicina do Trabalho.

c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.

d) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismo e por extenso, prevalecerá este último.

**Anexos à Proposta:**

Planilha Orçamentária, Planilha de Composição dos Preços Unitários, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha de Composição de Encargos Sociais e Composição do Percentual adotado para o Benefício e Despesas Indiretas – BDI.

1. **Outras Informações:**

**Endereço:** Rua Gomes de Sousa 766- Sala B Centro – Balsas/Ma.

**Telefone:** 99 3541-0012

**CNPJ nº** 03.141.299/0001-92

**Inscrição Estadual:**125327650

**Inscrição Municipal:** 1100017587

**Conta Bancária:** Banco do Brasil

**Agência:** 0895-8

**Conta Corrente nº** 39.590-0

2. **Responsável pela Assinatura do Contrato:**

Diego Galvão Martins
RG: n.º 3715847 SPTC/GO
CPF: 007.259.961-88

Balsas/MA, 20 de julho de 2023.

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

**Eng. Civil Diego Galvão Martins**
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Sócio Diretor/Responsável Técnico
CPF: 007.259.961-88

JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Dados: 2023.07.17 08:13:47 -03'00'

**Eng. Civil Juliano Coelho Cezafar**
Responsável Técnico
CREA n.º 0607896930

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Dados: 2023.07.17 08:13:47 -03'00'

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

COTREL

## TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2023

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA**
**DATA BASE:SINAPI - 04/2023 - Maranhão - não desonerado**
**BDI APLICADO 26,24%**
**BALSAS/MA** 20/07/2023

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI 26,24 | PREÇO TOTAL COM BDI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **IDENTIFICAÇÃO DA OBRA** | | | | | **698,53** |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1,50 | 368,90 | 465,69 | 698,53 |
| 2 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **110.309,87** |
| 2.1 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 30,00 | 938,07 | 1.184,21 | 35.526,30 |
| 2.2 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 4,00 | 867,06 | 1.094,57 | 4.378,28 |
| 2.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.339,96 | 19,87 | 25,08 | 33.606,19 |
| 2.4 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | m² | 1.339,96 | 7,67 | 9,68 | 12.970,81 |
| 2.5 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.088,65 | 6,54 | 8,25 | 8.981,36 |
| 2.6 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.088,65 | 3,04 | 3,83 | 4.169,52 |
| 2.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 114,60 | 7,98 | 10,07 | 1.154,02 |
| 2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.438,05 | 2,20 | 2,77 | 9.523,39 |
| 3 | **COBERTURA** | | | | | **232.818,64** |
| 3.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1.088,65 | 56,31 | 71,08 | 77.381,24 |
| 3.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1.088,65 | 82,18 | 103,74 | 112.936,55 |
| 3.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 105,87 | 78,75 | 99,41 | 10.524,53 |
| 3.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 262,57 | 49,06 | 61,93 | 16.260,96 |
| 3.5 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 300,60 | 41,42 | 52,28 | 15.715,36 |
| 4 | **PISOS E REVESTIMENTOS** | | | | | **375.530,01** |
| 4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 1.094,04 | 44,51 | 56,18 | 61.463,16 |
| 4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 245,92 | 95,06 | 120,00 | 29.510,40 |



JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Dados: 2023.07.12 16:13:47 -03'00'

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.12 10:09:30 -03'00'

712

COTREL

## TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2023

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA**
**DATA BASE:SINAPI - 04/2023 - Maranhão - não desonerado**
**BDI APLICADO 26,24%**
**BALSAS/MA** 20/07/2023

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UND.** | **QUANT.** | **PREÇO UNIT. SEM BDI** | **PREÇO UNIT. COM BDI 26,24** | **PREÇO TOTAL COM BDI** |
| 4.3 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 97,94 | 123,55 | 155,96 | 15.274,72 |
| 4.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 1.203,44 | 177,25 | 223,76 | 269.281,73 |
| **5** | **PINTURA** | | | | | **127.145,98** |
| 5.1 | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022 | H | 72,00 | 0,46 | 0,58 | 41,76 |
| 5.2 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72,00 | 26,79 | 33,81 | 2.434,32 |
| 5.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3.245,30 | 11,80 | 14,89 | 48.322,51 |
| 5.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1.094,04 | 13,93 | 17,58 | 19.233,22 |
| 5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 1.152,55 | 16,46 | 20,77 | 23.938,46 |
| 5.6 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1.094,04 | 18,56 | 23,43 | 25.633,35 |
| 5.7 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 245,92 | 24,30 | 30,67 | 7.542,36 |
| **6** | **ADMINISTRAÇÃO** | | | | | **97.229,44** |
| 6.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160,00 | 126,36 | 159,51 | 25.521,60 |
| 6.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4,00 | 8.673,47 | 10.949,38 | 43.797,52 |
| 6.3 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4,00 | 5.527,24 | 6.977,58 | 27.910,32 |
| **7** | **LIMPEZA DA OBRA** | | | | | **6.662,70** |
| 7.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 1.094,04 | 4,83 | 6,09 | 6.662,70 |
| | | | | | **VALOR TOTAL PROPOSTO COM BDI** | **950.395,17** |
| | | | | | **PERCENTUAL DE BDI 26,24%** | **197.448,15** |
| | | | | | **VALOR SEM BDI** | **752.947,02** |

**O VALOR GLOBAL DA PROPOSTA É DE R$ 950.395,17 (NOVECENTOS E CINQUENTA MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).**

JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Dados: 2023.07.17 08:13:47 -03'00'

**Eng. Civil Juliano Coelho Cezafar**
Responsável Técnico
CREA n.º 0607896930

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

**Eng. Civil Diego Galvão Martins**
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Sócio Diretor/Responsável Técnico
CPF: 007.259.961-88

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92

Folha nº 08

# COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Dados: 2023.07.17 08:11:47 -03'00'

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

COTREL

TOMADA DE PREÇOSN.º 02/2023

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA
DATA BASE:SINAPI - 04/2023 - Maranhão - não desonerado
BDI APLICADO 26,24%
BALSAS/MA - 20/07/2023

## Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

| 1 | | | Identificação da obra | | | | | | 698,53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | | m² | 1,0000000 | 368,90 | 368,90 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 24,20 | 24,20 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 2,0000000 | 19,18 | 38,36 |
| Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | m³ | 0,0100000 | 343,29 | 3,43 |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | | M | 1,0000000 | 7,76 | 7,76 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | | M | 4,0000000 | 11,35 | 45,40 |
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES | Material | | m² | 1,0000000 | 247,50 | 247,50 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | | KG | 0,1100000 | 21,00 | 2,31 |
| | | | | MO sem LS => | 46,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 46,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 96,79 | | | Valor com BDI => | 465,69 |
| | | | | | | Quant. => | 1,5000000 | Preço Total | 698,53 |

| 2 | | | Serviços preliminares | | | | | 110.309,87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 938,07 | 938,07 |
| Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0269000 | 868,71 | 23,36 |
| Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0252000 | 88,35 | 2,22 |
| Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO | UN | 0,0504000 | 24,25 | 1,22 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,9794000 | 24,20 | 23,70 |
| Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 3,7457000 | 11,80 | 44,19 |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS | M | 0,2518000 | 3,36 | 0,84 |
| Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS | M | 0,2266000 | 1,70 | 0,38 |
| Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0,0634000 | 828,67 | 52,53 |
| Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,2518000 | 8,41 | 2,11 |
| Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,2266000 | 11,08 | 2,51 |
| Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0755000 | 15,62 | 1,17 |
| Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,6219000 | 2,76 | 1,71 |
| Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,6798000 | 4,01 | 2,72 |
| Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO | UN | 0,1259000 | 15,08 | 1,89 |
| Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0504000 | 29,40 | 1,48 |
| Composição Auxiliar | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0252000 | 67,24 | 1,69 |
| Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1,4396000 | 23,93 | 34,44 |
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0,0262000 | 75,87 | 1,98 |

Cotrel Engenharia e Consultoria LTDA

JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Dados: 2023.07.17 09:11:47 -03'00'

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

COTREL

**TOMADA DE PREÇOSN.º 02/2023**

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA**
**DATA BASE:SINAPI - 04/2023 - Maranhão - não desonerado**
**BDI APLICADO 26,24%**
BALSAS/MA , 20/07/2023

## Composições Analíticas com Preço Unitário

**Composições Principais**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1,4396000 | 59,63 | 85,84 |
| Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0,0755000 | 649,49 | 49,03 |
| Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0,0060000 | 16,28 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,4396000 | 27,14 | 39,07 |
| Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0504000 | 22,90 | 1,15 |
| Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0252000 | 19,86 | 0,50 |
| Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE | m³ | 0,0067000 | 46,00 | 0,30 |
| Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,1007000 | 149,81 | 15,08 |
| Composição Auxiliar | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0252000 | 135,63 | 3,41 |
| Composição Auxiliar | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO | UN | 0,0252000 | 21,59 | 0,54 |
| Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,3517000 | 154,81 | 54,44 |
| Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,4048000 | 157,80 | 63,87 |
| Composição Auxiliar | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,0281000 | 136,77 | 3,84 |
| Composição Auxiliar | 98444 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,0323000 | 138,90 | 4,48 |
| Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,5495000 | 185,61 | 101,99 |
| Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,4284000 | 236,32 | 101,23 |
| Composição Auxiliar | 98447 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,0439000 | 160,40 | 7,04 |
| Composição Auxiliar | 98448 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,0342000 | 200,04 | 6,84 |
| Insumo | 00004513 | SINAPI | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3,4844000 | 7,98 | 27,80 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3,9174000 | 20,01 | 78,38 |
| Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material | UN | 0,0252000 | 203,56 | 5,12 |
| Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material | UN | 0,0252000 | 196,85 | 4,96 |
| Insumo | 00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material | UN | 0,0252000 | 15,75 | 0,39 |
| Insumo | 00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material | m² | 1,0000000 | 82,54 | 82,54 |
| | | | | MO sem LS => 136,03 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 136,03 |
| | | | | Valor do BDI => 246,14 | | | Valor com BDI => | 1.184,21 |
| | | | | | Quant. => | 30,0000000 | Preço Total | 35.526,30 |

| 2/2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 1,0000000 | 867,06 | 867,06 |
| Insumo | 00007608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | Material | UN | 0,4000000 | 13,26 | 5,30 |
| Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material | UN | 0,1000000 | 193,42 | 19,34 |
| Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material | UN | 0,1000000 | 87,57 | 8,75 |
| Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | 0,1000000 | 336,75 | 33,67 |



JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947104 47304 Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR48753947104 Dados: 2023.07.17 08:11:47 -03'00'

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

716

**TOMADA DE PREÇOSN.º 02/2023**

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA**
**DATA BASE:SINAPI - 04/2023 - Maranhão - não desonerado**
**BDI APLICADO 26,24%**
**BALSAS/MA** 20/07/2023

## Composições Analíticas com Preço Unitário

**Composições Principais**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS | Equipamento | | MES | 1,0000000 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 227,51 | | | Valor com BDI => | 1.094,57 |
| | | | | | | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total | 4.378,28 |

| 2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | | m² | 1,0000000 | 19,87 | 19,87 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2553000 | 23,78 | 6,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,7195000 | 19,18 | 13,80 |
| | | | | MO sem LS => | 14,53 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,53 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,21 | | | Valor com BDI => | 25,08 |
| | | | | | | Quant. => | 1.339,9600000 | Preço Total | 33.606,19 |

| 2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 84084 | SINAPI | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE | | m² | 1,0000000 | 7,67 | 7,67 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,4000000 | 19,18 | 7,67 |
| | | | | MO sem LS => | 5,50 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,50 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,01 | | | Valor com BDI => | 9,68 |
| | | | | | | Quant. => | 1.339,9600000 | Preço Total | 12.970,81 |

| 2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | | m² | 1,0000000 | 6,54 | 6,54 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2086000 | 19,18 | 4,00 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1062000 | 23,96 | 2,54 |
| | | | | MO sem LS => | 4,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,71 | | | Valor com BDI => | 8,25 |
| | | | | | | Quant. => | 1.088,6500000 | Preço Total | 8.981,36 |

| 2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | | m² | 1,0000000 | 3,04 | 3,04 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0971000 | 19,18 | 1,86 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0494000 | 23,96 | 1,18 |
| | | | | MO sem LS => | 2,24 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,24 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,79 | | | Valor com BDI => | 3,83 |
| | | | | | | Quant. => | 1.088,6500000 | Preço Total | 4.169,52 |

| 2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | | m³ | 1,0000000 | 7,98 | 7,98 |
| Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E | | CHP | 0,0083000 | 192,05 | 1,59 |
| Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E | | CHI | 0,0105000 | 77,44 | 0,81 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E | | CHP | 0,0198000 | 240,21 | 4,75 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E | | CHI | 0,0138000 | 60,35 | 0,83 |
| | | | | MO sem LS => | 0,93 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,93 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,09 | | | Valor com BDI => | 10,97 |
| | | | | | | Quant. => | 114,6000000 | Preço Total | 1.154,02 |

| 2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Dados: 2023.07.17 08:13:47 -03'00'

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

COTREL

**TOMADA DE PREÇOSN.º 02/2023**

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA**
**DATA BASE:SINAPI - 04/2023 - Maranhão - não desonerado**
**BDI APLICADO 26,24%**
**BALSAS/MA** 20/07/2023

## Composições Analíticas com Preço Unitário

**Composições Principais**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | | M3XKM | 1,0000000 | 2,20 | 2,20 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E | | CHP | 0,0083000 | 240,21 | 1,99 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E | | CHI | 0,0036000 | 60,35 | 0,21 |
| | | | | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,57 | | | Valor com BDI => | 2,77 |
| | | | | | | Quant. => | 3.438,0500000 | Preço Total | 9.523,39 |

| 3 | | | Cobertura | | | | | | 232.818,64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, | COBE - COBERTURA | | m² | 1,0000000 | 56,31 | 56,31 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2130000 | 20,22 | 4,30 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1060000 | 19,18 | 2,03 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E | | CHP | 0,0068000 | 19,79 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E | | CHI | 0,0094000 | 18,93 | 0,17 |
| Insumo | 00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material | | CENTO | 0,0070000 | 195,93 | 1,37 |
| Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | Material | | KG | 4,3330000 | 11,15 | 48,31 |
| | | | | MO sem LS => | 5,03 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,03 |
| | | | | Valor do BDI => | 14,77 | | | Valor com BDI => | 71,08 |
| | | | | | | Quant. => | 1.088,6500000 | Preço Total | 77.381,24 |

| 3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | | m² | 1,0000000 | 82,18 | 82,18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0970000 | 19,18 | 1,86 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0910000 | 23,96 | 2,18 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E | | CHP | 0,0009000 | 19,79 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E | | CHI | 0,0013000 | 18,93 | 0,02 |
| Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E | Material | | m² | 1,1660000 | 55,82 | 65,08 |
| Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI | Material | | CJ | 4,1500000 | 3,14 | 13,03 |
| | | | | MO sem LS => | 3,03 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,03 |
| | | | | Valor do BDI => | 21,56 | | | Valor com BDI => | 103,74 |
| | | | | | | Quant. => | 1.088,6500000 | Preço Total | 112.936,55 |

| 3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | COBE - COBERTURA | | M | 1,0000000 | 78,75 | 78,75 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,3710000 | 19,18 | 7,11 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2770000 | 23,96 | 6,63 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E | | CHP | 0,0132000 | 19,79 | 0,26 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E | | CHI | 0,0183000 | 18,93 | 0,34 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | | 310ML | 0,0810000 | 44,44 | 3,59 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | | KG | 0,0130000 | 20,64 | 0,26 |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | | KG | 0,0024000 | 63,86 | 0,15 |
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | | KG | 0,0900000 | 141,54 | 12,73 |
| Insumo | 00040783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material | | M | 1,0500000 | 45,41 | 47,68 |
| | | | | MO sem LS => | 10,66 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,66 |
| | | | | Valor do BDI => | 20,66 | | | Valor com BDI => | 99,41 |

COTREL

**TOMADA DE PREÇOSN.º 02/2023**

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA**
**DATA BASE:SINAPI - 04/2023 - Maranhão - não desonerado**
**BDI APLICADO 26,24%**
**BALSAS/MA** : 20/07/2023

## Composições Analíticas com Preço Unitário

**Composições Principais**

| | | | | | | Quant. => | 105,8700000 | Preço Total | 10.524,53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | | M | 1,0000000 | 49,06 | 49,06 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2670000 | 19,18 | 3,97 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1120000 | 23,96 | 2,68 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E | | CHP | 0,0132000 | 19,79 | 0,26 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E | | CHI | 0,0183000 | 18,93 | 0,34 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | | 310ML | 0,1980000 | 44,44 | 8,79 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | | KG | 0,0060000 | 20,64 | 0,12 |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | | KG | 0,0012000 | 63,86 | 0,07 |
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | | KG | 0,0450000 | 141,54 | 6,36 |
| Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material | | M | 1,0500000 | 25,21 | 26,47 |
| | | | | MO sem LS => | 5,34 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,34 |
| | | | | Valor do BDI => | 12,87 | | | Valor com BDI => | 61,93 |
| | | | | | | Quant. => | 262,5700000 | Preço Total | 16.260,96 |
| 3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE | | M | 1,0000000 | 41,42 | 41,42 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1790000 | 23,90 | 4,27 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0900000 | 19,18 | 1,72 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | | 310ML | 0,0920000 | 44,44 | 4,08 |
| Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material | | M | 1,1500000 | 27,04 | 31,09 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E | Material | | UN | 1,3300000 | 0,20 | 0,26 |
| | | | | MO sem LS => | 4,50 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,50 |
| | | | | Valor do BDI => | 10,86 | | | Valor com BDI => | 52,28 |
| | | | | | | Quant. => | 300,6000000 | Preço Total | 15.715,36 |
| 4 | | | Pisos e revestimentos | | | | | | 375.530,01 |
| 4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94439 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 | PISO - PISOS | | m² | 1,0000000 | 44,51 | 44,51 |
| Composição Auxiliar | 87640 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS | PISO - PISOS | | m² | 0,6381000 | 42,37 | 27,03 |
| Composição Auxiliar | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS | PISO - PISOS | | m² | 0,1996000 | 46,56 | 9,29 |
| Composição Auxiliar | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS | PISO - PISOS | | m² | 0,1623000 | 50,50 | 8,19 |
| | | | | MO sem LS => | 13,45 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,45 |
| | | | | Valor do BDI => | 11,67 | | | Valor com BDI => | 56,18 |
| | | | | | | Quant. => | 1.094,0400000 | Preço Total | 61.463,16 |
| 4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO | PISO - PISOS | | m² | 1,0000000 | 95,06 | 95,06 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1301000 | 24,20 | 3,14 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1882000 | 23,90 | 4,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,3183000 | 19,18 | 6,10 |
| Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | m³ | 0,0985000 | 435,64 | 42,91 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | | L | 0,0017000 | 8,90 | 0,01 |
| Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | | M | 0,2500000 | 5,75 | 1,43 |

Cotrel Engenharia e Consultoria LTDA

JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Dados: 2023.07.17 08:13:47 -03'00'

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

COTREL

**TOMADA DE PRECOSN.º 02/2023**

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA**
**DATA BASE:SINAPI - 04/2023 - Maranhão - não desonerado**
**BDI APLICADO 26,24%**
**BALSAS/MA** - 20/07/2023

## Composições Analíticas com Preço Unitário

**Composições Principais**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | | M | 0,2000000 | 3,97 | 0,79 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | | KG | 0,0240000 | 21,00 | 0,50 |
| Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA | Material | | m² | 1,0816000 | 33,00 | 35,69 |
| | | | | MO sem LS => | 16,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,09 |
| | | | | Valor do BDI => | 24,94 | | | Valor com BDI => | 120,00 |
| | | | | | | Quant. => | 245,9200000 | Preço Total | 29.510,40 |

| 4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M | 1,0000000 | 123,55 | 123,55 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5470000 | 23,78 | 13,00 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2730000 | 19,18 | 5,23 |
| Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= | Material | M | 1,0000000 | 101,16 | 101,16 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 1,2900000 | 3,23 | 4,16 |
| | | | | MO sem LS => | 13,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,69 |
| | | | | Valor do BDI => | 32,41 | | | Valor com BDI => | 155,96 |
| | | | | | | Quant. => | 97,9400000 | Preço Total | 15.274,72 |

| 4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM | PISO - PISOS | m² | 1,0000000 | 177,25 | 177,25 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5348000 | 23,78 | 12,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1694000 | 19,18 | 3,24 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0,1060000 | 6,16 | 0,65 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 9,1300000 | 3,23 | 29,48 |
| Insumo | 00038195 | SINAPI | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material | m² | 1,0728000 | 122,27 | 131,17 |
| | | | | MO sem LS => | 12,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,04 |
| | | | | Valor do BDI => | 46,51 | | | Valor com BDI => | 223,76 |
| | | | | | | Quant. => | 1.203,4400000 | Preço Total | 269.281,73 |

| 5 | | | Pintura | | | | | 127.145,98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E | H | 1,0000000 | 0,46 | 0,46 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 0,6400000 | 0,73 | 0,46 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,12 | | | Valor com BDI => | 0,58 |
| | | | | | | Quant. => | 72,0000000 | Preço Total | 41,76 |

| 5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 26,79 | 26,79 |
| Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,30 | 0,30 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 19,54 | 19,54 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,86 | 1,86 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,14 | 1,14 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,68 | 1,68 |
| Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,68 | 1,68 |



JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Dados: 2023.07.17 08:13:47 -03'00'

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

COTREL

**TOMADA DE PREÇOSN.º 02/2023**

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA**
**DATA BASE:SINAPI - 04/2023 - Maranhão - não desonerado**
**BDI APLICADO 26,24%**
**BALSAS/MA** 20/07/2023

## Composições Analíticas com Preço Unitário

**Composições Principais**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 19,84 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 19,84 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,02 | | | Valor com BDI => | 33,81 |
| | | | | | | Quant. => | **72,0000000** | **Preço Total** | **2.434,32** |

| 5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | | m² | 1,0000000 | 11,80 | 11,80 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1631000 | 26,79 | 4,36 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0544000 | 19,18 | 1,04 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | | L | 0,2285000 | 28,05 | 6,40 |
| | | | | MO sem LS => | 3,97 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,97 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,09 | | | Valor com BDI => | 14,89 |
| | | | | | | Quant. => | **3.245,3000000** | **Preço Total** | **48.322,51** |

| 5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | | m² | 1,0000000 | 13,93 | 13,93 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2270000 | 26,79 | 6,08 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0757000 | 19,18 | 1,45 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | | L | 0,2285000 | 28,05 | 6,40 |
| | | | | MO sem LS => | 5,54 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,54 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,65 | | | Valor com BDI => | 17,58 |
| | | | | | | Quant. => | **1.094,0400000** | **Preço Total** | **19.233,22** |

| 5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | PINT - PINTURAS | | m² | 1,0000000 | 16,46 | 16,46 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,3440000 | 26,79 | 9,21 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0860000 | 19,18 | 1,64 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | | L | 0,2000000 | 28,05 | 5,61 |
| | | | | MO sem LS => | 8,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 8,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,31 | | | Valor com BDI => | 20,77 |
| | | | | | | Quant. => | **1.152,5500000** | **Preço Total** | **23.938,46** |

| 5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | | m² | 1,0000000 | 18,56 | 18,56 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,5054000 | 26,79 | 13,53 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1685000 | 19,18 | 3,23 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | | UN | 0,0401000 | 0,85 | 0,03 |
| Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | | KG | 0,7288000 | 2,43 | 1,77 |
| | | | | MO sem LS => | 12,33 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,33 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,87 | | | Valor com BDI => | 23,43 |
| | | | | | | Quant. => | **1.094,0400000** | **Preço Total** | **25.633,35** |

| 5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | | m² | 1,0000000 | 24,30 | 24,30 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,3650000 | 26,79 | 9,77 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1520000 | 19,18 | 2,91 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | | L | 0,1600000 | 9,46 | 1,51 |



JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Dados: 2023.07.17 08:13:47 -03'00'

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

COTREL

**TOMADA DE PREÇOSN.º 02/2023**

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA**
**DATA BASE:SINAPI - 04/2023 - Maranhão - não desonerado**
**BDI APLICADO 26,24%**
BALSAS/MA 20/07/2023

## Composições Analíticas com Preço Unitário

**Composições Principais**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | | L | 0,5340000 | 18,81 | 10,04 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | | UN | 0,0100000 | 7,26 | 0,07 |
| | | | | MO sem LS => | 9,33 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,33 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,37 | | | Valor com BDI => | 30,67 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **245,9200000** | **Preço Total** | **7.542,36** |

| 6 | | | **Administração** | | | | | | **97.229,44** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 126,36 | 126,36 |
| Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 1,89 | 1,89 |
| Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | | H | 1,0000000 | 122,60 | 122,60 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | | H | 1,0000000 | 1,14 | 1,14 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 0,71 | 0,71 |
| | | | | MO sem LS => | 124,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 124,49 |
| | | | | Valor do BDI => | 33,15 | | | Valor com BDI => | 159,51 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **160,0000000** | **Preço Total** | **25.521,60** |

| **6.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | MES | 1,0000000 | 8.673,47 | 8.673,47 |
| Composição Auxiliar | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | MES | 1,0000000 | 135,36 | 135,36 |
| Insumo | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | | MES | 1,0000000 | 8.081,70 | 8.081,70 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | | MES | 1,0000000 | 213,40 | 213,40 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | | MES | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | 1,0000000 | 21,49 | 21,49 |
| Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | 1,0000000 | 221,51 | 221,51 |
| | | | | MO sem LS => | 8.217,06 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 8.217,06 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.275,91 | | | Valor com BDI => | 10.949,38 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **4,0000000** | **Preço Total** | **43.797,52** |

| **6.3** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | MES | 1,0000000 | 5.527,24 | 5.527,24 |
| Composição Auxiliar | 95413 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | MES | 1,0000000 | 20,67 | 20,67 |
| Insumo | 00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra | | MES | 1,0000000 | 5.141,87 | 5.141,87 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | | MES | 1,0000000 | 213,40 | 213,40 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | | MES | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | 1,0000000 | 10,60 | 10,60 |
| Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | MES | 1,0000000 | 140,69 | 140,69 |
| | | | | MO sem LS => | 5.162,54 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5.162,54 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.450,34 | | | Valor com BDI => | 6.977,58 |
| | | | | | | **Quant. =>** | **4,0000000** | **Preço Total** | **27.910,32** |

Cotrel Engenharia e Consultoria LTDA

JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 — Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Dados: 2023.07.17 08:13:47 -03'00'

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 — Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

COTREL

**TOMADA DE PREÇOSN.º 02/2023**

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA**
**DATA BASE:SINAPI - 04/2023 - Maranhão - não desonerado**
**BDI APLICADO 26,24%**
**BALSAS/MA** 20/07/2023

## Composições Analíticas com Preço Unitário

**Composições Principais**

| 7 | | | Limpeza da obra | | | | | | 6.662,70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | m² | 1,0000000 | 4,83 | 4,83 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2480000 | 19,18 | 4,75 |
| Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material | | L | 0,0060000 | 14,42 | 0,08 |
| | | | | MO sem LS => | 3,41 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,41 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,26 | | | Valor com BDI => | 6,09 |
| | | | | | | Quant. => | 1.094,0400000 | Preço Total | 6.662,70 |

JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 — Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Dados: 2023.07.17 08:13:47 -03'00'

**Eng. Civil Juliano Coelho Cezafar**
Responsável Técnico
CREA n.º 0607896930

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 — Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

**Eng. Civil Diego Galvão Martins**
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Sócio Diretor/Responsável Técnico
CPF: 007.259.961-68

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92
Folha nº 18

# CRONOGRAMA
# FISICO - FINANCEIRO

JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Dados: 2023.07.17 08:13:47 -03'00'

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

COTREL

## TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2023

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA**

**DATA BASE:SINAPI - 04/2023 - Maranhão - não desonerado**

**BDI APLICADO 26,24%**
**BALSAS/MA** : 20/07/2023

| ITEM | DESCRIÇÃO | CUSTO (R$) | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 698,53 | 698,53<br>100,00% | | | | 698,53<br>100,00% |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 110.309,87 | 110.309,87<br>100,00% | | | | 110.309,87<br>100,00% |
| 3 | COBERTURA | 232.818,64 | 116.409,32<br>50,00% | 116.409,32<br>50,00% | | | 232.818,64<br>100,00% |
| 4 | PISOS E REVESTIMENTOS | 375.530,01 | 0,00 | 93.882,50<br>25,00% | 140.823,75<br>37,50% | 140.823,75<br>37,50% | 375.530,01<br>100,00% |
| 5 | PINTURA | 127.145,98 | | | 63.572,99<br>50,00% | 63.572,99<br>50,00% | 127.145,98<br>100,00% |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO | 97.229,44 | 24.307,36<br>25,00% | 24.307,36<br>25,00% | 24.307,36<br>25,00% | 24.307,36<br>25,00% | 97.229,44<br>100,00% |
| 7 | LIMPEZA DA OBRA | 6.662,70 | | | | 100,00 | 6.662,70<br>100,00% |
| | **ACUMULADO NO PERÍODO COM BDI** | **950.395,17** | **251.725,08** | **486.324,26** | **715.028,37** | **943.832,47** | **950.395,17** |

JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Dados: 2023.07.17 08:13:47 -03'00'

**Eng. Civil Juliano Coelho Cezafar**
Responsável Técnico
CREA n.º 0607896930

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

**Eng. Civil Diego Galvão Martins**
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Sócio Diretor/Responsável Técnico
CPF: 007.259.961-88

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03.141.299/0001-92
Folha nº 19

725

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92

Folha nº: 20

# COMPOSIÇÃO DE BDI

JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Dados: 2023.07.17 08:13:41 -03'00'

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

COTREL

TOMADA DE PREÇOSN.º 002/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

**DATA BASE:SINAPI - 04/2023 - Maranhão - não desonerado**
**BDI APLICADO 26,24%**
**BALSAS/MA : 20/07/2023**

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI { BENEFÍCIO ( LUCRO ) E DESPESAS INDIRETAS }**

**OPÇÃO:** Lucro Presumido

| COMPONENTES DO BDI | PERCENTUAL | % | INCIDÊNCIA | IMPOSTOS | PERCENTUAL | % | OUTROS DO BDI (1) | PERCENTUAL | % | INCIDÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM. CENTRAL | **4,00** | % | SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO | PIS | **0,65** | % | SEGUROS + GARANTIAS | **0,80** | % | SOBRE O CUSTO DIRETO |
| LUCRO BRUTO | **7,40** | % | SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO | COFINS | **3,00** | % | RISCOS | **1,27** | % | SOBRE O CUSTO DIRETO |
| IMPOSTOS | **8,65** | % | SOBRE O PREÇO DE VENDA DO EMPREENDIMENTO | ISS | **5,00** | % | | | % | SOBRE O CUSTO DIRETO |
| IMPREVISTOS | | % | SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO | CPRB | **0,00** | % | | | | |
| DESP. FINANCEIRAS | **1,23** | % | SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO | | | | | | | |
| OUTROS COMPONENTES | **2,07** | % | SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO | | | | | | | |

**FÓRMULA**

$$BDI = \frac{(1+X) \times (1+Y) \times (1+Z) \times (1+R)}{(1-I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1+1{,}06070) \times (1+1{,}01230) \times (1+1{,}07400) \times (1+1{,}00000)}{(1-0{,}00650) - (0{,}03000) - (0{,}05000) - (0{,}00000)}$$

$$BDI = \frac{1{,}15320}{0{,}91350} - 1$$

$$BDI = 1{,}2624 - 1$$

**TAXA DO BDI = 26,24%**

**Variáveis constantes da fórmula:**
**X** = Taxa da somatoria das **despesas indiretas:** administração central e outros componentes, exceto tributos e despesas financeiras - **X** = (ADM. CENTRAL + OUTROS COMPONENTES);
**Y** = Taxa de custo financeiro do capital de giro (**despesas financeiras**) - **Y** = (DESP. FINANCEIRAS);
**Z** = Taxa representativa do **lucro** - **Z** = (LUCRO BRUTO);
**R** = Taxa de risco do empreendimento (**imprevistos**) - **R** = (IMPREVISTOS);
**I** = Taxa representativa da incidência dos **impostos** - **I** = (PIS + COFINS + ISS + CPRB).

*cálculo do percentual de ISS para incorporação no BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, retirada da Cartilha de Orientações para Elaboração ISS = AM% x (1 – MT%) de Onde: AM: aliquota municipal;MT: percentual do valor dos materiais.*

| ITEM | TIPOS DE INSUMOS | VALOR | ( % ) |
|---|---|---|---|
| A | VALOR DA OBRA SEM BDI | 752.947,02 | 100% |
| B | MATERIAIS | 488.573,40 | 64,89% |
| C | MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS | 264.373,62 | 35,11% |
| D | ALÍQUOTA ISS PARA O MUNICÍPIO DE BALSAS - MA | | 5,00% |
| | **ALÍQUOTA DO ISS APLICADO NO BDI** | | 1,76% |

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

**Eng. Civil Diego Galvão Martins**
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Sócio Diretor/Responsável Técnico
CREA n.º 0607896930

JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Dados: 2023.07.17 08:13:47 -03'00'

**Eng. Civil Juliano Coelho Cezafar**
Responsável Técnico
CREA n.º 0607896930

**COTREL ENGENHARIA**
**CNPJ: 03.141.299/0001-92**

Folha nº 21

296

727

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92
Folha nº 22

# PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Dados: 2023.07.17 08:13:47 -03'00'

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

**TOMADA DE PREÇOS N.° 02/2023**

**OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Reforma do Prédio da Câmra Municipal de BalsasMA.**

**DATA BASE:SINAPI - 04/2023 - Maranhão - não desonerado**

**BDI APLICADO 26,24%**

**BALSAS/MA : 20/07/2023**

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA | | |
|---|---|---|
| **LEIS SOCIAIS** | **HORISTA** | **MENSALISTA** |
| A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | | |
| A.1 - INSS | 20,00 | 20,00 |
| A.2 - SESI | 1,50 | 1,50 |
| A.3 - SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A.4 - INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A.5 - SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A.6 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2,50 | 2,50 |
| A.7 - SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00 | 3,00 |
| A8 - FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 - SECONCI | 1,00 | 1,00 |
| **PARCIAL** | **37,80** | **37,80** |
| B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DE A | | |
| B.1 - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,87 | 0,00 |
| B.2 - FERIADOS | 3,95 | 0,00 |
| B.3 - AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0,85 | 0,66 |
| B.4 - 13° SALÁRIO | 10,84 | 8,33 |
| B.5 - LICENÇA PATERNIDADE | 0,07 | 0,06 |
| B.6 - FALTAS JUSTIFICADAS | 0,72 | 0,56 |
| B.7 - DIAS DE CHUVAS | 1,48 | 0,00 |
| B.8 - AUXÍLIO ACIDENE DE TRABALHO | 0,10 | 0,08 |
| B.9 - FÉRIAS GOZADAS | 9,13 | 7,02 |
| B.10 - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03 | 0,02 |
| **PARCIAL** | **45,04** | **16,73** |
| C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | | |
| C.1 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4,49 | 3,46 |
| C.2 - AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,11 | 0,08 |
| C.3 - FÉRIAS INDENIZADAS | 4,54 | 3,49 |
| C.4 - DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3,11 | 2,39 |
| C.5 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,38 | 0,29 |
| **PARCIAL** | **12,63** | **9,71** |
| D - REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | | |
| D.1 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 17,03 | 6,32 |
| D.2 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO | 0,40 | 0,31 |
| **PARCIAL** | **17,43** | **6,63** |
| **TOTAL GERAL (A+B+C+D)** | **112,90%** | **70,87%** |

**Tabela de Encargos Sociais Vigente de acordo com SINAPI Maranhão - não desonerado**

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

**Eng. Civil Diego Galvão Martins**
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Sócio Diretor/Responsável Técnico
CPF: 007.259.961-88

JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Dados: 2023.07.17 08:13:47 -03'00'

**Eng. Civil Juliano Coelho Cezafar**
Responsável Técnico
CREA n.º 0607896930

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03.141.299/0001-92
Folha nº: 24

# CURVA ABC DE SERVIÇOS

JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Dados: 2023.07.13 08:13:47 -03'00'

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

COTREL

## TOMADA DE PREÇOSN.º 002/2023

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA**

**DATA BASE:SINAPI - 04/2023 - Maranhão - não desonerado**

**BDI APLICADO 26,24%**
**BALSAS/MA** : 20/07/2023

### Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF 02/2023 PE | PISO - PISOS | m² | 1.203,44 | 223,76 | 269.281,73 | 28,33 | 28,33 |
| 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1.088,65 | 103,74 | 112.936,55 | 11,88 | 40,22 |
| 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1.088,65 | 71,08 | 77.381,24 | 8,14 | 48,36 |
| 94439 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014 | PISO - PISOS | m² | 1.094,04 | 56,18 | 61.463,16 | 6,47 | 54,83 |
| 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 3.245,3 | 14,89 | 48.322,51 | 5,08 | 59,91 |
| 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 4,0 | 10.949,38 | 43.797,52 | 4,61 | 64,52 |
| 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 30,0 | 1.184,21 | 35.526,30 | 3,74 | 68,26 |
| 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.339,96 | 25,08 | 33.606,19 | 3,54 | 71,79 |
| 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022 | PISO - PISOS | m² | 245,92 | 120,00 | 29.510,40 | 3,11 | 74,90 |
| 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 4,0 | 6.977,58 | 27.910,32 | 2,94 | 77,83 |
| 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 1.094,04 | 23,43 | 25.633,35 | 2,70 | 80,53 |
| 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 160,0 | 159,51 | 25.521,60 | 2,69 | 83,22 |
| 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016 | PINT - PINTURAS | m² | 1.152,55 | 20,77 | 23.938,46 | 2,52 | 85,74 |
| 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS AF 04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 1.094,04 | 17,58 | 19.233,22 | 2,02 | 87,76 |
| 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 262,57 | 61,93 | 16.260,96 | 1,71 | 89,47 |
| 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 300,6 | 52,28 | 15.715,36 | 1,65 | 91,12 |
| 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M | 97,94 | 155,96 | 15.274,72 | 1,61 | 92,73 |
| 84084 | SINAPI | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.339,96 | 9,68 | 12.970,81 | 1,36 | 94,10 |
| 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 105,87 | 99,41 | 10.524,53 | 1,11 | 95,20 |
| 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 3.438,05 | 2,77 | 9.523,39 | 1,00 | 96,21 |

Cotrel Engenharia e Consultoria LTDA

JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Dados: 2023.07.17 08:11:47 -03'00'

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03.141.299/0001-92

Folha nº 25

COTREL

**TOMADA DE PREÇOSN.º 002/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA**

**DATA BASE:SINAPI - 04/2023 - Maranhão - não desonerado**

**BDI APLICADO 26,24%**
**BALSAS/MA** : 20/07/2023

## Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.088,65 | 8,25 | 8.981,36 | 0,95 | 97,15 |
| 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 245,92 | 30,67 | 7.542,36 | 0,79 | 97,94 |
| 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF 04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.094,04 | 6,09 | 6.662,70 | 0,70 | 98,65 |
| 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 4,0 | 1.094,57 | 4.378,28 | 0,46 | 99,11 |
| 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.088,65 | 3,83 | 4.169,52 | 0,44 | 99,54 |
| 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 72,0 | 33,81 | 2.434,32 | 0,26 | 99,80 |
| 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 114,6 | 10,07 | 1.154,02 | 0,12 | 99,92 |
| 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,5 | 465,69 | 698,53 | 0,07 | 100,00 |
| 104519 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 12/2022 | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 72,0 | 0,58 | 41,76 | 0,00 | 100,00 |

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

**Eng. Civil Diego Galvão Martins**
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Sócio Diretor/Responsável Técnico
CPF: 007.259.961-88

JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Dados: 2023.07.17 08:19:47 -03'00'

**Eng. Civil Juliano Coelho Cezafar**
Responsável Técnico
CREA n.º 0607896930

Cotrel Engenharia e Consultoria LTDA

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03.141.299/0001-92
Folha nº 26

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03.141.299/0001-92
Folha nº 27

# TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

JULIANO COELHO CEZAFAR:48753 47304 — Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753 Dados: 2023.07.17

DIEGO GALVAO MARTINS:00725 996188 — Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

COTREL ENGENH
CNPJ: 03 141.299 0001
Folha nº: 28

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

# TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E DE SAÚDE DO TRABALHO

**Referente: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023.**

Cotrel Engenharia e Consultoria Ltda, CNPJ nº 03.141.299/0001-92, sediada na Rua Gomes de Souza 766- Sala B, Centro – Balsa/MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Diego Galvão Martins, portador da Carteira de Identidade nº 3715847 SPTC/GO e do CPF nº007.259.961-88, DECLARA, para os fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde do trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

Balsas/MA, 20 de julho de 2023.

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188
Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188
Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

**Eng. Civil Diego Galvão Martins**
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Sócio Diretor/Responsável Técnico
CPF: 007.259.961-88

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92
Folha nº 29

# TERMO DE ENCERRAMENTO

JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Assinado de forma digital por JULIANO COELHO CEZAFAR:48753947304 Dados: 2023.07.17 08:11:47 -03'00'

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188 Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

COTREL ENGENHARIA
CNPJ: 03 141.299/0001-92
Folha nº 30

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Cotrel Engenharia e Consultoria Ltda, CNPJ nº03.141.299/0001-92, sediada na Rua Gomes de Sousa 766- Sala B, Centro – Balsa/MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Diego Galvão Martins, portador da Carteira de Identidade nº3715847 SPTC/GO e do CPF nº 007.259.961-88, vem através deste declarar que neste envelope designado como Envelope nº 02 – Proposta de Preços, possuem 30 páginas em ordem crescente.

Balsas MA, 20 de julho de 2023.

DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188
Assinado de forma digital por DIEGO GALVAO MARTINS:00725996188
Dados: 2023.07.17 10:09:30 -03'00'

**Eng. Civil Diego Galvão Martins**
COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Sócio Diretor/Responsável Técnico
CPF: 007.259.961-88

736

**4° ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO**
PROCESSO N° 27
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2023

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Balsas – MA.

Às 15h00min do dia 18 de Agosto do ano de dois mil e vinte e três (2023), reuniram-se na sala da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Balsas, a Pregoeira Maécila Brito de Sousa e membros da Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 223/2023, composta por Raimundo Nonato Pereira dos Santos, Jose Erismar Sousa da Silva, Wendel da Silva Miranda, com base na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Decreto Federal 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei complementar 147/2104, Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação para realizar o julgamento das propostas relativos ao processamento do **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.**

Inicialmente a Pregoeira declarou aberta a quarta sessão, estando presente as empresas credenciadas na sessão anterior.

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 09.489.502/0001-00,** representado por LEONARDO DE SOUSA SANTOS CPF: 002.301.093-22.

**D B DA SILVA & CIA LTDA – EPP CNPJ: 17.217.628/0001-46**, representado por DAVID ISMAEL COELHO NETTO CPF: 401.758.203-68.

**COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA: 03.141.299/0001-92**, representado por FILIPE MESQUITA MOURA CPF: 036.530.983-43.

As empresas não apresentaram as razões de recurso, sendo as empresas declaradas habilitadas. Diante exposto passou-se a fase de proposta de preço. Após a abertura do envelope das propostas **de preço foi franqueado aso licitantes para vistas. Sendo a seguinte colocação:**

**1° COLOCADA COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA R$ 950.395,17.**

**2° COLOCADA CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 950.824,24.**

**3° COLOCADA D B DA SILVA & CIA LTDA – EPP R$ 951.578,20.**

Diante exposto resta vencedora do processo licitatória declarando a empresa 1° COLOCADA COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA R$ 950.395,17. Nada mais estando ciente todo o licitante encerrou-se a sessão pública.

737

**MAÉCILA BRITO DE SOUSA**
**Presidente**

**RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS**
**Equipe de Apoio**

**JOSÉ ERISMAR DA SILVA RODRIGUES**
**Equipe de Apoio**

**WENDEL DA SILVA MIRANDA**
**Equipe de Apoio**

**CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**
**CNPJ: 09.489.502/0001-00**
LEONARDO DE SOUSA SANTOS CPF: 002.301.093-22.

**D B DA SILVA & CIA LTDA – EPP**
**CNPJ: 17.217.628/0001-46**
DAVID ISMAEL COELHO NETTO CPF: 401.758.203-68.

**COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**
**CNPJ 03.141.299/0001-92**
FILIPE MESQUITA MOURA CPF: 036.530.983-43.

238

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**
PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº02/2023

A Câmara Municipal de Balsas, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Pregoeira, torna público o resultado licitação em epígrafe, cujo objeto é "a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de Balsas", sagrando-se vencedora a empresa:

| Empresa | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| COTREL ENGENAHARIA E CONSULTORIA LTDA | 03.141.299/0001-92 | R$ 950.395,17 |
| **VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO** | | **R$ 950.395,17** |

Conforme proposta de preço final anexa ao processo licitatório, estando de acordo com a Lei Federal 10.520/2022 e a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Balsas/MA, 18 de agosto de 2023.

MAÉCILA BRITO DE SOUSA
Presidente/Pregoeira da CPL.

135

| COMUNICAÇÃO INTERNA – C.I. | Nº 48/2023 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **DA:** | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL |
| **PARA:** | PROCURADORIA JÚRDICA DA CÂMARA |
| **ASSUNTO:** | Análise Processo Licitatório |

Balsas/MA, 18 de agosto de 2023.

A Sua Senhoria, a Senhora
DRa. **NATALIA GIMENES DE SOUZA MARTINS**
Procuradora Jurídica da Câmara Municipal

Senhora Procuradora,

Em atendimento ao art. 38, VI, da Lei nº. 8.666/93, encaminho a Vossa Senhoria, para análise e parecer, o **Procedimento Licitatório nº 27/2023** na modalidade de **Tomada de Preços nº 02/2023**, cujo objeto é "a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma parcial do prédio da Câmara Municipal de Balsas/MA".

**EMPRESA VENCEDORA:**

- **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA JURÍDICA,** inscrita no CNPJ sob nº 03.141.299/0001-92, no valor de ***R$ 950.578,20 (novecentos e cinquenta mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte centavos).***

Atenciosamente,

**Maecila Brito de Sousa**
Pregoeira/Presidente da CPL
Portaria nº 223/2023

| | |
|---|---|
| Recebido em: ____/_____/2023<br><br>_____<br>Assinatura e carimbo | Obs: |

CÂMARA MUNICIPAL DE
**BALSAS-MA**
um legislativo para todos

Comissão Permanente de Licitação - CPL

740

| | |
|---|---|
| Recebido em: 18 / 08 /2023<br>Dra. Natália Gimenes de Souza<br>Advogada<br>OAB-MA 13773<br>Assinatura e carimbo | Obs: |

942

**PROCURADORIA**

**PARECER JURÍDICO Nº. 030/2023-ASSEJUR/CMB**
**PROCESSO Nº. 27/2023**
**PREGÃO PRESENCIAL: 02/2023**
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA

**Ementa: Direito Administrativo. Licitações e Contratos. Pregão Presencial. Análise Final. Fase de Credenciamento. Regularidade Formal. Adjudicação e Homologação.**

## I. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação encaminhada a esta Procuradoria Jurídica, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666, de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), na qual se requer análise jurídica do processo licitatório em *epigrgfe,* cujo o objeto Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal, para o atendimento das necessidades desta Casa Legislativa, conforme as condições e especificações constantes do Termo de Referência.

Com o intuito de que seja verificada a legalidade e regularidade dos procedimentos adotados, foram encaminhados os autos para emissão de parecer dessa assessoria para que se conclua sobre a adjudicação e consequente homologação do processo licitatório para contratação do serviço objeto do contrato.

É o relatório, passo a opinar.

Na hipótese versada, não se vislumbra qualquer vicio formal ou material que possa macular o presente procedimento licitatório, uma vez que todos os cuidados necessários e essenciais à validade do certame foram observados.

Conforme se vê dos autos, resta demonstrada a necessidade devidamente justificada para aquisição do objeto licitado e há previsão confirmada de recursos financeiros para tanto.

Após análise minuciosa por esta Procuradoria e já definido o objeto da licitação, depreende-se que a contratação escolheu a modalidade devida, ou seja, Pregão Presencial, devido o objeto da licitação se tratar de bem comum, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, como é o caso.

O edital e seus anexos também se encontram devidamente analisados e aprovados pela Procuradoria com publicação de seus termos de modo a observar a ampla publicidade intrínseca ao processo licitatório, observados os prazos legais.

742-A

**PROCURADORIA**

Na exata data da sessão pública, a Pregoeira declarou aberta a sessão e imediatamente passou para a fase de credenciamento, onde foi constatada a presença das empresas : **CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 09.489.502/0001-00,** representado por LEONARDO DE SOUSA SANTOS CPF: 002.301.093-22, DA EMPRESA **D B DA SILVA & CIA LTDA - EPP CNPJ: 17.217.628/0001-46,** representado por DAVID ISMAEL COELHO NETTO CPF: 401.758.203-68, DA EMPRESA **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LIDA: 03.141.299/0001-92,** representado por FILIPE MESQUITA MOURA CPF: 036.530.983-43.

As empresas não apresentaram as razões de recurso, sendo as empresas declaradas habilitadas.

Diante exposto passou-se a fase de proposta de preço. Após a abertura do envelope das propostas de preço foi franqueado aos licitantes para vistas. Sendo a seguinte colocação:

1° COLOCADA **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LIDA -** R$ 950.395,17; 2° COLOCADA **CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI** - R$ 950.824,24; 3° COLOCADA **D B DA SILVA & CIA LIDA – EPP** - R$ 951.578,20.

Diante exposto foi decretado como vencedora a empresa **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LIDA R$ 950.395,17.**

Após a classificação definitiva da vencedora, a Pregoeira avisou que o licitante que quisesse interpor recurso contra o procedimento, que deveriam se manifestar imediata e motivadamente sua intenção, que seria registrada no final da ata. Como ninguém se manifestou, a Pregoeira adjudicou o objeto do certame á empresa vencedora, com base no resultado final do pregão.

Após a classificação provisória da empresa vencedora, **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LIDA, cuja o valor da licitação é R$ 950.395,17( novecentos e cinquenta mil e trezentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos)** seguiu para a fase da habilitação, onde a empresa vencedora apresentou a documentação exigida, cumprindo os requisitos editalícios para a habilitação

Tendo em vista, que não houve recurso, a Pregoeira adjudicou o objeto do certame para a empresa vencedora. Possível, portanto, que o objeto da licitação seja adjudicado pela Pregoeira à empresa vencedora.

Portanto, nota-se que está comprovado nos autos, que o Aviso de Licitação foi devidamente publicado, conformidade com o disposto no inciso **I** do art. 4° da Lei n. 10.520/2002:

> ***Art. 4° A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:***
>
> ***I – a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande***

743-B

**PROCURADORIA**

***circulação, nos termos do regulamento de que trata o art. 2° ;***

Ademais, o preço obtido é condizente com a pesquisa de mercado realizada antes da publicação do edital. A pesquisa permitiu estabelecer um parâmetro, estando os valores correspondentes a média de mercado, obtido pela pesquisa de preço.

Com efeito, o certame foi processado em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, da vinculação a instrumento convocatório e julgamento objetivo, assegurada, a isonomia necessária.

Em face do exposto, estando preenchidos os requisitos legais para tanto, esta Procuradoria OPINA pela **HOMOLOGAÇÃO** da licitação, com a consequente convocação da licitante vencedora para assinar o instrumento contratual, com a continuidade de todos os atos de estilo, em forma e condições especificadas no edital e seus anexos.

É o parecer. Salvo melhor juízo.

Balsas-MA, 30 de agosto 2023

**Natália Gimenes de Souza Martins**

Procuradora Jurídica – Câmara Municipal de Balsas
OAB-MA nº 13.773
Mat. 242

CÂMARA MUNICIPAL DE
**BALSAS-MA**
um legislativo para todos

Comissão Permanente de Licitação - CPL

| **COMUNICAÇÃO INTERNA – C.I.** | **Nº 49/2023** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **DA:** | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL |
| **PARA:** | PRESIDÊNCIA DA CÂMARA |
| **ASSUNTO:** | Homologação de Processo Licitatório |

Balsas/MA, 22 de agosto de 2023.

A Sua Excelência, o Senhor
**MOISÉS COELHO E SILVA NETO**
Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para **HOMOLOGAÇÃO** ou **NÃO,** o Processo Licitatório nº 27/2023, referente a **Tomada de Preços**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de Balsas/MA.

Informo ainda, que a empresa que se sagrou vencedora foi:

- **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.141.299/0001-92, no valor de ***R$ 950.395,17 (novecentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos).***

**MAECILA BRITO DE SOUSA**
Pregoeira/Presidente da CPL
Portaria nº 223/2023

| | |
|---|---|
| Recebido em: 22 / 08 /2023<br><br>Assinatura e carimbo | Obs: |

743

# HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**HOMOLOGAR**, em todos os termos, contido no **Processo nº. 27/2023**– Modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**, Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de Balsas, bem como Ata de Julgamento das propostas executada pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, após fase recursal e Parecer Jurídico.

AMPARO LEGAL: Artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

EMPRESAS VENCEDORAS:

- **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.141.299/0001-92, no valor de ***R$ 950.395,17 (novecentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos).***

conforme propostas de preços anexas ao processo licitatório, estando de acordo Lei Federal 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666/93.

GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, EM 22 DE AGOSTO DE 2023.

**MOISÉS COELHO E SILVA NETO**
**Vereador-Presidente**

## CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS

### AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 27/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº02/2023

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**
PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº02/2023

A Câmara Municipal de Balsas, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Pregoeira, torna público o resultado licitação em epígrafe, cujo objeto é "a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de Balsas", sagrando-se vencedora a empresa:

| Empresa | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| COTREL ENGENAHARIA E CONSULTORIA LTDA | 03.141.299/0001-92 | R$ 950.395,17 |
| VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO | | R$ 950.395,17 |

Conforme proposta de preço final anexa ao processo licitatório, estando de acordo com a Lei Federal 10.520/2022 e a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. Balsas/MA, 18 de agosto de 2023. MAÉCILA BRITO DE JSA, Presidente/Pregoeira da CPL.

---

*Publicado por: GILMAFRAN DA MOTA PEREIRA*
*Código identificador: 6514a7ef9c618ce2853de737d907004c*

### HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

**TERMO HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**

O Presidente da Câmara Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**HOMOLOGAR**, em todos os termos, contido no **Processo nº. 2023**– Modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**, Tipo Menor ço Global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de Balsas, bem como Ata de Julgamento das propostas executada pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, após fase recursal e Parecer Jurídico.

AMPARO LEGAL: Artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

EMPRESAS VENCEDORAS:

- **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.141.299/0001-92, no valor de ***R$ 950.395,17 (novecentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos).***

conforme propostas de preços anexas ao processo licitatório, estando de acordo Lei Federal 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666/93.

GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, EM 22 DE AGOSTO DE 2023.

**MOISÉS COELHO E SILVA NETO**
**Vereador-Presidente**

---

*Publicado por: GILMAFRAN DA MOTA PEREIRA*
*Código identificador: b10148f3a23945a4dd920b8d81b2b662*

## CAMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES

### ATA DE SESSÃO SOLENE DE POSSE DE PREFEITA

**ESTADO DO MARANHÃ**
**CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES**
**CNPJ 69.390.110\0001-03**

***Ata da Sessão Solene de Posse da Vice Prefeita Senhora Alexsandra Viana Pereira, no cargo Titular de Prefeita Municipal de Cândido Mendes, Estado do Maranhão.***
Aos vinte e quatro (24) dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte e três (2023) ás dezesseis horas e trinta minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Cândido Mendes, reuniram- se sob a presidência do Excelentíssimo Senhor vereador Presidente ***Josenilton Santos do Nascimento*** os seguintes vereadores: Cleverson Pedro Sousa de Jesus, Eniedes Rocha Costa, Tayron Costa Pereira, Jaelson de Araújo Ribeiro, Antônio Raimundo Diniz Reis, Carlos Rogério Ferreira Viana, Haymir Pereira Nishimura, Dadson Silva Silva, para a sessão solene de posse da Senhora **ALEXSANDRA VIANA PEREIRA,** cargo titular de Prefeita do Munícipio de Cândido Mendes, Em primeiro ato o Senhor Presidente cumprimentou a todos e convocou a todos que ficassem de pé e invocando a proteção de Deus e em nome da lei declara Aberta a sessão. E em seguida convocou os vereadores: Dadson Silva e Silva E Haymir Pereira Nishimura para acompanhar a senhora Alexsandra Viana Pereira, até a Mesa Diretora onde entregou ao1º Secretário cópias do seu diploma e documentos pessoais. Após esse ato o Senhor Presidente convidou a senhora Alexsandra a prestar o seguinte juramento: Prometo manter, fielmente, cumprir, e poder respeitara Lei Orgânica do Munícipio, as leis emanadas deste órgãos, promover a tanto em mim couber o bem publico e prosperidade do Município de Cândido Mendes, que respondeu: ***SIM PROMETO.*** Em seguida o Senhor Presidente DECLAROU devidamente Empossada, no cargo titular do Município de Cândido Mendes Estado do Maranhão. Em seguida o Senhor Presidente franqueou a palavra aos vereadores e em seguida a prefeita. Como mas nada Havia a se tratar o senhor Presidente convidou a todos a ficarem de pé e invocando o nome de Deus e da Lei declara Encerrada a Sessão, e em seguida mandou que o 2º secretário lavrasse a presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada.

*Publicado por: EDMILSON MOURA ROCHA*
*Código identificador: 7c789d83948708b70aac7ac7406c56b9*

### DECRETO LEGISLATIVO 052023

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES

**DECRETO LEGISLATIVO Nº 05/2023 DE 24 DE AGOSTO DE 2023.**

**Fica decretado a cassação do mandato de PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES, do Senhor JOSÉ BONIFÁCIO ROCHA DE JESUS.**

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cândido Mendes faz saber que o Plenário da Câmara aprovou e a Mesa Diretora promulga o seguinte Decreto Legislativo, na forma da Lei Orgânica do Município, Regimento Interno e do disposto no Decreto-Lei n.º 201, de 27 de fevereiro de 1967:

**Artigo 1º**: Fica decretada a cassação do mandato de Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE
**BALSAS-MA**
*um legislativo para todos*

746

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR O **CONTRATO Nº 31/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023**
Tomada de Preços nº 27/2023
Contrato Adminstrativo nº 31/2023

| | |
|---|---|
| **ÓRGÃO GESTOR:** | **CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS/MA** |
| **OBJETO:** | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de Balsas/MA. |
| **EMPRESA CONVOCADA:** | **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** |
| **CNPJ/MF:** | **03.141.299/0001-92** |
| **RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA:** | **Diego Galvão Martins** |

Presado(a) Senhor(a),

Comunicamos que o processo licitatório acima referido, fora devidamente autorizado para contratação da prestação de serviço solicitada, uma vez que devidamente evidenciado a sua necessidade, conforme documentação acostada nos autos do processo licitatório.

746

Portanto, fica convocado V. S., para no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da presente, a fornecer os itens indicados em sede de contrato, conforme solicitado, para o atendimento da necessidade da Câmara Municipal de Balsas-MA, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes na Ata de Registro de Preços, para a sequente assinatura do contrato, para assim, iniciar a prestação dos serviços, objeto contratado.

Balsas/MA, 25 de agosto de 2023.

**MOISÉS COELHO E SILVA NETO**
Vereador-Presidente

EMPRESA CONVOCADA

Ciente em 31/08/2023

03.141.299/0001-92
Cotrel Engenharia e Consultoria Ltda
Rua Gomes de Sousa, 766 Sala B - Centro
CEP: 65.800-000
Balsas - Maranhão
Carimbo com CNPJ e Assinatura

747

**TERMO DE CONTRATO Nº 31/2023** DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A **CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS (MA)** E A EMPRESA **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,** NA FORMA ABAIXO.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS-MA**, Entidade de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 06.777.130/0001-11, com sede na Rua José Coelho Noleto, nº 2008, bairro Potosí, Balsas-MA, neste ato representada pelo Presidente da Casa **Moisés Coelho e Silva Neto**, brasileiro, casado, agente político, portador da Cédula de Identidade RG nº 1138543990 SEJUSP e do CPF nº 003.702.043-95, residente e domiciliado na Rua Presidente Figueiredo s/n Bairro São Luís, nesta cidade de Balsas-MA, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ/MF n.º 03.141.299/0001-92, com sede estabelecida na Rua Gomes de Sousa, nº 766, Centro na Cidade de Balsas-MA CEP 65800-000, neste ato, representada pelo sócio diretor, Sr. **Diego Galvão Martins**, inscrito no CPF sob nº 007.259.961-88, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADO**, tendo em vista o que consta na **Tomada de Preços nº 02/2023 - CPL** e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO.

**1.1.** Constitui objeto deste contrato a **prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de Balsas (MA)**, em conformidade com a **Tomada de Preços nº 02/2023 - CPL** e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
**1.2.** O objeto deste Contrato será executado em regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**.

## CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

**2.1**. Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, obrigando-se ainda a:
a) Executar os Serviços sob o regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, obedecendo fielmente o Projeto Básico/Executivo, na forma constante do(s) anexo(s) da **Tomada de Preços nº 02/2023 - CPL**, que passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição;

b) Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, pagamento de seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes do objeto do contrato;
c) Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade;
d) Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação previstas na licitação;
e) Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente aos serviços contratados;
f) Registrar a obra no CREA;
g) Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial o Código de Obras e de Postura deste Município;
h) Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, Avisos, Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos;
i) Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos;
j) facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;
l) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
m) Efetuar a matricula da obra junto ao INSS.

**2.2** – O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

## CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

**3.1.** Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:
I) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as formalidades previstas neste contrato;
II) Designar a servidora **Silvana Ribeiro de França**, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto;
III) Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na execução do objeto.

## CLÁUSULA QUARTA - DAS MEDIÇÕES.

**4.1.** As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado pela licitante.
**4.2.** A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa;

**4.3.** A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documento que comprove que a obra foi matriculada no INSS.
**4.4.** As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao INSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento.
**4.5.** A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada.

## CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

**5.1.** Pela execução dos serviços a que alude este contrato fica estabelecido o preço global de ***R$ 950.395,17 (novecentos e cinquenta mil trezentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos)*** e que será pago diretamente pelo setor competente da Câmara Municipal de Balsas (MA), em conformidade com as medições dos serviços executados, com base nos preços unitários da Proposta da CONTRATADA.
**5.2.** O pagamento dos serviços de que trata este contrato será efetuado em Reais, após aferição dos respectivos serviços pela Fiscalização designada pela administração.
**5.3.** O prazo para pagamento dos serviços contratados será de até 30 (Trinta) dias contados a partir da apresentação da fatura à CONTRATANTE.

## CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E DO RECEBIMENTO FINAL.

**6.1.** O prazo para execução das obras e serviços ora contratados será de acordo com o cronograma físico-financeiro, em conformidade com a Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE e aceita pela CONTRATADA.
**6.2.** O Termo de Recebimento Definitivo a que se refere este contrato será lavrado até 30 (Trinta) dias após a conclusão das obras e serviços, uma vez que tenham sido realizadas todas as medições e apropriações referentes a acréscimos e/ou supressões autorizadas pela CONTRATANTE, habilitando a CONTRATADA.
**6.3.** Quando por parte da CONTRATANTE ocorrer motivos relevantes que impeçam temporariamente a execução deste CONTRATO, o seu prazo de execução será interrompido com as partes firmando documento neste sentido.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO.

7.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos seguintes recursos:
**01. Câmara Municipal de Balsas**
**01.031.0011.1-002 – Manutenção das Atividades Legislativas**
**01 031.0011.2-004 – Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal;**
**4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**

## CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.

750

**8.1.** A vigência do presente contrato será de doze meses, podendo ser prorrogada nos termos e condições previstas na Lei nº 8.666/93, se de interesse da CONTRATANTE.

## CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES.

**9.1.** No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em regular processo administrativo:

a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Balsas –MA por até dois anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**9.1.1.** O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor;

**9.1.2.** Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis;

**9.1.3.** O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais sanções estabelecidas;

**9.1.4.** A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei;

**9.1.5.** Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, devendo ser recolhida no ***prazo máximo de 10 (dez) dias corridos***, a contar da data de recebimento da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

**9.1.6.** O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais;

**9.1.6.** O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu efetivo pagamento, e recolhido em ***até 05 (cinco) dias da data de sua cominação***, mediante Guia de Recolhimento Oficial.

## CLAÚSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO.

**10.1.** A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93.

I) Constituem motivo para rescisão do Contrato:

a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.
c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á Administração.
d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.
g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato.
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.
j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.
l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos.
n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

## CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO.

**11.1.** Será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato, desde que obedecidos todos os termos do contrato principal.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.

**12.1.** Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a empresa vencedora prestará, no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura do instrumento contratual, a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme o disposto no art. 56, §1º, da Lei nº 8.666/93.

Essa garantia poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:

**a)** caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

**b)** fiança bancária;

**c)** seguro garantia.

**12.2.** Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a adjudicatária obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada.

**12.3.** A garantia somente será restituída à CONTRATADA após o integral cumprimento das obrigações contratuais.

**12.4.** A garantia apresentada por meio de títulos da dívida pública deverá ser emitida sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

**12.5.** A garantia prestada pela licitante será liberada ou restituída após o término do Contrato, caso não haja pendências. Caso seja em dinheiro deverá ser recolhida junto a instituição bancária, em conta específica, sendo que esta será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do §4°, do Art. 56, da Lei n° 8.666/93.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO.

**13.1.** Fica eleito o foro da cidade de Balsas – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Balsas/MA, 25 de Agosto de 2023.

**CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS-MA – CNPJ N° 06.777.130/0001-11**
**Moisés Coelho e Silva Neto – CPF n° 003.702.043-95**
**CONTRATANTE**

**COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – CNPJ N° 03.141.299/0001-92**
**Diego Galvão Martins – CPF n° 03.141.299/0001-92**
**CONTRATADA**

753

TESTEMUNHAS:

CPF: 192.694.553-00

CPF: 014-956-493-03

## CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS

### EXTRATO DE CONTRATO. EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/2023

**EXTRATO DE CONTRATO.** Extrato do Contrato nº 30/2023, decorrente do Processo nº 34/2022, Pregão Presencial SRP nº 11/2022, tendo como Órgão Gerenciador a Câmara Municipal de Balsas/MA. Partes: **CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.777.130/0001-11 e a empresa **DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o nº 11.690.394/0001-73. **Espécie:** Termo de Contrato. **Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de Buffet para fornecimento de (almoço, jantar, lanche, coquetel, Coffee Break) aos vereadores, servidores, sessões ordinárias e solenes e eventos solenes a serem realizados pela Câmara Municipal de Balsas/MA, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes na Ata de Registro de Preços. **Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses. **Valor:** R$ 53.186,00 (cinquenta e três mil, cento e oitenta e seis reais). **Dotação Orçamentária:** 031.00011.2-004 – Manutenção de Atividades Administrativas da Câmara Municipal; 01.031.0011.2-002 – Manutenção das Atividades Legislativas; 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica. **Data da Assinatura do Contrato:** 22 de agosto de 2023. **Base Legal:** Lei Federal nº 8.666/1993, com as modificações que lhe foram introduzidas. Moisés Coelho e Silva Neto, pela contratante e José Amarildo Bezerra de Sousa, pela contratada

*Publicado por: GILMAFRAN DA MOTA PEREIRA*
*Código identificador: 11a405722167913de602247b72782a63*

### EXTRATO DE CONTRATO. EXTRATO DO CONTRATO Nº 31/2023

**EXTRATO DE CONTRATO.** Extrato do Contrato nº 31/2023, decorrente do Processo nº 27/2023, Tomada de Preços nº 02/2023, tendo como Órgão Gerenciador a Câmara Municipal de Balsas/MA. Partes: **CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.777.130/0001-11 e a empresa **COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 03.141.299/0001-92. **Espécie:** Termo de Contrato. **Objeto:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de Balsas. **Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses. **Valor:** R$ 950.395,17 (novecentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos). **Dotação Orçamentária:** 031.00011.2-004 – Manutenção de Atividades Administrativas da Câmara Municipal; 01.031.0011.2-002 – Manutenção das Atividades Legislativas; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. **Data da Assinatura do Contrato:** 25 de agosto de 2023. **Base Legal:** Lei Federal nº 8.666/1993, com as modificações que lhe foram introduzidas. Moisés Coelho e Silva Neto, pela contratante e Diego Galvão Martins, pela contratada.

*Publicado por: GILMAFRAN DA MOTA PEREIRA*
*Código identificador: 997cff6ce5d2be368c90cb0ab8863259*

## CAMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES

### CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE DE VEREADOR

ESTADO DO MARANHÃO CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES

CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE DE VEREADOR

Ao

Excelentissimo Senhor

**Jailson Leite**

**Terceiro Suplente de Vereador do Partido Liberal – PL**

**O EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES**, nos termos do artigo 25 inciso II da Lei Orgânica, e na forma Regimental, no uso de suas atribuições VEM;

**CONVOCAR** o 3º Suplente do Partido Liberal – PL, para tomar posse no cargo de Vereador, que será no dia 28 de agosto de 2023 às 09:00 horas, no plenário Vereadora Edson Costa desta Câmara Municipal. A presente convocação se dá em face da vacância por ausencia de comparecimento da Primeira Suplente mesmo devidamente convocado nos termos da Lei Orgânica, informamos que Vossa Excelencia deverá estar de posse de cópia do diploma de suplente de vereador, declaração de bens e cópia dos documentos Pessoais.

Apresento votos de estima e elevada consideração..

Cândido Mendes – MA, 25 de agosto de 2023

Atenciosamente;

Josenilton Santos do Nascimento
Vereador Presidente

*Publicado por: EDMILSON MOURA ROCHA*
*Código identificador: db615b98199a19cf5ec4a535696941f6*

## CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

### RESOLUÇÃO N°03 /2023, 25 DE AGOSTO DE 2023.

**RESOLUÇÃO N°03 /2023, 25 DE AGOSTO DE 2023.**

Dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros e dá outras providencias.

A Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros- MA, nos termos regimentais aprovou e eu, Presidente, promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO

Art.1. Fica criada A Procuradoria da Mulher, na qual, não terá vinculação com nenhum orgão desta Casa, sendo orgão independente, formado por Vereadoras, que contará com suporte técnico de toda estrutura da Câmara.

Art.2. A Procuradoria da Mulher é um órgão independente, formado preferencialemente por vereadoras, não havendo vereadoras eleitas no pleito, o cargo poderá ser exercido por (01) Procurador especial da mulher. A procuradoria da Mulher contará com o suporte técnico e estrutura da Câmara de Vereadores.

Art.3. A Procuradoria da Mulher será instituida de 01(uma) Procuradora da Mulher e de 02(duas) Procuradoras Adjuntas, designadas pelo presidente da Câmara Municipal e a cada 2 (dois) anos, no início da Legislatura.

Art.4. As Procuradoras adjuntas terão a designação de Primeira Procuradora e Segunda Procuradora e, nessa ordem, substituirão a Procuradora da Mulher em seus impedimentos e colaborarão no cumprimento das atibuições da procuradoria.

Art.5. A nomeação dos membros da Procuradoria da Mulher será de responsabilidade da Mesa Diretora da Câmara Municipal.